

Nr sprawy ZDW-DN-4-271- 15 /16

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

OBWODNICA ZATORA, PODOLSKA W CIĄGU DW NR 781 – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Komisja w składzie:

- Przewodniczący
 - Wiceprzewodniczący
 - Członek
 - Członek
 - Sekretarz
- Robert Górecki
 - Inga Gęsiarz-Nowak
 - Andrzej Grabka
 - Izabela Nowak
 - Anna Noceń

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 32 384 739,00 zł brutto



W dniu 28.04.2016r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p	Nazwa Wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto	Okres gwarancji i rekojmii	Termin wykonania	Warunki płatności
1	KONSORCJUM FIRM: IDS-BUD S.A. – Lider, Nowak-Mosty Sp. z o.o. - Partner SPEC-BRUK Sp. z o.o. Spółka komandytowa - Partner	ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa ul. Broniewskiego 51 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Oświęcimska 69 32-590 Libiąż	28.04.2016r	25 338 000,00	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
2	Max-Bögl Polska Sp. z o.o.	ul. Światowida 6 71-726 Szczecin adres do korespondencji: ul. Michała Śniegockiego 4-6 52-414 Wrocław	28.04.2016r	30 626 359,15	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
3	KONSORCJUM FIRM: Berger Bau Polska Sp. z o. o. – Lider Berger Bau GmbH - Partner	ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław ul. Äussere Spitalhofstrasse 19 94036 Passau	28.04.2016r	20 840 155,68	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
4	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.	ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice	28.04.2016r	24 659 535,98	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury

5	EUROVIA POLSKA S.A.	ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce adres do korespondencji: Oddział Bielsko-Biała 43-392 Międzyrzecze Górne 83	28.04.2016r	21 174 865, 81	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
6	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o.	ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków	28.04.2016r	21 646 000, 00	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
7	KONSORCJUM FIRM: ENERGOPOL – POŁUDNIE Sp. z o.o. – Lider Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. - Partner	ul. Partyzantów 11 41-200 Sosnowiec ul. Miedziana 5 40-321 Katowice	28.04.2016r	19 334 405, 82	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
8	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – Lider AZI-BUD Sp. z o.o. - Partner	ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin	28.04.2016r	24 273 000, 00	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
9	Skanska S.A. Adres do korespondencji: Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Krakowie	ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa Kapelanka 42A, 30-347 Kraków	28.04.2016r	20 297 398, 80	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
10	KONSORCJUM FIRM: TRAKCJA PRKiil S.A. – Lider Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. - Partner	ul. Złota 59 XVIII p. 00-120 Warszawa ul. Produkcyjna 102 15-680 Białystok	28.04.2016r	15 978 424, 57	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
11	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB – Podbeskidzie” Sp. z o.o. - Lider Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Sp. z o.o.	ul. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów ul. Cegielniana 25 43-300 Bielsko-Biała	28.04.2016r	30 975 073, 28	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
12	TRANZIT Sp. z o.o.	Lubachowy 68 29-130 Moskorzew	28.04.2016r	24 569 786, 63	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury

13	KONSORCJUM FIRM: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. – Lider	Wysoka, ul. Lipowa 5a 52-200 Wrocław	28.04.2016r	21 222 990,94	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury
	STRABAG Sp. z o.o. - Partner	ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków					
	dane do kontaktu: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.	ul. Mehoffera 10 31-322 Kraków					
14	Budimex S.A.	ul. Stawki 40 01-040 Warszawa	28.04.2016r	20 477 980,20	84 mcy	30.09.2018r.	30 dni od daty otrzymania faktury

Podpisy Komisji:

1.  2. NIEOBECNA 3.  4. NIEOBECNA 5. 