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(roboty Rob kresie b ia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty zi
45110000-1 | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyr6wnywanie terenu
(infrastruktura 45230000-8 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
techniczna) (w tym wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO — UZYTKOWEGO

Definicje i skroty

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w ramach niniejszego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w jej sktad wchodza: Instrukcja dla Wykonawcow,
Formularz Oferty wraz z zalacznikami, Wzor Umowy, Ogodlne Specyfikacje Techniczne oraz
Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zalgcznikami.

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Koncepcja Programowa — zatwierdzone przez Zamawiajagcego opracowanie: ,,Koncepcja
Programowa Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewddztwie
Matopolskim z podziatem na zadania: - Zadanie nr 5: VeloDunajec (VD) (stanowigce zatacznik
nr 1 do PFU).

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) — Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie,
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow

Wykonawca — podmiot realizujacy niniejsze zaméwienie publiczne, obejmujacy wszystkie
osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamdwienia, w tym do projektowania i
dostawy wszelkich materialéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.

Oferta — oznacza ofert¢ zlozong przez Wykonawce, na podstawie ktorej podpisana jest Umowa
na realizacj¢ niniejszego zamowienia publicznego.

Projektant — Zatrudnione przez Wykonawcg podmioty dzialajace w zgodzie z polskim
prawem budowlanym, ktére wykonaja projekt budowlany i projekty wykonawcze
i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia budowy
i oddania trasy rowerowej do Uzytku.

Kontrakt — Umowa pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym na zaprojektowanie
i wybudowanie trasy rowerowej, wraz ze wszystkimi zatacznikami, w tym niniejszym PFU.
Zamoéwienie — zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ
oraz Kontrakt zawarty miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsigwzigcie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamdwienia.

STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Droga rowerowa (wg ustawa o drogach publicznych) — droga przeznaczona do ruchu roweréw
albo rowerdw 1 pieszych, z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Wg

ustawy o drogach publicznych: drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do
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ruchu pojazdéw niezaliczone do zadnej kategorii drog publicznych i niezlokalizowane w pasie
drogowym tych drog sg drogami wewngtrznymi

Droga (wg ustawy o drogach publicznych) — budowla wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym.

Droga (wg ustawy prawo o ruchu drogowym) — wydzielony pas terenu skladajacy sie
z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tlacznie
z torowiskiem pojazdow szynowych znajdujacym si¢ w obrebie tego pasa, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdow, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pgdzenia zwierzat.

Droga dla roweréw (DDR) (wg ustawy prawo o ruchu drogowym) — droga lub jej czes¢
przeznaczona do ruchu rowerdw, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, droga dla
rowerow jest oddzielona od innych drég lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomoca urzadzen brd.

Pas ruchu dla roweréw (wg ustawy prawo o ruchu drogowym) — czg$¢ jezdni przeznaczona
do ruchu roweréw w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Trasa rowerowa — ciagg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerdw, ktory obejmuje:
drogi dla roweréw, pasy dla rowerdw (w tym kontrpasy), ciagi pieszo-rowerowe, drogi
o ruchu uspokojonym, drogi o matym natezeniu ruchu, faczniki rowerowe.

MOR - Miejsca Obstugi Rowerzystow, miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystow i
wyposazone w rézne elementy infrastruktury w postaci: wiat, fawek, tablic informacyjnych,

stojakow rowerowych, koszéw na $Smieci itp.



2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.
2.1 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wlasciwego organu
na prowadzenie rob6t w oparciu o obowigzujace przepisy:
2.1.1. na odcinek trasy rowerowej VeloDunajec od m. Zakopane do m. Sromowce Nizne
wraz z budowa i przebudowa obiektéw, z wylaczeniem odcinkéw realizowanych przez
Fundacje Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztynskiego, oraz z wylaczeniem odcinkow,
dla ktérych opracowano projekty budowlane i wykonawcze, oraz uzyskano decyzje o
Pozwoleniu na budowe w ramach zadania ,,Budowa $ciezki rowerowo — pieszej wokot
Tatr “Pieninska Pe¢tla” w Sromowcach Wyznych i Sromowcach Niznych” (w
zalaczeniu).
2.1.2. na przestawienie kolidujacych z projektowang drogg rowerowa sitowni wiatrowych i
trackera zinstalacja solarng  zlokalizowanych na koronie zapory bocznej we
Frydmanie.
2.1.3. Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania trasy
rowerowej jako szlaku turystycznego dla odcinka VeloDunajec od m. Zakopane do m. Sromowce

Nizne ( od km 0+000 do km 67+793).

2.2.  Wykonanie robdét budowlanych obejmujacych: budowg odcinkéw drogi rowerowej
o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kruszywa, budowe drogi rowerowej o nawierzchni
asfaltowej na wale przeciwpowodziowym rzeki Dunajec badZz zaporze bocznej Jeziora
Czorsztynskiego, przebudowe chodnikéw do parametréw ciggu pieszo-rowerowego, odcinkdw trasy
wymagajacych remontu i przebudowy, odcinkdéw po istniejacej drodze oraz budowe i przebudowe
obiektéw inzynierskich:
2.2.1. odcinek od km 0+000 do km ok. 58+730 (wg kilometrazu roboczego trasy
VeloDunajec) na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce,
zgodnie z Koncepcjq Programowq Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych
w Wojewddztwie Malopolskim z podzialem na zadania: Zadanie nr 5 — VeloDunajec (VD) —
odc. 1., cz. 1. (od m. Zakopane do m. Sromowce Nizne), zweryfikowanej i zatwierdzone;j
przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujacym prawem,
2.2.2. odcinek od km 58+730 do km 67+793 - wg kilometrazu trasy VeloDunajec ( tj km
roboczy Petli Pieninskiej 0=000 do 9+032 - koniec zakresu robdt przy whaczeniu na kladke)
w oparciu o dokumentacj¢ dostarczong przez Zamawiajacego wraz z decyzja nr 1284/11 o
Pozwoleniu na Budowe dla odcinka $ciezki rowerowo- pieszej wokot Tatr ,,Pieninska Petla”

w Sromowcach Wyznych i Sromowcach Niznych bedacej czescia trasy rowerowej



VeloDunajec. Zakresem zamdwienia nie jest objety odcinek od ktadki do km 10+580 oraz

siggacze $ciezki rowerowe;.

2.2.3.

z projektowana droga rowerowa sitlowni wiatrowych

Wykonanie

robot

budowlanych obejmujacych przestawienie

kolidujacych

i trackera zinstalacja solarng

zlokalizowanych na koronie zapory bocznej we Frydmanie na podstawie Dokumentacji

Projektowej opracowanej przez Wykonawce

2.3. Wykonanie stalej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania trasy rowerowej jako

szlaku turystycznego wg projektu opracowanego przez Wykonawce dla odcinka VeloDunajec od m.
Zakopane do m. Sromowce Nizne ( od km 0+000 do km 67+792).

Dokumentacja Projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw,

do ktérych PFU si¢ odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiada¢ bedzie wymaganiom

ujetym w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU si¢ odwolyje.

Tabela przebiegu trasy VeloDunajec (VD) — odc. 1., cz. 1.

(od m. Zakopane do m. Sromowce Nizne) z podzialem na gminy

Gmina Zakopane

Typ
Lp. | Kilometraz | Diugosé Opis konstrukcji
nawierzchni
) Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze . .
1 0+000,00 = 0,90 km | o nawierzchni bitumli)cznej w dobrym stanie technicznym Ngwu?rgchma
0+900,00 e . . 1stniejaca
— przewiduje si¢ wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze
5 0+900,00 0,901 o nawierzchni z ptyt drogowych — przewiduje si¢ D
+1+181 km wykonanie przebudowy nawierzchni na nawierzchnig
bitumiczng oraz wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze
14181.00 = 0 nawierzc%mi .bitmnicznej. w zlym stanie technicznym —
3 1441 5_ 00 0,23 km przewiduje si¢ wykonanie remontu/przebudowy oraz E
’ wykonanie oznakowania i odtworzenie istniejacego
oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona wzdhuz DK nr 47 —
4 1+412,00 + 0.96 km przewiduje si¢ rozebranie istniejacej kostki brukowe;, A
1+679,00 ’ wymiang istniejacego kraweznika, wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie oznakowania.
14679.00 < Tra.lsa rowerowa prowa}dzona po istniej‘a‘cej drqdze ‘ .
5 4+ 62& 00 2,95 km | o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym | Nawierzchnia
’ — przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. istniejaca




Gmina Poronin

Lp. | Kilometraz | Dlugosé Opis Nawierzchnia
N Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
6 4;?6216 (,)O(()) O. 0,98 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Nail::zgc?:m
’ przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. I
5+610.00 = Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze
7 5479 ; 00 0,12 km gruntowej — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni D
’ bitumicznej oraz wykonanie oznakowania.
N Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
8 5;31225(’)080 0,40 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — N2.1W1&.:rgchma
’ przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca
0+000,00+ Trasa rowerowa prowadzona po istniejgcej drodze o
0+200 nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym —
9 Narys.w | 0,20 km przewiduje si¢ wykonanie remontu/przebudowy oraz E
Koncepcji wykonanie oznakowania pionowego i odtworzenie
oznaczony istniejacego oznakowania poziomego — dojazd do miejsca
kolorem obshugi rowerzystéw (MOR)
z6ttym
6+219.00 = Trasa rowerowa prowadzona wzdtuz DW nr 961 —
10 6 +32é 00 0,11 km | przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej B
’ oraz wykonanie oznakowania.
. Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
11 6,-7:3_3% g éO(()) 0' 1,07 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Na}v&tfle.rgchn1a
’ przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego. istiiejaca
Gmina Bialy Dunajec
Lp. | Kilometraz | Diugosé Opis
) Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
12 | 7+398,00 = 0,56 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Ngww_r;chma
7+936,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca
7+956.00 = Przekroczenie DK nr 47 — przewiduje si¢ wykonanie
13 2 +00§ 00 0,05 km nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie A
’ oznakowania.
) Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
14 | 8+002,00 = 1,09 km | nawierzchni bitumilgznej w dobrl;m stanie technicznym — Ne_lwu?rgchma
9+096,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca
. Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
15 9;(_)5976 ;08 0- 0,48 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym N?;:;?Z;?;ua
’ — przewiduje si¢ wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
94575.00 < nawier;chpi ‘t?iturnicznej w ztym stanie technicznym —
16 1042 0’ 4.00 0,63 km przewiduje si¢ wykonanie remontu/przebudowy oraz E
’ wykonanie oznakowania i odtworzenie istniejacego
oznakowania.
10+204,00 Trasa rowerowa po nowym $ladzie — przewiduje si¢
17 + 0,17 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz B
10+377,00 wykonanie oznakowania.
18 10+3Z7’00 0.51 km Trasa ToWerowa po i§tniejqcej dr.odze gruntow.ej/les'nej — Ne_xwie_:rgchnia
10+890,00 ’ przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. istniejaca




10+890,00 Trasa rowerowa po nowym Sladzie — przewiduje si¢

19 + 0,24 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz D
11+133,00 wykonanie oznakowania.
11+133,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .

20 - 2,51 km . Sy L . . Nawierzchnia

: ] nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym stnie:
13+645,00 — przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Jaca
Gmina Szaflary

Lp. | Kilometraz | Dlugosé Opis
13+645,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o Nawierzchni

21 + 4,54 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — ‘S tneilzcca 1@
18+180,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. &
18+180.00 Trasa rowerowa prowadzona po nowobudowanym ciagu

22 L 0.47 km pieszo — rowerowym w nowym $ladzie — przewiduje si¢ D
18+ 6:47 00 ’ wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej KR 1 oraz

’ wykonanie oznakowania. N
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
18+647,00 nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym —

23 + 0,84 km przewiduje si¢ wykonanie remontu/przebudowy oraz E
19+486,00 wykonanie oznakowania pionowego i odtworzenie

| istniejgcego oznakowania poziomego.

24 19+4§6’00 0.98 km Trasa rowerowa po istniejacej drodze gruntowej/lesnej — | Nawierzchnia
20+ 4.7 0.00 ’ przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. istniejaca

Gmina Nowy Targ (miejska)
Lp. | Kilometraz | Dlugosé Opis
20+470,00 . . . .

25 . 258 km Trasa rowerowa po istniejacym ciggu rowerowym - Nawierzchnia

234050.00 ’ Sciezka lesna — przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. istniejaca
B Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
23+050,00 nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym —

26 + 0,05 km przewiduje si¢ wykonanie remontu/przebudowy oraz E

23+092,00 wykonanie oznakowania pionowego i odtworzenie
istniejacego oznakowania poziomego.

Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o

23+092,00 nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym ) .
27 - 1.07 km . : . . Nawierzchnia
: ) — przewiduje si¢ wykonanie oznakowania . (Wykonanie istnieiaca
24+165,00 dwukierunkowego przejazdu dla rowerzystéw — Ja
przekroczenie DK47 — 23+230,00)

28 s 1+65’00 0.55 km Trasa rowerowa prowadzona po istniejacym ciagu pieszo- | Nawierzchnia
24+712.00 ’ rowerowym — przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. istniejaca
24+712,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze D

29 + 1,18 km gruntowej — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni [Naw. Jasna (*)
25+888,00 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania pionowego. str. 17 PFU]
25+888,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o Nawierzchnia

30 + 0,43 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — istnieiaca
26+322,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. I
26+322,00 Trasa rowerowa po nowym $ladzie — przewiduje sie D

31 = 2,23 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz [Naw. Jasna (*)
28+553,00 wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]
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Gmina Nowy Targ (wiejska)

Lp. | Kilometraz | Diugos¢ Opis
28+553,00 Trasa rowerowa po nowym sladzie — przewiduje sie D

32 + 0,76 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz [Naw. Jasna (¥)
29+311,00 wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]
29+311,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o Nawierzchni

33 + 0,94 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — S b —
30+246,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca

Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o

30+246,00 nawierzchni bitumicznej w ztym stanie — przewiduje si¢ E

34 + 0,21 km wykonanie remontu/przebudowy oraz wykonanie [Naw. Jasna (*)
30+453,00 oznakowania pionowego 1 odtworzenie istniejacego str. 17 PFU]

oznakowania.

30+453,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze D

35 -+ 0,88 km gruntowej — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni [Naw. Jasna (*)
31+337,00 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]

36 31+337,00 1,086 Tfasa rov'ver.owa'prow.adzona po istnie%j ace] drpdze 0 Nawierzchnia

: km nawierzchni bl.ml'{llcz_nej A dobrym stanie tech;ucznym — istnieiaca
32+423,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Ja
Trasa rowerowa prowadzona po nowobudowanej DDR w

31+423,00 $ladzie drogi gruntowej — przewiduje si¢ wykonanie D

37 + 1,56 km | hawierzchni bitumicznej oraz wykonanie oznakowania. — | [Naw. Jasna (*)
32+880,00 Dodatkowo trasa przebiega przez ciek jako przejazd w str. 17 PFU]

brod.

32+880,00 | 0,833 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze D

38 + km gruntowe]j — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni [Naw. Jasna (*)
33+713,00 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]
33+713,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o Nawierzchni

39 + 0,62 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — awrerzchinia
34+331,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca
34+331,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze D

40 + 2,17 km gruntowej — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni [Naw. Jasna (*)
36+501,00 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]
36+501,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o Nawierzchni

41 + 0,12 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — awierzelma
36+624,00 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca
36+624,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejgcej drodze D

42 + 0,16 km gruntowej — przewiduje sie wykonanie nawierzchni [Naw. Jasna (*)
36+786,00 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]

Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o

36+786,00 nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym — E

43 + 0,39 km przewiduje si¢ wykonanie remontu/przebudowy oraz [Naw. Jasna (*)
37+179,00 wykonanie oznakowania pionowego i odtworzenie str. 17 PFU]

istniejgcego oznakowania poziomego.

37+179,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze D

44 + 1,30 km gruntowe] — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni [Naw. Jasna (*)
38+475,00 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania. str. 17 PFU]
38+475,00 Trasa rowerowa prowadzona po trasie rowerowe;j

45 + 4,46 km projektowanej wg projektu opracowanego na zlecenie -
42+847,00 Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztynskiego —
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przewiduje si¢ wykonanie oznakowania.

Gmina Lapsze Niine
Lp. | Kilometraz | Dtugosé Opis
42+847,00 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
46 + 0,08 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Ngwm;r;chma
42+930,91 przewiduje sie wykonanie oznakowania. Istniejaca
Trasa rowerowa prowadzona po trasie rowerowe;j
42+930,91 . . : . ) .
47 N 0,44 km realizowanej przez Fundacje Rozwoju Regionu Jeziora )
434372,36 Czorsztynskiego — przew1d}1je si¢ wykonanie
oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po trasie rowerowej
43+374,63 . . . . . :
48 N 0,39 km | realizowanej przez Fundacj¢ Rozwoju Regionu Jeziora i
43+761,92 Czorsztynskiego — przew1d}1je si¢ wykonanie
oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po zaporze bocznej Jeziora
Czorsztynskiego — przewiduje si¢ wykonanie nowej
43+761,92 . A : .. D
49 . 2,46 km nawierzchni bitumicznej, przebudowg istniejacych [Naw. Jasna (9
obiektéw (dwie sitownie wiatrowe i tracker z instalacja :
46+225,11 : : , str. 17 PFU]
solarng), zabezpieczenie urzadzen aparatury kontrolno-
pomiarowej oraz wykonanie oznakowania.
Podstawowy wariant - trasa rowerowa prowadzona po
46+225,11 trasie rowerowej realizowanej przez Fundacj¢ Rozwoju
50 + 4,39 km Regionu Jeziora Czorsztynskiego (ok. 3,78 km) oraz po -
50+125,95 lokalnej drodze asfaltowej (ok. 0,61 km)
— przewiduje si¢ wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznym —
51 | 50412595+ o 51 km przewiduje si¢ wykonanie remontu (naktadki asfaltowej E
50+639,63 z ewentualnym frezowaniem) oraz wykonanie
oznakowania pionowego i odtworzenie istniejacego
oznakowania.
50+639,63 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze
52 + 1,82 km gruntowej — przewiduje sie wykonanie nawierzchni D
52+455,37 bitumicznej oraz wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po trasie rowerowe;j
52+455,37 realizowanej przez Fundacj¢ Rozwoju Regionu Jeziora
53 + 2,40 km Czorsztynskiego (ok 1,97 km) oraz po lokalnej drodze -
55+151,43 asfaltowej (ok. 0,43 km)
— przewiduje si¢ wykonanie oznakowania.
55+151,43 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacym . .
54 + 3,17 km ciagu pieszo-rowerowym w dobrym stanie technicznym — Na.lww.r;chma
58+318,19 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. Istniejaca
58+318,19 Trasa rowerowa prowadzona po nowobudowanej DDR
55 + 0,06 km — przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej D
58+382,74 (naw. "podstawowa") oraz wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
56 | 58+382,741 0 14 km nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — | Nawierzchnia
58+522,20 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania. istniejaca
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Gmina Czorsztyn

Lp. | Kilometraz | Dlugosé Opis
58+522,20 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
57 N 0.20 km . P . . Nawierzchnia
: ’ nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — stnieiaca
58+730,21 przewiduje sie wykonanie oznakowania. 14
Trasa rowerowa prowadzona po $ciezce rowerowe]j
584+730.21 projektowanej wg Projektu Budowlanego opracowanego | Nawierzchnia
58 - ’ 0,21 km na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa wg
pozwolenie na budowe, stanowi zalacznik do PFU — Zat. nr 4 do
58+940,47 e . . . :
przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz PFU
oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
nawierzchni zwirowej przewidzianej do przebudowy na . .
. Nawierzchnia
58+940,47 asfaltowa wg Projektu Budowlanego opracowanego na asfaltowa w
59 + 0,03 km zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy Zal nr 4 dog
58+968,25 pozwolenie na budowe, stanowi zatgcznik do PFU — 'PFU
przewiduje si¢ wykonanie nawierzchnia bitumicznej 1
oznakowania.
58+968,25 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o Nawierzchnia
60 + 0,09 km | pawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — istnieiaca
59+057,32 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego. I
Trasa rowerowa prowadzona po §ciezce rowerowe;j
50405732 projektowanej wg Projektu Budowlanego opracowanego | Nawierzchnia
61 I 1,26 km na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa wg
6043 '1 3.92 pozwolenie na budowe, stanowi zatacznik do PFU — Zal. nr 4 do
’ przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowe;, PFU
budowe przepustu oraz wykonanie oznakowania.
60+313,92 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
62 . 0.54 km . o . . . Nawierzchnia
: > nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — stnieiaca
60+856,65 przewiduje sie wykonanie oznakowania. J4
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze
gruntowej przewidzianej do przebudowy na asfaltowg wg . .
60+856,65 Projektu Budowlanego opracowanego na zlecenie Gminy I;I:f\;vlltzrvzvc;hvr‘llla
63 + 0,36 km Czorsztyn, projekt, posiadajacy pozwolenie na budowe, Zal 1r 4 dog
61+220,06 stanowi zatacznik do PFU 'PFU
— przewiduyje si¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz
wykonanie oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po $ciezce rowerowej
proj ektowang wg .PI‘O_] ektu Budowlal?ego Opracowanego | o .o 4o
0+000 na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa w
63a + 0,07 km pozwolenie na budowg, stanowi zalacznik do PFU — g
e : . . . Zat. nr 4 do
0+070 przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz PFU
wykonanie oznakowania. Odcinek réwnolegly do odcinka
63 — trasa dla drugiego kierunku
Trasa rowerowa prowadzona po sciezce rowerowej
614220.06 projektowanej wg Projektu Budowlanego opracowanego | Nawierzchnia
64 o 0,62 km na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa wg
61 +8.37 46 pozwolenie na budowe, stanowi zalacznik do PFU — Zal. nr 4 do
’ przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej, PFU

budowe przepustu oraz wykonanie oznakowania.
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Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
nawierzchni zwirowej przewidzianej do przebudowy na

61+837,46 asfaltowa wg Projektu Budowlanego opracowanego na Nagwllterzchma
65 + 0,26 km zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy aZaal grwf :;;g
62+100,13 pozwolenie na budowe, 'PFU
stanowi zatacznik do PFU — przewiduje si¢ wykonanie
nawierzchnia bitumicznej i oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po $ciezce rowerowej
62+100.13 proj ektowan_ej wg Proj ektu Budowlanego opracowanego Nawierzchnia
66 L 0,13 km na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa wg
624226.05 pozwol_em_e na budowe, sjtanow1‘ za}qczpik do PFU - Zat. nr 4 do
’ przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej, PFU
przejazdu oraz oznakowania.
Trasa rowerowa prowadzona po ciggu pieszo-rowerowym . .
62+226,50 wg Projektu Budowlanego opracowarr)lego na zlecenie Nawierzchnia
67 + 0,20 km Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy pozwolenie na a;feiltow: C\;Vg
62+424,43 budowe, stanowi zatacznik do PFU — przewiduje sig 4 Prll:rU ©
wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz oznakowania.
62+424,43 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
68 + 0,14km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Nz.lwu?rgchma
62+566,56 przewiduje sie wykonanie oznakowania. istniejaca
Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o
624566.56 nawierzchni gruntowej przewidzianej do przebudowy wg | Nawierzchnia
69 L 0,54 km Projektu Budowlanego opracowanego na zlecenie Gminy | zwirowa wg
63+098.38 Czorsztyn, proj ellct posiadajacy poz.wc)‘len'le na budowe, Zat. nr 4 do
’ stanowi zaltacznik do PFU -przewiduje sie wykonanie PFU
nawierzchni z kruszywa oraz oznakowania.
63+098,38 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
70 + 1,70 km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Na.lw1e.:rgchn1a
64+800,19 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego. Istniejaca
64+800,19 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
71 + 0,18 km | pawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Na_lwu?r;chma
64+980 przewiduje si¢ wykonanie oznakowania pionowego istniejaca
Trasa rowerowa prowadzona po $ciezce rowerowej
64980 projektowanej wg Projektu Budowlanego opracowanego | Nawierzchnia
72 N 0,69 km na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa wg
65+430 pozwolenie na budowe, stanowi zatacznik do PFU — Zal. nr 4 do
przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz PFU
oznakowania pionowego 1 poziomego.
65+430 Trasa rowerowa prowadzona po istniejacej drodze o . .
73 + L72km | nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym — Nz}w1<?rgchn1a
67+147,19 przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego Istniejaca
Trasa rowerowa prowadzona po $ciezce rowerowej
67+147.19 proj ektowanf:j wg Proj ektu Budowlal-lego opracowanego Nawierzchnia
74 L 0,57 km na zlecenie Gminy Czorsztyn, projekt, posiadajacy asfaltowa wg
674715 pozwolenie na budowe, stanowi zatacznik do PFU — Zat. nr 4 do
przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz PFU
oznakowania pionowego 1 poziomego.
67+715 Trasa rowerowa po nowym $ladzie — przewiduje si¢
75 + 0,02 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz B
67+732 wykonanie oznakowania.
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Uwaga: Podane w powyzszej tabeli w kolumnie 3 dlugosci odnosza si¢ do odcinka wytyczonego w
osi trasy. Szacuje si¢, ze rzeczywista dlugos¢ tych odcinkéw zostanie powigkszona o okoto 5% ze
wzgledu na konieczno$¢ wykonania odpowiedniej konstrukcji drogi rowerowej o nawierzchni
asfaltowej na zjazdach, przejazdach i rampach wjazdowych, na wlotach skrzyzowan w zakresie po
10,0 m od krawedzi drogi rowerowej w kierunku zjazdu lub wlotu.

* Warstwa $cieralna — dla niektérych odcinkow opisanych w tabeli :” Tabela przebiegu trasy
VeloDunajec (VD) — odc. 1., cz. 1.” [Naw. Jasna] nalezy wykona¢ warstwe $cieralng tak, aby
zapewni¢ wspétczynnik luminacji w $wietle rozproszonym dla wykonanej w-wy Scieralnej
Qd_>70mcd/m? (m2 *Ix).

Pomiar wspdtczynnika luminacji Qd dla nawierzchni asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zalacznikiem nr 4 do WT 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania techniczne

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia.

1.1.1. Ze wzgledu na charakter opracowania przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

»  Trasa rowerowa VeloDunajec (VD)

. Klasa trasy: trasa rowerowa gléwna

o Predkos$¢ projektowa: Vp=30 km/h

. Jezdnia (nawierzchnia bitumiczna): szer. 2,0 — 4,0 m

. Pochylenie niwelety: max 6%

. Stopien trudnosci trasy: latwa, dla wszystkich rowerzystow i rodzin z dzie¢mi
. Odwodnienie: spadki poprzeczne i podluzne

Odstepstwa od w/w warunkéw sq mozliwe, ale jedynie w trudnych warunkach terenowych
i sq mozliwe do wprowadzenie tylko i wylqcznie za zgodq Zamawiajqcego. W przypadku negatywnej
opinii zamawiajqcego projektant bedzie poszukiwal innych rozwiqzan spetniajqcych gléwne
wymagania dla trasy rowerowe;j.

1.1.2. Zalecana konstrukcja nawierzchni:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla tras rowerowych zaprojektowano wykonanie
nawierzchni asfaltowych (jako rozwiazania podstawowego).
Projektowane nawierzchnie nalezy posadowi¢ na podtozu GI1: odpornym na dziatanie mrozu oraz
charakteryzujgcym sie nosnosciq wyrazonq przez wtorny modut odksztalcenia: E,> 80 MPa (dla

nawierzchni, na ktorych moze wystqpi¢ ruch pojazdow ciezkich, w tym nawierzchni KR1) lub E; > 60
MPa (dla pozostalych nawierzchni).

Zaprojektowano 3 warianty nawierzchni asfaltowej: konstrukcje ,,podstawowg”
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci postoju oraz poruszania si¢ pojazdéw mechanicznych
po drodze rowerowej, nawierzchni¢ ,,wzmocniona” na odcinkach trasy rowerowej, gdzie

sporadycznie moze si¢ pojawi¢ parkowanie lub przejazd samochodéw oraz nawierzchnie¢ KR1 — w
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miejscach, gdzie moze wystapi¢ ruch pojazdéw ciezkich (np. drogi z kruszywa badz drogi gruntowe,
na ktorych przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej, waty przeciwpowodziowe, zapory
boczne i cotkowe) oraz nawierzchni¢ z kruszywa (jako rozwigzanie alternatywne, na odcinkach, na
ktorych wykonanie nawierzchni asfaltowej nie jest zalecane — m. in. w lasach).

Na odcinkach, na ktérych trasa VeloDunajec pokrywa si¢ z trasami projektowanymi wg
projektu udostepnianego przez Gmine Czorsztyn, nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem

udostepnionym przez Gming (zalacznik do PFU).

e A. Konstrukcja ,,podstawowa”:

— 4 cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej, wymagania dla KR1-2 wg WT-
2: 2014 [56];

— 15 cm — podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm;
— ulepszone podloze lub warstwa profilujaca, doprowadzone do nosnosci E; > 60 MPa, grubosé
nalezy dobra¢ w zaleznosci od grupy nos$nosci podloza oraz strefy przemarzania;
e B. Konstrukcja ,,wzmocniona”:

— 8 cm — warstwa $cieralna i wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej, wymagania dla KR1-
2 wg WT-2: 2014 [56];

— 10 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm lub 0/16mm;
— ulepszone podloze lub warstwa profilujaca doprowadzone do nosnosci E; > 60 MPa, grubosé¢

nalezy dobra¢ w zaleznosci od grupy nosnosci podloza oraz strefy przemarzania;

e C. Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

— 10 cm — warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej (kruszywo kategorii C50/30 lub

CNR);

— ulepszone podtoze , E; > 60 MPa:
- dla G1-G2: 10 cm — grunt rodzimy stabilizowany spoiwem, klasy Cj s ;
- dla G3: 15 cm — grunt rodzimy stabilizowany spoiwem, klasy C; s520;
- dla G4: 20 cm — grunt rodzimy stabilizowany spoiwem, klasy Cj s 0;

¢ D. Konstrukcja nawierzchni KR1:

— 9 cm — warstwa $cieralna* i wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej, wymagania dla
KR1-2 wg WT-2 [56];

— 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, wymagania dla KR1-2
wg WT-4 [57];
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~ podioze doprowadzone do nosnosci G1: E, > 80 MPa, niewysadzinowe; grubos¢ warstwy
wzmacniajacej podloze (warstwy ulepszonego podloza, warstwy mrozoochronnej) nalezy
dobra¢ w zaleznosci od grupy nosnosci podloza i gltgbokos$ci przemarzania gruntu;

e E. Konstrukcja nawierzchni remontowanych drég asfaltowych
— 4 cm— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej (AC, SMA)1);
— min. 5 cm2) — warstwa wigzaca (wyrOwnawcza) z AC 16 W,
— ewentualne frezowanie korekcyjne istniejacych warstw asfaltowych;

1) Rodzaj mieszanki mineralno — asfaltowej uzgodnié¢ z Zarzadca drogi;

2) Grubos¢ warstwy wigzacej (wyréwnawczej) zmienna, zalezna od profilu poprzecznego istniejacej nawierzchni lub
warstw odkrytych po frezowaniu

Grup¢ nosnosci podloza oraz grubo$¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na warunek
mrozoodpornosci nalezy okre$li¢ zgodnie z wymaganiami [41] ,Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i p6lsztywnych” (dla nawierzchni, na ktérych moze wystgpié ruch pojazdow
cigzkich, w tym nawierzchni KR1) oraz [47] IBDiM zeszyt 73 - , Projektowanie i budowa drdg i
szlakow rowerowych” (dla pozostalych nawierzchni) na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Szczegolowe rozwiqzania w stosunku do konstrukcji nawierzchni zawarte sq w Koncepcji
Programowej Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewddztwie
Maltopolskim z podzialem na zadania: Zadanie nr 5 — VeloDunajec (VD).

1.1.3. Rodzaje robot:

Niniejsze zlecenie obejmuje kompleksowe opracowanie projektow budowlanych,
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaru
rob6t woparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji oraz zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz wybudowanie przedmiotowej trasy rowerowe;.

Dla odcinkow trasy rowerowej projektowanych po $ladzie drég gruntowych Wykonawca w

razie koniecznos$ci pozyska decyzje ULICP.
Wykonanie robét budowlanych obejmuje w szczegoélnosci:

a) zabezpieczenie ciaglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu

na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja);
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b) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe (w tym rowniez m.in. wycinka zieleni, rozbiérka
istniejacych konstrukcji nawierzchni);

¢) roboty ziemne;

d) wykonanie robdt zwigzanych z budowa jezdni, poboczy, skarp trasy rowerowe] (ulepszenie
podloza gruntowego, wykonanie warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacjg, roboty
wykonczeniowe), rodzaj robot zalezny od typu odcinka trasy (typu przebiegu trasy —
ponowym Sladzie, po walach przeciwpowodziowych, po $ladzie istniejacych drog
gruntowych itd.);

e) remont istniejacych drog lesnych, po §ladzie ktérych prowadzona jest trasa rowerowa;

f) przebudowa chodnika na ciag pieszo — rowerowy oraz budowa (przebudowa) chodnikéw
wzdhuz trasy rowerowej w miejscach wskazanych w dokumentacji;

g) przebudowa jezdni w miejscach przejazdow (przejazdy na walach) 1 skrzyzowan z drogami,
(przebudowa konstrukcji nawierzchni, dowigzanie wysokosciowe do stanu istniejacego);

h) zaprojektowanie i wykonanie robot polaczeniach drég, po ktérych prowadzona jest trasa
rowerowa w ruchu ogélnym z drogg dla roweré6w lub ciggiem pieszo — rowerowym
(uksztaltowanie geometrii wlaczenia drogi istniejacej oraz projektowanej dla roweréw do
ruchu ogdlnego uwzgledniajac odpowiednie warunki widocznosci 1 bezpieczenstwo ruchu
drogowego);

i) budowa konstrukcji nawierzchni na przejezdzie kolejowo - drogowym w m. Poronin
z uwzglednieniem drég dojazdowych od strony DK47 i DG (ul. Za Torem) obejmujaca
nawierzchni¢ przejazdu i dojazdéw wraz z przejsciem, zgodnie z warunkami wydanymi przez
PKP PLK Zaklad Linii Kolejowych w Nowym Saczu w pismie z dnia 19 kwietnia 2016 r.
znak: [ZDKc-5003-113/2016 oraz dokumentacjg projektowa drogowa, opracowywang na
zlecenie Gminy Poronin. Do Wykonawcy nalezy wykonanie nawierzchni z plyt gumowych
z krytym rowkiem, typowa dla tras rowerowych na przejezdzie oraz nawierzchni z betonu
asfaltowego na przejsciu i dojazdach do przejazdu. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w/w
dokumentacj¢ wraz z decyzja zezwalajaca na prowadzenie robét do konca listopada 2016r,
natomiast wykonanie projektu kolejowo drogowego obejmujacego przeniesienie urzadzen
z przejazdu w km 39,163 do nowej lokalizacji w km 38,540 linii kolejowej nr 99 Chabowka —
Zakopane, oraz robdt zwigzanych z przeniesieniem urzadzen kolejowych nie jest
przedmiotem niniejszego postepowania.

j) prace dotyczace obiektow inzynierskich obejmujace remont, przebudowe, rozbudowe
obiektow istniejacych lub budowg obiektéw nowych w formie przepustéw albo obiektow

mostowych (ktadek);
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k) budowe konstrukcji oporowych;

1) przetozenie kolidujacych obiektow

m) wykonanie odwodnienia;

n) przebudowa i/lub zabezpieczenie urzadzen obcych i sieci uzbrojenia terenu w miejscach
koliz;ji;

0) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

p) projekt i wykonanie stalej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe 1 poziome trasy
rowerowej), oznakowanie drég publicznych po ktérych szlak rowerowy zostal wytyczony
oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego wg ,,Koncepcji budowy
zintegrowanych sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w
wojewodztwie matopolskim. Podrecznik do projektowania tras rowerowych.” Krakéw,
grudzien 2013; Oznakowanie szlaku turystycznego winno by¢é wykonane zgodnie z
"Instrukcja znakowania szlakow turystycznych" opracowana przez Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze oraz z wykorzystaniem logo trasy VeloDunajec;

q) wykonanie oznakowania dojazd6w do MOR oraz atrakcji turystycznych;

r) roboty wykonczeniowe i porzadkowe (m. in. wyré6wnanie terenu, plantowanie terenu wraz z
obsianiem trawa);

s) utrzymanie nawierzchni jezdni drog istniejacych na terenie budowy w stanie niepogorszonym
1 zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy;

t) wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej;

u) pelnienie nadzoru autorskiego;

v) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

w) zlozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgloszenie zakonczenia robot

i uzyskanie jego przyjecia przez wlasciwy organ;

Budowa oraz wyposazenie miejsc obstugi rowerzystéw (MOR) nie bedg realizowane w ramach

niniejszego postepowania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw budowanych i przebudowywanych

obiektow.
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Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a)

b)
c)

d)

sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych, zawierajacej wszystkie urzadzenia

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadnicze;j;

wyznaczenie terenu do zajecia pod trase rowerowa;

wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno — inZynierskiej

w zakresie  niezbednym do  opracowania dokumentacji  projektowej,  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami;

opracowania projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, w formie

planow rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju

i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania, z

uwzglednieniem:

- obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

- wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego ktdérego integralng czesé
stanowig zapisy, uwagi, sugestie, opinie i warunki uzyskanych decyzji zataczonych do

koncepcji programowej budowy trasy rowerowej;

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

€)
f)

g)

h)

)
k)

D

uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robo6t, oraz opracowania przedmiaru robot,
harmonogramu rob6t 1 harmonogramu platnosci,

opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastgpczej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot oraz projektu stalej organizacji ruchu przez Zarzadzajacego
Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST);

prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot;
utrzymanie nawierzchni jezdni drég na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy
(z wyjatkiem zimowego utrzymania);

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1 uzyskanie jej przyjecia

do powiatowego zasobu geodezyjnego;

m) przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma

zawieraC: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
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elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
polis¢ ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, pismo o powolaniu Komisji
Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materialow, recepty, wyniki
pomiaré6w, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materialow, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng
na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wraz z
kopia mapy =zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robot,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami;

n) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

0) zgloszenia zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez witasciwy organ lub zlozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wlasciwy organ (w

przypadku, gdy bedzie wymagane);

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego) przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajgcy ustanowi

nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89,
poz. 414 z 1996 r.) z pézniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwiazan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych;
- wynikami wlasnych opracowan, analiz, pomiaréw i obliczen;
- trescig opracowan znajdujacych si¢ do wgladu u Zamawiajacego;
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;
- wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz

z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie;
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Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i iloSci opisane w pkt. 1.4
Programu funkcjonalno-uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

Szczegélowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu robot stanowiag

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4.  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, rodzaje robét, ich lokalizacja

i orientacyjne wielkosci tych robét.

1.4.1. Budowa drogi rowerowej w terenie (po nowym $ladzie)

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- roboty przygotowawcze, porzadkowe i rozbiérkowe,

- wycinka zieleni,

- geodezyjne wytyczenie elementdw przedsigwzigcia,

- zabezpieczenie elementow otaczajace] infrastruktury (czynne linie kolejowe, skrzyzowania z
drogami, sieci infrastruktury technicznej itp.) oraz przejsé i przejazdéw dla mieszkancow,

- usunigcie warstw humusu,

- roboty ziemne (wykop, nasyp),

- ewentualna przebudowa/zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

- budowa obiektéw inzynierskich,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej wraz z poboczami,

- wykonanie zabezpieczenia skarp nasypoéw, roboty wykonczeniowe,

- wykonanie oznakowania,

- ewentualne wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza.
1.4.2. Budowa drogi rowerowej na wale przeciwpowodziowym

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- roboty przygotowawcze, porzadkowe i rozbiorkowe,

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsigwzigcia,

- zabezpieczenie elementéw otaczajacej infrastruktury (skrzyzowania z drogami, przejazdy
przez waty),

- usunigcie warstw humusu,
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roboty ziemne,

budowa obiektéw inzynierskich,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej wraz z przejazdami przez wat,
wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow, roboty wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania,

ewentualne wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu,

uporzadkowanie terenu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza.
1.4.3. Przebudowa ciagu pieszego na ciag pieSzo-rowerowy

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

roboty przygotowawcze, porzadkowe i rozbidrkowe (rozbiorka istniejacej nawierzchni),
ewentualna wycinka zieleni,

geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia,

zabezpieczenie elementow otaczajgcej infrastruktury (skrzyzowania z drogami, sieci
infrastruktury technicznej itp.) oraz przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancow,

ewentualne usuniecie warstw humusu,

roboty ziemne (wykop, nasyp),

ewentualna przebudowa/zabezpieczenie sieci infrastruktury techniczne;j,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej oraz chodnika lub ciggu pieszo -
rowerowego,

wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow, roboty wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania,

ewentualne wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

uporzadkowanie terenu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza.
1.4.4. Przebudowa nawierzchni istniejacego ciggu pieszo-rowerowego

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

roboty przygotowawcze, porzadkowe i rozbidrkowe (np. ewentualna rozbidrka istniejacej
nawierzchni zwirowej jezeli nie bedzie wykorzystana jako element konstrukcji/ulepszone
podloze nowej nawierzchni),

geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia,

zabezpieczenie elementéw otaczajacej infrastruktury (skrzyzowania z drogami, sieci

infrastruktury technicznej itp.) oraz przejsé i przejazdéw dla mieszkancow,
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ewentualne usunigcie warstw humusu,

roboty ziemne (Wykop, nasyp),

ewentualna przebudowa/zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej lub ciagu pieszo -rowerowego,
ewentualne wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow, roboty wykonczeniowe,
wykonanie oznakowania,

ewentualne wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

uporzadkowanie terenu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza.
1.4.5. Remont nawierzchni asfaltowe;j

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

roboty przygotowawcze, porzadkowe i rozbiorkowe (w tym miedzy innymi ewentualne
frezowanie nawierzchni),

geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

zabezpieczenie elementow otaczajace] infrastruktury (czynne linie kolejowe, skrzyzowania z
drogami, sieci infrastruktury techniczne;j itp.) oraz przej$¢ i przejazdow dla mieszkancow,
ewentualna przebudowa/zabezpieczenie sieci infrastruktury techniczne;j,

ewentualna przebudowa/remont obiektow inzynierskich,

wykonanie konstrukcji nawierzchni (oczyszczenie 1 skropienie warstw asfaltowych,
zabezpieczenie nawierzchni przed spekaniami odbitymi przy pomocy geosyntetykow,
wykonanie naktadki asfaltowej, wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach -
jesli wystapia) wraz z poboczami,

ewentualne wykonanie zabezpieczenia skarp nasypow, roboty wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania,

ewentualne wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu,

uporzadkowanie terenu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza.
1.4.6. Przebudowa przejazdéw przez wat i skrzyzowan

przebudowa przejazdow i skrzyzowan polega¢ bedzie na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji
nawierzchni oraz dostosowaniu parametrow do obowigzujacych przepisow,

przebudowe przejazdow, skrzyzowan i zjazdéow do posesji nalezy wykonaé¢ na dlugosci
niezbednej do nawiazania si¢ wysokosciowego do dalszej czgsci istniejacego zjazdu, wlotu

lub istniejacego terenu,
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- rodzaj nawierzchni nalezy dopasowaé do istniejacej nawierzchni lub wykonaé przejazd

o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jak na drodze.

1.4.7. Obiekty inzynierskie

Przewidziano wykonanie rob6t budowlanych na nastepujacych obiektach inzynierskich:

Nr Powiat Typ obiektu Rodzaj robét
1" tatrzanski konstrukcja oporowa Budowa
2 nowotarski ktadka Budowa
3 nowotarski przepust Remont
4 nowotarski przepust Remont
Istniejaca ktadka na
potoku Poroniec
5 nowotarski W miejscowosci Przebudowa
Poronin w km 6+050
projektowane;j trasy
rowerowej”
Przepusty w ramach
_ projektu
6 nowotarski o Budowa
Pieninska Petla
4 szt.

YW ramach zadania nr 5 VeloDunajec — odc. 1 projektowany jest odcinek $ciezki biegnacy
przy DKnr47w m. Zakopane przebiegajacy ponad istniejacym przepustem,
zlokalizowanym na potoku Chycow w km 38+902 drogi krajowej. W stanie istniejacym w
miejscu projektowanej Sciezki wystepuje chodnik dla pieszych o szerokosci 2,20m. W
zwiagzku z nie wystarczajacg szerokoscig istniejacego ciagu pieszego oraz ograniczonym
miejscem ponad wlotem do istniejacego przepustu, przewidziano wykonanie odcinka $ciezki
rowerowej po nowym obiekcie zlokalizowanym roéwnolegle do istniejacego
(zlokalizowanym poza pasem drogowym).

?) Projektowany odcinek Sciezki rowerowej w gminie Poronin przebiega po istniejacej
ktadce zlokalizowanej na potoku Poroniec. W zwigzku z wnioskiem gminy Poronin
przedmiotowa kladke nalezy przebudowaé, dostosowujac ja do ruchu pieszo-rowerowego, z
mozliwoscia awaryjnego przejazdu pojazdéw samochodowych. Konstrukcje obiektu nalezy
zaprojektowa¢ na min. obcigzenie klasy E zgodnie z normg PN-85/5-10030 (pojazdy o
dopuszczalnej masie do 15t) Na obiekcie nalezy wyksztalcié jezdnie o szerokosci 3,5m wraz
z dodatkowym chodnikiem o szerokosci uzytkowej 1,5m. Rozwigzania musza by¢ zgodne z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63). Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie wszelkich
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niezbednych badan oraz ekspertyz poszczegdlnych elementéw istniejacej konstrukeji, ktore
mialyby zosta¢ wykorzystane. Biorac pod uwage mozliwos¢ zmiany ww. zalozen prace
projektowe nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz gming Poronin.

Szczegbtowy zakres przewidywanych robdt okreslony jest w Koncepcji Programowe;.

Obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowac:

- W sposob dostosowany do projektowanych parametréw tras rowerowych

- W sposdb zapewniajacy przeniesienie obcigzen uzytkowych ruchem pieszo-rowerowym
oraz pojazdami, w wypadku gdy obiekty inzynierskie zlokalizowane sa w ciagu drog
publicznych albo tez gdy na drogach rowerowych moze wystapi¢ ruch pojazdéw
zwigzanych z biezacym utrzymaniem, z lokalnym ruchem dotyczacym dojazdu do pél i
posesji, z dziataniami ratunkowymi lub innymi mogacymi wystapi¢ na projektowanych
odcinkach drég rowerowych

- W sposob zapewniajacy bezpieczne przeprowadzenie przeplywdw wod miarodajnych pod

obiektem oraz w korytach ciekow w sasiedztwie obiektow

Uwagit:
nadmiar materialéw z rozbiérek i odklady przechodza na wiasnos¢ Wykonawcy, za wyjatkiem
niewykorzystanego destruktu asfaltowego, zdemontowanych stalowych barier ochronnych oraz
znakow drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi,
w specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstwy $cieralnej nalezy zawrzec
wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralne;j,
w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji.
Urzadzenia techniczne drogi.

bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach tego wymagajacych

(np. na obiektach inzynierskich).

1.4.8. Przeniesienie elektrowni wiatrowych i instalacji solarne;j

Istniejace obiekty — dwie sitownie wiatrowe i tracker z instalacja solarng ) zlokalizowane na
koronie zapory bocznej we Frydmanie kolidujace z projektowana drogg rowerowa nalezy
przenie§¢ w inne miejsce, wskazane przez Zespol Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

uwzgledniajace odpowiednie warunki wietrznosci oraz bliskos¢ infrastruktury energetycznej
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wraz z przylaczeniem do sieci. Wykonawca uwzgledni w ofercie nadzor nad robotami ze

strony ZEW.

1.4.9. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca jest zobowiazany:
Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.
Opracowac projekt docelowej organizacji ruchu i uzyskac jej zatwierdzenie.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas rob6t obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego oznakowania
plonowego wg zatwierdzonego projektu oraz Specyfikacji technicznych wykonania
oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Znaki drogowe winny spelnia¢ warunki okreslone w/w Specyfikacjach.
Wymogi dla stupkéw do znakow:
e Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1 mm z kotwa
uniemozliwiajacg jego obrocenie, grubosé scianki min. 3,2 mm.
e Shupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowa typu
II.
e W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporcza dobra¢ indywidualnie. Kazdy
element wsporczy (stupki do znakoéw pionowych, stupki blokujace, stupki przeszkodowe
U-5a+C-9 na projektowanych wyspach, oraz pozostate brd) majace zosta¢ posadowione
w azylach, szykanach powinny zosta¢ zamocowane w gniazdach do szybkiego montazu i
demontazu z zeliwa sferoidalnego RS katalog IPL GROUP - lub réwnowazne, z
zachowaniem wszelkich wlasnosci materiatlowych i technicznych produktéow.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego 1 warunkami ich umieszczania na drogach" Zalacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r. z péz. zm.
Oznakowanie poziome - wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami

zawartymi w Zalaczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r.
1.4.10. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu.

-budowa kanalizacji deszczowej — dl. ok. 551 m (Srednice kanalizacji nalezy przyja¢ na

podstawie obliczern hydraulicznych, wraz z uzyskaniem odpowiednich warunkéw
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technicznych i pozwolen ktore wykonawca wykona we wlasnym zakresie),
- wykonanie wpustéw ulicznych — ok. 27szt,
- wykonanie przykanalikéw,
- wrazie potrzeby udroznienie i modernizacja istniejacej kanalizacji deszczowej,
- przebudowa odc. kanalizacji sanitarnej - dt. ok. 50 m

- przebudowa odc. sieci wodociagowej - di. ok. 10 m,
1.4.11.Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu

1 obsianiu terenu mieszankg traw.
1.4.12. Promocja projektu.

Do obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie promocja projektu w przypadku uzyskania
w trakcie realizacji robdt dofinansowania ze $rodkéw UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 — 2020. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o fakcie otrzymania
dofinansowania. Promocja polega¢ bedzie na informowaniu spolecznosci lokalnej o otrzymanym
dofinansowaniu z UE poprzez:

a) wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie
realizacji Wykonawca jest zobowiazany do ich utrzymania, a po zakoniczeniu do demontazu;

b) wykonanie i montaz tablic pamiagtkowych o wymiarach min. 2,0 z 1,5m z materialéw

trwatych (pigcioletni okres gwarancji) o tresci i formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych.

Nawierzchnia drogi rowerowej, przejazdow i krzyzujacych si¢ jezdni drég musza zapewnié
przydatno$¢ strukturalnag dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych musza odpowiadaé
warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby sluzby utrzymaniowe dokonywaly tylko zabiegow
utrzymania porzadku.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdéwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie do 15.12.2017 r.

Wykonawca przedstawi harmonogram robot i harmonogram platnosci w ciagu 14 dni od daty

podpisania umowy.
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2.2. Wymagania techniczne.

2.2.1. Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw i nasyp6w powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.1. Roboty drogowe:

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszczaé¢ do powstania szkéd w przyleglych obiektach. Nalezy
unikaé przerw w prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia
do pracy zmianowe;j.

2.2.2. Roboty w zakresie obiektow inzynierskich:

Roboty w zakresie obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowaé, zrealizowal
z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych badan i odbiorow zgodnie z wiedza
inzynierskg i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykonac¢ wszelkie
niezbedne opracowania pomocnicze m. in. rozpoznanie geotechniczne podloza gruntowego,
obliczenia hydrauliczno — hydrologiczne obiektéw inzynierskich, szczegétlowe inwentaryzacje, oceny
stanu technicznego lub ekspertyzy obiektéw istniejacych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zaproponowane rozwigzania obiektoéw inzynierskich musza zapewnia¢ utrzymanie cigglosci
ruchu oraz swobodnego przeptywu wéod w korytach ciekow.

Regulacja i umocnienie koryt ciekéw obejmuje wykonanie robot w sasiedztwie obiektow,
gwarantujacych sprawny przeptyw wody, stabilnos$¢ koryta cieku oraz swobodny i bezpieczny dostep
w celach utrzymaniowych. Umocnienia koryta ciekéw nalezy wykonywaé w dostosowaniu do
wykonanych obliczen hydrologiczno hydraulicznych.

Przy wykonywaniu robdt na obiektach inzynierskich konieczna moze by¢ przebudowa lub
zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej. Nalezy je wykona¢ pod nadzorem i zgodnie
z wymaganiami zarzadcow tych sieci.

2.2.3. Odwodnienie powierzchniowe:

Odwodnienie powierzchniowe nalezy zapewni¢ przez zapewnienie odpowiednich spadkow

podhtuznych i poprzecznych.
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W przypadku wykonania rowow prace nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby zewngtrzna
krawedz rowu (krawedz przeciwskarpy) nie ulegla przesunigeciu, a prowadzone roboty nie
spowodowaly zmiany statecznosci skarpy. Miejsca odwozu zebranych namuléw, lisci 1 galezi wraz z
kosztami ich ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

W miejscach gdzie trasa rowerowa biegnie przy istniejagcych drogach, odwodnienie tras odbywaé
si¢ bedzie przy wykorzystaniu istniejacego systemu odwodnienia (np. istniejaca kanalizacja
deszczowa, rowy chlonne, rowy przydrozne). Nalezy przewidzie¢ ewentualng wymian¢ studni
wpustowych oraz wyrdwnanie wysokosciowe wystepujacej infrastruktury kanalizacyjne;.

2.2.4. Zjazdy indywidualne i publiczne:

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendéw przyleglych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje alternatywna w
przypadku zamknigcia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie.

2.2.5. Pobocza:

Wykonywanie poboczy musi postgpowac w czasie rownolegle z postgpem robodt zasadniczych
na pasach ruchu nawierzchni.

2.2.6. Urzadzenia BRD:

Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.7. Oznakowanie:

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiatow wolnych od rozpuszczalnikow aromatycznych. W wycenie oznakowania poziomego
nalezy uwzgledni¢ wymdg wykonania oznakowania poziomego na wykonanych odcinkach warstwy
Scieralnej. Calkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
koncowym odbiorem robét. Na watach przeciwpowodziowych w miejscach krzyzowania si¢ trasy
rowerowe] z przejazdami przez waly rampami itp. nalezy na tych skrzyzowaniach zaprojektowac i
wykonaé¢ organizacj¢ ruchu, tak aby nie dopusci¢ do poruszania si¢ po projektowane] trasie

rowerowej pojazdéw nieupowaznionych.

2.2.8. Organizacja ruchu na czas robot:

Organizacje ruchu na czas rob6t wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania.

2.2.9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji:

Sposob prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji

przedsiewzigcia winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
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2.3.  Wymagania materialowe.

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materialy, ktore spelniaja wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Materiaty
do nawierzchni drég tylko klasy I, a elementy betonowe tylko z betonu min. C-25/30.

Oprocz ww. warunkow materialy stosowane w obiektach inzynierskich musza odpowiadac
wymaganiom Warunkéw Technicznych oraz by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Za spelnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materialow ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne.

Droga rowerowa (wraz z obiektami inzynierskimi) po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢
przydatnos¢  strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych  pojazdow,
a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw remontowych musza odpowiadaé
warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby sluzby utrzymaniowe dokonywaly tylko

zabiegéw utrzymania porzadku.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji oraz urzadzenia wchodzace w sklad inwestycji
i na jej podstawie uzyska zgode wlasciwego organu na prowadzenie robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.

25.1. Mapa do celéow projektowania drég
Mapa do celow projektowania drog w skali minimum 1:1000
2.5.2. Materialy do decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych

Zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, Departament Oceny
Oddzialywania na Srodowisko znak DOOS-500s.070.13.2015.rla z dnia 27.01.2015r. ,,..realizowana
samodzielnie droga rowerowa nie jest przedsiewzieciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt. 60
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
potencjalnie znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) i nie wymaga

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach”.

31



W mysl przytoczonej opinii inwestycja polegajaca na budowie drogi rowerowej na wale oraz
miejsc obstugi rowerzystow w ramach projektu: ,,Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I
Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewddztwie Matopolskim z podziatem na zadania:
Zadanie nr 5 — VeloDunajec (VD) — odc. I” nie kwalifikuje sie¢ do uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze.
a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzgledniaé wszystkie elementy planowane;j
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o :
- niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
- pozyskane przez Wykonawce lub przekazane przez Zamawiajacego warunki, opinie i
decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy;
c) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
- aktualnych map sytuacyjno - wysokosciowych i ewidencyjnych do celow
projektowych;
- wlasnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe

do opracowania elementéw dokumentacji;

d) PROJEKT BUDOWLANY (w zakresie wszystkich niezbgdnych branz) winien zawieraé:
I.  Projekt zagospodarowania terenu.
II. Projekt architektoniczno-budowlany.
III. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
IV. Zalaczniki:
- Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych (zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci [2],

[5], [18], [19], [20])

e¢) PROJEKT WYKONAWCZY winien zawiera¢:
I. Branza drogowa:
Cze¢s¢ opisowy:
- opis techniczny
- wyniki obliczen konstrukcyjnych
Czes¢ rysunkowa
- orientacje w skali 1:10000;
- sytuacje¢ w skali minimum 1:1000 na mapach do celow projektowych;

- profil podtuzny w skali minimum 1:1000/100;
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- przekroje typowe w skali 1:50;
- przekroje poprzeczne w skali 1:100;
(dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni przekroje poprzeczne nalezy wykonaé:

- minimum co 100 m;

- inne niezbgdne szczegdly rozwiazan;)

II. Projekty branzowe uwzgledniajace konieczno$¢ przebudowy 1 zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja.
(zakres i forma umozliwiajaca uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnien oraz
realizacje i kontrolg¢ prowadzonych rob6t budowlanych).

III. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

IV. Projekt stalej organizacji ruchu.

V. Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

VI. Szczegolowe specyfikacje techniczne - opracowaé w ukladzie obejmujacym
wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o wydane przez
GDDKIiA Ogodlne Specyfikacje Techniczne i Specyfikacje Techniczne DM.00.00.00
oraz Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne do projektow stalej organizacji ruchu dla
Drég Wojewddzkich (opracowane przez Wydzial Inzynierii Ruchu). Specyfikacje
nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm
wycofanych) — dla wszystkich branz.

Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzadzen [2] i [10], innych obowiazujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawieraé
zalaczniki, decyzje 1 opinie, ktére s wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

f) Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
W trakcie procesu projektowego i realizacji robot Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizowania,
w porozumieniu z zamawiajacym rad techmicznych min. raz w miesigcu dokumentujacych stan
zaawansowania 1 sposob rozwigzania elementéw robodt, ktére beda realizowane. Protokoly z rad
technicznych opracowane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego nalezy zalaczy¢

do projektu wykonawczego.

2.6. Materialy do pozwolenia na budowe, zgloszenia robét rozbiérkowych.
Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne do pozyskania
w imieniu zamawiajgcego zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt pozyska wlasnym

kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
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2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych.
Wymagane terminy:

Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram roboét, ktéry bedzie zawieral terminy wykonania
poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji,
wykonania robdt budowlanych oraz harmonogram platnosci, a nastgpnie przedstawi je
Zamawiajagcemu do akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby w w/w harmonogramach przyj¢te byly nastgpujace terminy :

- termin wykonania zamo6wienia - do 15.12.2017 r.

Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego:
Projekty budowlane - 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi.
Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m. in.:
* Podklad sytuacyjno - wysokos$ciowy opracowany w skali minimum 1:1000 w systemie
cyfrowym (zbiory z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn)
* Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno - budowlana.
* W zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektéw budowlanych.
* Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowg.
* Decyzja o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolnej (w razie koniecznosci).
* Dokumenty potwierdzajace prawo dysponowania terenem.
* Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
* Inne niezbg¢dne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegdtowych
rozporzadzeniach.
Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym na Radzie Techniczne;j.

Projekty wykonawcze — 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf, *.dwg lub *.dgn (czes¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w
tym miedzy innymi: drogowej, zastepczej i stalej organizacji ruchu, nalezy wykonaé¢ w zakresie
umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w

jej sktad.
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Nadzoér autorski:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego z wytaczeniem odcinka
trasy posiadajacego Pozwolenie na Budowg. Na odcinek ,,Pieninskiej Petli” Zamawiajacy
zapewni nadzor autorski.

b) Nadzdr autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt.
3, 3a, 4, a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,

- uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktérych mowa w art. 20 ust. 3a Prawa
budowlanego,

- stwierdzenie w toku wykonywania robdot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udzial w Radzie budowy 1 raz w miesiacu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych Ww stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Inne ustalenia:

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody
na prowadzenie robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego, oraz po przedtozeniu
Zamawiajacemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa za pomoca protokotu zdawczo-
odbiorczego.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
o zawarto$ci teczki powinna by¢é podana na zewnatrz teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymatle i
posiada¢ trwale zamknigcia.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
fotograficzne] w szczegOlnosci istniejacych zjazdow, ogrodzen 1 posesji sgsiadujacych.
Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji

papierowej - 2 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn, *.dwg, *.dxf ), z wykorzystaniem
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map do celow projektowych w skali minimum 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania inwestycji do przekazania
jej w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszelkich upowaznief niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzjo
administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych — udzieli Dyrektor ZDW w

Krakowie.

II. CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALO — UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbg¢dne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie dysponowal terenem na cele budowlane po uzgodnieniu rozwigzan
projektowych przez Wykonawceg z Zarzadca terenu.

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajgcia terenu dla celow
realizacji robdt budowlanych, organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz
poniesienie kosztow z tego tytulu naleza do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza
istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenéw, wynikajacych z niezbednych
rozwiazan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje iuzgodnienia oraz wszystkie
materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny koszt.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajace Zamawiajacemu
wydanie o$wiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
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Dla odcinkéw trasy rowerowej, ktore beda realizowane na podstawie wytyczania trasy, tzw.
odcinki ,,bezinwestycyjne”, oznakowanie bedzie wprowadzane na podstawie zatwierdzonych

projektow organizacji ruchu.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego

a) Przepisy prawne:
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126 z p6éz. zm.);
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 462) z péz. zm.
[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461 z pdz. zm.);
[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (poz. 463) z pdz. zm.;
[S] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
Z 1998r. Nr 126, poz. 839, Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836 z pdz. zm.);
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 1999r. Nr 43,
poz. 430, z pdz. zm.);
[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000r. Nr 63, poz. 735, z pdz. zm.).
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr

120, poz. 1 126 z p6z. zm.);
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[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pdz. zm.);
[10] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr19,p0z.177 z
poéz. zm.);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z p6z. zm.);

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 22 z p6z. zm.);

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdz.
zm.);

[14] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 1 15,
z p6z. zm.);

[15] Ustawa z dnia 27.04.200Ir. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z. 2001r. Nr 62, poz. 627
Z pdz. zm.);

[16] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1224 z p6éz. zm.);

[17] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodno-prawny. (M.P. Nr 6 z dnia 25.02.1976r. z p6z. zm.);

[18] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gbricze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Dz.
U. z2001r. Nr 110, poz. 1190 z p6z. zm.);

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777 z p6z. zm.);

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001Ir. w sprawie szczegdlowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne 1 geologiczno-inzynierskie (Dz.U.
z 2001 r. Nr 153. poz. 1779 z p6z. zm.);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444. z p6z. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. 2004r.
Nr 121, poz. 1266, z p6z. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r.,
Dz.U. Nr 71, poz. 838 z p6z. zm.);
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[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58. poz. 515
Z poz. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20()3r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z p6z. zm.);

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z p6z. zm.);
[27] Ustawa z dnia 05.07.2001 r. o cenach (Dz. U. 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z p6z. zm.);

[28] Ustawa zdnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych Dz.U. z 2003 r. Nr 80. poz.721, z pdz. zm.;

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085 z p6z. zm.);

[29a] Ustawa z dnia 7.05.2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr

106, poz. 675 z pdz. zm.).

b) Wytyczne i instrukcje:
[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa - 2000r.
[33] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998r.
[34] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:
[35] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.
[36] Szczegdélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zalacznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].
[37] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].
[38] Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow drogowych -
zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].
[39] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla wurzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego - zalacznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].
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[40] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP. Warszawa 1994r.

[41] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanska,
GDDKIA, 2014 r.

[42] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM, Warszawa
2001r.

[43] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci drég krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa
2002.

[44] Instrukcja zagospodarowania dr6g. GDDP, Warszawa 1997r.

[45] Instrukcja projektowania dodatkowych pasow ruchu na drogach. GDDP, Warszawa

[46] Stadia 1 sklad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan.
GDDP, Warszawa 2000r.

[47] Projektowanie i budowa drog i szlakow rowerowych, IBDiM, zeszyt 73, Warszawa 2014.

[48] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[49] Obliczenia statyczne i projektowanie.

[S0] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

[S1] PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.

[52] PN-EN 14023:2011 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami.

[53] Zasady Wykonywania Nawierzchni z mieszanki SMA. ZW-SMA 2001r. Zeszyt IBDiM Nr 62.
[54] OST D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). W-wa 201 1r.

[55] PN-S 02204 Odwodnienie drég. Drogi samochodowe.

[S6] Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2, Mieszanki mineralno-asfaltowej
Wymagania techniczne, Warszawa, 2014r.;

[57] Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, WT-4 2010, Wymagania techniczne, Warszawa,
2010r.;

[S8] Podrecznik do projektowania tras rowerowych, opracowany na zlecenie Wojewddztwa
Matopolskiego przez NEUTENO J. Ziebura, Krakéw, 2013r.;

[59] Mieszanki zwigzane do drég krajowych, WT-5 2010, Wymagania techniczne, Warszawa,
2010r.;

4. Inne informacje i dokumenty niezbg¢dne do zaprojektowania robot budowlanych

a) Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska aktualizacje mapy do celéw projektowych.
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b) Wyniki badan gruntowo - wodnych

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien wykona¢ wilasne rozpoznanie geotechniczne lub

geologiczno inzynierskie.

¢) Zalaczniki do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1.

Koncepcja Programowa Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych

w Wojewddztwie Matopolskim z podziatem na zadania: Zadanie nr 5 — VeloDunajec

(VD) —odc. 1., cz. 1. (od m. Zakopane do m. Sromowce Nizne)

1.1. Czg$¢ opisowo — rysunkowa;

1.2. Opinia geotechniczna dla potrzeb wstgpnego okreslenia grupy nosnosci podtoza 1
jego przydatnosci do wykonania $ciezki rowerowej. Czg$¢ opisowo — rysunkowa.

Specyfikacja techniczna DM 00.00.00 Wymagania ogdlne.

Specyfikacje techniczne wykonania oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego dla zadania pn. ,,Budowa tras rowerowych w Malopolsce — Zadanie nr

5. VeloDunajec (VD) — odcinek 1”.

Projekt Budowlany Sciezki rowerowo-pieszej wokot Tatr "Petla Pienifiska" dt. 10 km,

Pracownia projektowo-badawcza "Arta", grudzien 2010 (projekt udostgpniony przez

Gmine Czorsztyn, wersja elektroniczna na nosniku CD)
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