N\ MALOPOLSKA

Zamienny (12.10.2017r.) Zatacznik nr 6 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DN-4-271-77/17

UMOWA Nr ...... 12017/ZDW wzér

zawartawdniu ...........ooeeueen . w Krakowie

pomiedzy:

1. Zarzadem Drég Wojewodzkich w Krakowie, ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
stanowigcym jednostke budzetowg i jednostke organizacyjng Wojewodztwa Matopolskiego
z siedzibg ul. Basztowa 22, 31-156 Krakdéw
reprezentowanym przez mgr inz. Marte Maj — Dyrektora,
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym

reprezentowanymM PrZEZ ..........ovueueuieinaeaeeieeeaeaaenaanes
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

zwanymi fgcznie Stronami

W  wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr  ZDW-DN-4-271-77/17
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zwanej dalej ustawg PZP) —
art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi, zawarta zostaje umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
DEFINICJE

llekro¢ ponizsze pojecia zostang uzyte w niniejszej umowie, przyjmujg znaczenie okreslone
w ponizszych definicjach:

1) MKA — Matopolska Karta Aglomeracyjna.

2) Operator systemu MKA — podmiot petnigcy w imieniu Zamawiajgcego zadania zwigzane z
obstugg systemu MKA polegajagce na m.in. produkcji, personalizacji i dystrybucji nosnikow MKA
oraz iMKA, obstudze przeptywdw finansowych w systemie MKA oraz przekazywaniu srodkow
pienieznych do Partneréw, prowadzeniu kompletnej ksiegowosci obejmujgcej swoim zakresem
wszystkie transakcje odbywajgce sie w systemie MKA, rozpatrywaniu roszczen reklamacyjnych
uzytkownikéw MKA — firma Unicard S.A. z siedzibg ul. Lagiewnicka 54, 30-417 Krakow.

3) OPZ - Opis Przedmiotu Zamowienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy.

4) Personel Wykonawcy — osoby, kiére realizowaty bedg przedmiot Umowy po stronie
Wykonawcy.

5) projekt MKA - projekt, pn.: Mafopolska Karta Aglomeracyjna — System zarzgdzania
transportem zbiorowym w Wojewodztwie Matopolskim.

6) RP - Rzeczpospolita Polska.

7) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla zamowienia pn. ,Mafopolska Karta
Aglomeracyjna — System zarzgdzania transportem zbiorowym w Wojewddztwie Matopolskim cz.
Il: Zadanie nr 2 — Dostawa terminali mobilnych stuzgcych do kontroli biletowej oraz sprzedazy
biletéw w pociggach na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.



8) system MKA - system Matopolska Karta Aglomeracyjna — System Zarzgdzania Transportem
Zbiorowym w Wojewodztwie Matopolskim, zbudowany z systemu informatycznego pracujgcego
w tréjwarstwowej architekturze klient — serwer oraz infrastruktury techniczng niezbednej do jego
dziatania, zrealizowany w ramach projektu MKA, do ktérego wigczane bedg przez Operatora
MKA dostarczane przez Wykonawce terminale mobilne.

9) UE - Unia Europejska.
10) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc.

11) Wada — kazde zakidcenie, usterka, awaria, czy tez problem w pracy terminalu mobilnego,
powstata w trakcie poprawnego, zgodnego z instrukcjg i przeznaczeniem uzytkowania, kazde
odstepstwo przedmiotu Umowy od parametréw okreslonych w OPZ, SIWZ, Umowie, kazda
niezgodno$¢ lub brak w odniesieniu do obowigzujgcego prawa, w tym takze niezgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami technicznymi, ujawnione réwniez po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest zamodwienie p.n. Malopolska Karta Aglomeracyjna — System
zarzadzania transportem zbiorowym w Wojewddztwie Matopolskim cz. ll: Zadanie nr 2 —
Dostawa terminali mobilnych stuzacych do kontroli biletowej oraz sprzedazy biletéw w
pociagach na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmujgce dostawe 200 szt. terminali
mobilnych stuzgcych do kontroli biletowej oraz sprzedazy biletéw w pociggach na trasie Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej, posiadajgcych co najmniej minimalne parametry techniczne opisane w
OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ terminale mobilne fabrycznie nowe, bez Wad i
uszkodzen, nie bedgce wycofane z produkcji przez producenta, wyprodukowane nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed datg dostawy oraz pochodzgce z legalnego zrddta, tj. z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta, dla ktérych producent gwarantuje dostepno$¢ czesci zamiennych co
najmniej przez okres 48 (czterdziestu osmiu) miesiecy od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ stosowne oswiadczenie producenta, w ktorym
zagwarantuje on dostepnos¢ czesci zamiennych tym w okresie. W przypadku, gdy Wykonawca
nie bedzie w stanie zapewni¢ dostepnosci czesci zamiennych we wskazanym powyzej okresie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, ptatng na wezwanie w terminie 14 dni od daty
doreczenia wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé terminale mobilne do siedziby Zamawiajgcego
wlasnym transportem oraz na wlasny koszt, wraz z kompletnymi instrukcjami w jezyku polskim,
szczegbtowg specyfikacjg techniczng terminali mobilnych oraz kompletem dokumentéw, w tym
oswiadczeniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2, potwierdzajgcych zgodnos¢ dostarczonego
przedmiotu Umowy z obowigzujgcym prawem, ze szczegolnym uwzglednieniem potwierdzonych
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi dla kazdego z elementéw
przedmiotu Umowy, ktérego takie normy obowigzuja.

Terminale mobilne muszg by¢ w petni kompatybilne z systemem MKA i muszg umozliwiac
realizowanie kontroli biletowej oraz sprzedaz ustug dostepnych w systemie MKA za pomoca
aplikacji sprzedazowej bedacej integralng czeécig systemu MKA. Zamawiajgcy nie dopuszcza
dostawy terminali mobilnych, posiadajgcych i funkcjonujgcych z witasng lub inng a nizeli
posiadana przez Zamawiajgcego aplikacjg kontrolujgcg i sprzedazowg. Operator systemu MKA
dokona implementacji posiadanej przez Zamawiajgcego aplikacji sprzedazowej w terminalach
mobilnych dostarczonych przez Wykonawce.
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10.

1.

Terminal mobilny musi by¢ gotowy do uruchomienia ptatnosci bezgotéwkowych (m.in. kartami z
paskiem magnetycznym i kartami microprocesorowymi zgodnymi z EMV) po podigczeniu
certyfikowanego zewnetrznego PinPada. Dostawa PinPaddéw nie jest przedmiotem Umowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy zamdéwienia oraz wymagania i opis terminali mobilnych, ktére
nalezy dostarczy¢ zostat okreslony w OPZ.

Zamawiajgcy wskazuje na konieczno$¢ zapewnienia wysokiego stopnia niezawodnosci miedzy
innymi poprzez dostawe terminali mobilnych cechujgcych sie wysokg jakoscig materiatow oraz
przetestowanych pod katem pracy w pociggach. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé
stosowne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie terminali do funkcjonowania w $rodowisku
kolejowym.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z OPZ, a takze zgodnie
z obowigzujagcym na terenie Rzeczpospolitej i Unii Europejskiej prawem, w szczegdlnosci
uwzgledniajgc akty prawne majgce bezposredni zwigzek z przedmiotem Umowy, jak rowniez
w oparciu o normy techniczne wlasciwe dla poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy.
Przez caty okres obowigzywania Umowy, w przypadku pojawienia sie koniecznosci modyfikaciji
ktéregokolwiek z elementéw przedmiotu Umowy dostarczonego lub opracowanego w ramach
Umowy w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw, Wykonawca zobowigzany bedzie na
wiasny koszt dokona¢ wiasciwych modyfikacji, celem dostosowania przedmiotu Umowy do
obowigzujgcych przepiséw.

Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia
skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.

Przedmiot Umowy, planowany jest do wspétfinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 (RPO)
dziatanie 7.2 — Transport kolejowy, podziatanie 7.2.4 — Regionalny transport kolejowy. W
przypadku przyznania $rodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej Wykonawca
zobowigzany bedzie do zastosowania wymogoéw zwigzanych z promocjg projektu MKA
polegajgcg na stosowaniu logo programu RPO w dokumentach i korespondencji dotyczacej
przedmiotu niniejszej Umowy. Wymogi te zostang przekazane Wykonawcy niezwlocznie po
przyznaniu Zamawiajgcemu $rodkéw UE na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, nie pdzniej niz w terminie
do 60 dni od daty zawarcia Umowy.

Termin dostawy, o ktérym mowa w ust. 1 jest terminem koncowym, ktérego przekroczenie przez
Wykonawce skutkowato bedzie naliczaniem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizaciji
Umowy.

Do uptywu wskazanego w ust. 1 terminu musi nastgpi¢ odbiér koncowy, o ktérym mowa w § 5
ust. 1. W gestii Wykonawcy znajduje sie przygotowanie harmonogramu realizacji zamdwienia
uwzgledniajgcego koniecznos¢ zapewnienia wystarczajgcego czasu na umozliwienie
Zamawiajgcemu wykonania okreslonych w Umowie oraz w OPZ czynnosci weryfikacyjnych
dostarczanych terminali mobilnych.

§4
ZOBOWIAZANIA STRON UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do poddawania sie kontrolom w zakresie prawidtowosci realizacji
przedmiotu Umowy, dokonywanym przez podmioty uprawnione do ich przeprowadzania na
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podstawie przepiséw odrebnych oraz przez Zamawiajgcego. Kontrole mogg by¢ przeprowadzane
w dowolnym terminie w trakcie i po zrealizowaniu niniejszego zamowienia.

Strony zobowigzujg sie do wspdtpracy w celu prawidtowej realizacji Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy posiadanych danych i informacji
niezbednych do terminowej oraz wiasciwej realizacji Umowy.

§5
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Odbioér koncowy przedmiotu Umowy nastgpi za protokotem odbioru koncowego podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce, stwierdzajgcym
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy i bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury, o ktérej mowa w § 9 ust. 7

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o gotowos$ci do zrealizowania
dostawy i przystgpienia do odbioru kohcowego, pisemnie lub faksem na nr 12 44 65 702 oraz
telefonicznie na nr 12 44 65 763, a takze kazdorazowo za pomocg poczty elektronicznej na
adres e-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl.

Podczas odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona jakosciowego i ilosciowego sprawdzenia
dostarczonych terminali mobilnych. W przypadku niestwierdzenia przez Zamawiajgcego
niezgodnosci przedmiotu Umowy z OPZ, Umowg oraz w szczegdlnosci, kiedy Wykonawca
wykaze, iz dostarczane terminale mobilne sg zgodne z przepisami prawa obowigzujgcego na
terenie RP i UE poprzez ztozenie odpowiedniego oswiadczenia w tym zakresie oraz przediozy
wymagane prawem RP i UE deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi w
tym zakresie, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu Umowy w trybie, o ktérym
mowa w ust. 1. Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za fakt
nieuwzgledniania okreslonego przepisu prawa RP i UE lub okreslonej normy technicznej w
przypadku, kiedy bedzie to wymagane lub bedg istniaty normy techniczne, a terminal mobilny
bedzie niezgodny z obowigzujgcym prawem lub nie bedag posiadaty deklaracji zgodnosci z
okreslong normg techniczng. Powyzsze dotyczylo bedzie takze sytuacji, kiedy ujawnienie ww.
niezgodno$ci i brakéw nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego oraz w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi. W przypadku ujawnienia ww. niezgodnosci lub
brakéw takze po dokonaniu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, Wykonawca nieodpfatnie,
ti. na koszt wlasny doprowadzi do usuniecia tej niezgodnosci lub braku do zgodnosci z
obowigzujgcym prawem.

Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy z uwagi na wady
jakosciowe lub braki ilosciowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad jakosciowych i
brakéw oraz ponownego zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru koncowego w terminie 3 dni.
W przypadku nieusuniecia wad jakosciowych i brakéw w tym terminie Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.

§6
WIEDZA | KWALIFIKACJE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada odpowiednie kwalifikacje, niezbedng wiedze oraz
doswiadczenie do wykonania przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza,
ze w zakresie przedmiotu Umowy posiadana wiedza i doswiadczenie gwarantuje, ze realizujgc
przedmiot Umowy i po jego realizacji w stosunku do Zamawiajgcego nie powstang zobowigzania
prawne i finansowe ze strony osoéb trzecich wynikajgce ze zrealizowania przedmiotu Umowy
przez Wykonawce w sposéb wadliwy prawnie.

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania nalezytej starannosci przy wykonaniu prac
objetych Umowa.
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie oraz zgodnie
z OPZ, Umowsa, obowigzujgcym prawem RP i UE oraz obowigzujgcymi normami technicznymi.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rzeczowym Umowy i warunkami
finansowymi obejmujgcymi zakres realizowanych przez siebie zadan oraz, ze rozumie
i akceptuje ich tres¢ tak w znaczeniu merytorycznym, jak i formalnoprawnym.

Wykonawca gwarantuje, ze wszyscy czionkowie Personelu Wykonawcy realizujgcy w imieniu
Wykonawcy Umowe bedg posiadali umiejetnosci i doswiadczenie odpowiednie
do zakresu czynnosci powierzanych tym osobom przy realizacji przedmiotu zamowienia.
Wymiana poszczegdlnych oséb wchodzgcych w sktad Personelu Wykonawcy, niezaleznie
od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie bedzie powodowaé zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji Umowy, ani termindw wykonania
poszczegodlnych prac okreslonych w jej tresci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania Personelu Wykonawcy
oraz innych osoéb, ktére Wykonawca dopuscit do realizacji Umowy, jak za wlasne dziatania i
zaniechania. Obejmuje to w szczegolnosci zobowigzanie do zachowania poufnosci okreslone w
§ 16 Umowy.

§7
WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy (dostarczone terminale mobilne) na

okres .....ooiiiiiiinn. (sfownie: ..........cccoveiiiiiiiiiiin., ) miesiecy od daty odbioru koncowego

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za Wady przedmiotu Umowy

powstate w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi. Jezeli w tym

okresie powstang Wady, Wykonawca gwarantuje ich usuniecie w terminie okreslonym w ust. 8

pkt 4 — wedtug wlasnego wyboru — poprzez:

1) dokonanie wszelkich niezbednych napraw urzadzen, ich czesci, elementéw lub podzespotdw,
skutkujgcych wyeliminowaniem powstatych Wad, lub

2) wymiane urzgdzen, ich czesci, elementdéw lub podzespotéw na nowe wolne od Wad. W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie protokolarnie zda¢ Zamawiajgcemu podlegajgce
wymianie urzadzenia, ich czesci, elementy lub podzespoty.

Ponadto na czas dokonywania naprawy lub wymiany Wykonawca gwarantuje dostarczenie

Zamawiajgcemu w terminie do 24 godzin od zgtoszenia Wady zastepczy terminal mobilny o

parametrach nie gorszych niz naprawiany/wymieniany terminal.

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone terminale mobilne bedg zgodne z wiasciwymi

przepisami prawa. W przypadku ujawnienia niezgodnosci z przepisami, Wykonawca

zobowigzany jest do nieodptatnego dostosowania dostarczonych terminali mobilnych do

zgodnosci z wlasciwymi przepisami w ramach gwarancji.

W przypadku nieusuniecia Wady przez Wykonawce w terminie umownym zgtoszonej w okresie

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 oraz powierzenia osobie trzeciej

wykonania tego zobowigzania na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wszelkie koszty zwigzane z powierzong naprawg zostang zwrdcone przez Wykonawce w

terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

W przypadkach okreslonych w Umowie, powierzenie usuniecia Wady osobie trzeciej przez

Zamawiajgcego, nie powoduje utraty gwarancji na pozostaty zakres przedmiotu Umowy.

Wszelkie zobowigzania gwarancyjne, w tym czynnosci zwigzane z usuwaniem Wad, w

szczegodlnosci zapewnienie transportu wadliwych terminali mobilnych Wykonawca realizowat

bedzie w ramach wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 9. Wykonawca

nie moze zgdac z tytutu realizowania zobowigzan gwarancyjnych dodatkowego wynagrodzenia.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia
ewidencji dokonywanych czynnoséci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz sporzgdzania i
dostarczania Zamawiajgcemu kazdego miesigca raportu z tych czynnosci.
Wykonawca gwarantuje:
1) catodobowe wsparcie techniczne oraz dostepnos$¢ serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24
godziny na dobe, we wszystkie dni w roku,
2) wykrywanie Wad oraz ich usuwanie,
3) mozliwos¢ zgtaszania Wad przez Zamawiajgcego lub inne osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego,
4) usuniecie Wady w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia Wady,
5) utrzymanie informatycznego systemu obstugi serwisowe;j,
6) catodobowy serwisowy numer telefonu oraz faksu,
7) mozliwos¢ przyjmowania zgtoszen w formie e-mail.
Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia Wad za posrednictwem:
1) dedykowanego informatycznego systemu zgtaszania i $ledzenia zadan serwisowych
dostepnego pod adresem strony internetowej ... lub,
2) telefonicznie pod numerem: ...............cooveinnns lub,
3) za posrednictwem faksu pod numerem: .............ccoieiiinnnn, lub,
4) na adres poczty elektronicznej: ..........cocooviiiiiii
O kazdej zmianie danych wskazanych w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ na pidmie Zamawiajgcego. Zmiana danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie wymaga zmiany Umowy.
Kazdorazowo zgtoszenie Wady potwierdzone zostanie przez Wykonawce:
1) za posrednictwem dedykowanego informatycznego systemu zgtaszania i sledzenia zadan
serwisowych, o ktéorym mowa w ust. 10 pkt 1 lub,
2) na adres poczty elektronicznej: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl, oraz
3) na adres poczty elektronicznej osoby zgtaszajace;.
Potwierdzenie powinno wptyngé do Zamawiajgcego przed uptywem 4 godzin od dokonania
zgtoszenia wraz z nadanym odpowiednim unikalnym numerem zgtoszenia w systemie, o ktérym
mowa w ust. 9 pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kart gwarancyjnych o zakresie
zgodnym z trescig Umowy, wystawionych przez producentédw terminali mobilnych dla kazdego
terminala mobilnego dostarczonego na podstawie Umowy.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.
Do obliczania biegu rekojmi i gwarancji stosuje sie art. 581 § 1 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§8
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcOw w zakresie ...........ccccviiiiiiinininn

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej
Umowy. Dotyczy to w szczegdlnosci postanowien w zakresie zachowania poufnosci,
przewidzianych w § 16 Umowy.

W przypadku, kiedy niniejsze zamowienie realizowane bedzie przez wiecej niz jednego
Wykonawce w podziale na zadania, Wykonawcy realizujgcy niniejsze zamdowienie zobowigzani
bedg do wspdipracy przy realizacji zamoéwienia w zakresie wynikajgcym z koniecznosci
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wykonania okreslonych prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, ktére sg konieczne do
prawidtiowego dziatania Systemu.

§9
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie w kwocie
.................... zl brutto (sfownie: ...................................... Ztotych 00/100).
Ustalona przez Strony wysokos¢ wynagrodzenia nie ulega zmianie przez caly czas trwania
Umowy.
Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie uznaje sie, ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla
wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i
wszelkie okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym ceny
wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe, badz inne czy to
odrebnie lub szczegétowo wymienione, badz okreslone w Umowie czy nie, ktore albo sg
nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu Umowy, albo mogg sie sta¢ nieodzowne
w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie faktury koncowej,
wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z fakturg za dostawe terminali mobilnych w
ramach przedmiotu Umowy, kopii faktur potwierdzajgcych zakup sprzetu jakosciowo zgodnego z
parametrami i funkcjonalnoscig okreslong w OPZ. Obowigzek przedktadania kopii faktur
potwierdzajgcych zakup sprzetu nie obowigzuje, jezeli Wykonawca jest jednoczesnie
producentem dostarczanego w ramach przedmiotu Umowy sprzetu.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy winny zawierac
nastepujgce dane:

NABYWCA:

Wojewddztwo Matopolskie

ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

NIP: 676-217-83-37

ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie

ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow.
Faktury nalezy sktada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury ptatne beda w ciggu 30 dni od daty ich ztozenia u Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy
podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy. Zmiana numeru konta
nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

§10
KOORDYNATORZY

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje postanowien niniejszej Umowy sg:
1) ze strony Zamawiajgcego — Patryk Zakrzewski, Marek Medon
2)  ze strony WYKONaWCY — .......coiviiiiiiiiiiiie e
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2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie¢ o wszelkich okolicznosciach moggcych
mie¢ wplyw na wykonanie Umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug
ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej Umowy.

3. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy bedzie sporzadzana na piSmie i doreczana drugiej Stronie osobiscie
albo wystana za potwierdzeniem odbioru listem poleconym Iub przesytkg kurierska, albo
tez wystana faksem lub pocztg elektroniczng na podany nizej adres lub numer drugiej Strony
lub na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka
zawiadomi w formie pisemnej w tym celu drugg Strone. Strony uzgadniajg, iz na zadanie drugiej
Strony zawiadomienia przestane faksem Ilub pocztg elektroniczng zostang niezwiocznie
sporzgdzone w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyikg kurierskg. Tak dokonane dreczenia bedg
skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o ktérej Strona taka nie
zawiadomita.

adres Zamawiajgcego:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie, ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow
lub faksem na nr: 12 44 65 702
oraz w formie elektronicznej na adres: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl
adres Wykonawcy:
lubfaksem nanr: ...,
oraz w formie elektronicznej na adres: .......................

4, Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 3 bedg uwazane za dokonane z chwilg
doreczenia, a w przypadku zawiadomien przestanych faksem Iub pocztg elektroniczng
doreczenia uwaza sie za dokonane z chwilg, z ktérg zawiadomienia te dotarty do drugiej Strony w
taki sposob, ze mogta ona zapozna¢ sie z ich trescig. Robwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie
nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia.

5. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia / zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub odstgpienia
od Umowy beda skfadane wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron adresu, numeru telefonu lub faksu,
powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone w formie pisemnej. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy. Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane.
W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie wystanie korespondencji na dotychczasowy
adres bedzie uwazane za skutecznie doreczone.

§ 11
WYKONAWCY DZIALAJACY WSPOLNIE (KONSORCJUM)

W  przypadku Wykonawcy dziatajgcego w formie konsorcjum albo innej réwnowaznej
lub o podobnym charakterze formie wspétpracy (np. spotka cywilna) zastosowanie majg ponizsze
postanowienia:
1) Wykonawca zobowigzuje sie, iz konsorcjum zostanie zawarte co najmniej na
okres obowigzywania niniejszej Umowy oraz do uptywu terminu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Jakiekolwiek zmiany w strukturze konsorcjum
wymagajg uprzedniego zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze ich dokonania. W przypadku
zmian w strukturze konsorcjum, zmiany lidera konsorcjum, czy tez otrzymania przez
Zamawiajgcego od cztonkdéw konsorcjum wzajemnie sprzecznych lub niespdjnych informacji w
tym zakresie, Zamawiajgcy zazgda wskazania podmiotu uprawnionego do dokonywania
rozliczen z Zamawiajgcym w imieniu Konsorcjum na gruncie niniejszej Umowy pod rygorem
ztozenia przedmiotu Swiadczenia do depozytu sgdowego zgodnie z art. 467 — 470 KC, przy

Matopolska Karta Aglomeracyjna — System zarzgdzania transportem zbiorowym w Wojewdédztwie Matopolskim cz. Il:
Zadanie nr 2 — Dostawa terminali mobilnych stuzgcych do kontroli biletowej oraz sprzedazy biletéw w pociggach na trasie
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

8



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

czym Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym Zamawiajgcego w terminie 21 dni
od wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia Umowy do wskazania
Zamawiajgcemu lidera konsorcjum, ktéry bedzie uprawniony do dziatania w imieniu wszystkich
cztonkdw konsorcjum i reprezentowania wszystkich czionkéw konsorcjum wobec
Zamawiajgcego. Jakakolwiek zmiana lidera konsorcjum wymaga zgodnego oswiadczenia
wszystkich cztonkéw konsorcjum i jest skuteczna wobec Zamawiajgcego z chwilg otrzymania
stosownego zawiadomienia w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest najpdézniej w dniu zawarcia Umowy do przekazania
Zamawiajgcemu umowy lub innego dokumentu, na podstawie ktdérego zostato ustanowione
konsorcjum.

Wykonawca zobowigzany jest najpdézniej w dniu zawarcia Umowy do przekazania
Zamawiajgcemu petnomocnictwa udzielonego we wiasciwej formie przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum na rzecz lidera konsorcjum, ktére bedzie zawieraé wyrazne i jednoznaczne
upowaznienie dla lidera konsorcjum do dziatania w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum
przy wykonywaniu Umowy i do reprezentowania ich przed Zamawiajgcym,
a takze upowazniajgce Zamawiajgcego do dokonywania wszelkich rozliczerh wynikajgcych
z Umowy za posrednictwem lidera konsorcjum zgodnie z pkt 10 oraz ustanawiajgce lidera
konsorcjum petnomocnikiem do doreczen dla wszystkich pozostatych cztionkéw konsorcjum
zgodnie z pkt 7.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 4, musi zostaé przedstawione Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia z wyprzedzeniem, co najmniej 3 (trzech) dni kalendarzowych. Wykonawca
zobowigzuje sie, iz ustanowienie lidera konsorcjum nie bedzie narusza¢ jakiegokolwiek prawa
lub przepisbw wewnetrznych, a w szczegoélnosci przepisbw umowy konsorcjum majgcych
zastosowanie do konsorcjum.

Wszyscy czionkowie konsorcjum odpowiadajg za zobowigzania Wykonawcy wynikajgce
zUmowy solidarnie, w tym w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia wszystkich
Podwykonawcéw, nawet zatrudnionych tylko przez jednego cztonka konsorcjum.

Wszelkie oswiadczenia skladane przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy bedg doreczane
liderowi konsorcjum na adresy wskazane w § 10 ust. 3 ze skutkiem doreczenia dla wszystkich
cztonkdéw konsorcjum — w tym zakresie pozostali czionkowie konsorcjum ustanawiajg lidera
konsorcjum petnomocnikiem do doreczen.

Wszelkie oswiadczenia sktadane przez Wykonawce na podstawie Umowy dla swej waznosci
i skutecznosci muszg zosta¢ ztozone przez wskazanego Zamawiajgcemu lidera konsorcjum,
ktéry bedzie dziatat w imieniu wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Cztonkowie konsorcjum we wikasnym zakresie dokonajg odpowiednich rozliczen pomiedzy sobg
z tytutu naleznej kazdemu z cztonkéw konsorcjum czesci wynagrodzenia. Zamawiajgcy
nie bedzie w Zzadnym wypadku ponosit jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu roszczen
pomiedzy cztionkami konsorcjum z tytutu naleznej kazdemu z nich czeéci wynagrodzenia.
Catos¢ rozliczen wynikajgcych z Umowy, w tym w szczegdlnosci wyptata odpowiedniej czesci
lub catosci wynagrodzenia, bedzie dokonywana przez caly okres obowigzywania Umowy
za posrednictwem lidera konsorcjum, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
faktur wystawianych przez lidera konsorcjum zgodnie z Umowa.

W przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz
z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku.
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§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie PZP oraz
Kodeksie cywilnym.

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

1) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjig Umowy tak dalece,
ze nie gwarantuje to zakonczenia prac w terminie umownym,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
Umowg, w szczegolnosci gdy wystgpi jedna z okolicznosci skutkujgca naliczeniem
Wykonawcy kar umownych okreslonych w § 13 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2 i musi zawierac
uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutlu realizacji wykonanej czesci Umowy, bez prawa dochodzenia
kar umownych.

Wykonujgc prawo odstgpienia na podstawie niniejszej Umowy lub wynikajgce z przepiséw prawa
Zamawiajgcy bedzie kazdorazowo wskazywat, czy odstgpienie dotyczy catej Umowy, czy tez
dotyczy jedynie niewykonanej czesci Umowy. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji wykonanej do
momentu odstgpienia czesci Umowy.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 -
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
pkt 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu
wykonania przedmiotu Umowy,

2) nieusuniecia w terminie wad jakosciowych lub brakéw ilosciowych, o ktérych mowa w § 5
ust. 4 - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9
ust. 1 pkt 1 za kazdy dzieh kalendarzowy opdznienia, liczac od ustalonego przez strony
terminu ich usuniecia,

3) nieusuniecia przez Wykonawce w terminie umownym Wady zgtoszonej w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi — w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki przekraczajgcy dopuszczalny czas usuniecia Wady,

4) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 2 ust. 9 — w wysokosci
0,01 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1,

5) odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 9 ust. 1,

6) naruszenia zapisow § 16 Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng wysokosci
10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

7) braku mozliwosci zapewnienia przez Wykonawce dostepnosci czesci zamiennych dla
terminali mobilnych w okresie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
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Powyzsze kary umowne z tytutu opdznienn w wykonaniu przez Wykonawce poszczegodlnych
obowigzkdéw okreslonych wyzej nie bedg naliczane jezeli Wykonawca wykaze, Zze dane
opdznienie wynika z przyczyn od niego niezaleznych.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w Umowie potrgcane bedg z wystawione;
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

§14
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Dopuszczalne sg zmiany postanowienn Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 3 Umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zaméwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

b) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce;
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania zamdéwienia,

c) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych
na realizacje przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

d) wystgpieniem okolicznosci, ktoérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,

f) zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia Umowy, majaca wplyw
na realizacje zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia

moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznoéci stanowigcych przeszkody w realizaciji

przedmiotu Umowy,

3) zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z
zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

4) zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zamdéwien dodatkowych lub innych
zamowieh powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdéwienia,

5) zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w Umowie,

Matopolska Karta Aglomeracyjna — System zarzgdzania transportem zbiorowym w Wojewdédztwie Matopolskim cz. Il:
Zadanie nr 2 — Dostawa terminali mobilnych stuzgcych do kontroli biletowej oraz sprzedazy biletéw w pociggach na trasie
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

11



c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w Umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamdwienia, ktdra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa
czes¢ zamowienia do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodag
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
Umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, Zze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to
na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia, a podmiot ten zlozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznoéci

zwigzanych w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami

finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy,
6) zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidiowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) zaistnieniem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozZliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy,

d) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego
(m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczeh miedzy
stronami) wynikajgcg z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi ha zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

e) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegoélnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia
Zamawiajgcego lub realizowanego zamowienia, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

f) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg Zzadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z SIWZ,
7) zmiany porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien Umowy, w szczegdlnoSci
zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
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b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang
warunkéw realizacji Umowy;

8) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141
ustawy PZP (np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji Umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub
otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
Umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia
realizacji Umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych,

9) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego w zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programow zewnetrznych lub
potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

10) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czeéci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy (wraz z udzieleniem gwarancji i rekojmi na zrealizowany zakres umowy)
i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy,
w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie,
iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze
wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu
widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie
stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga
zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zaméwienia lub wykonania zamdwienia
niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy niecelowego,

11) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy, jej uzupetnienie, rozwigzanie, odstgpienie Ilub wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1, tj. oooriiiiiiiiiiiiiiniinees zZt w
formie ..........cciieeeni,
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2. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
ust. 1, w nastepujgcy sposéb:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, {j.
........................................ zt przeznaczonego jako gwarancja zgodnego z Umowag
wykonania zamowienia zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,,

2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj.
..................................... zt  zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone w terminie
15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

3. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
w ramach niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez
Wykonawce zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caty okres, na
jaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione, niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu.

4. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP. Niewywigzanie sie
przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte wykonywanie
Umowy.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez
potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy
PZP.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 2
pkt 11 2, jezeli Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku
o zwrot konkretnej czesci (kwoty) zabezpieczenia.

7. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen z
tytutu kar umownych oraz rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

8. W sytuacji dokonania zmiany postanowiern Umowy polegajgcych na udzieleniu zamdwien
dodatkowych Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w zakresie obejmujgcym ich przedmiot na warunkach okreslonych w Umowie.

§16
ZASADY UDOSTEPNIANIA INFORMACJI

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informaciji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, takze po zakonczeniu realizacji Umowy.
Obowigzek ten nie dotyczy informacji, co do ktérych Zamawiajgcy ma natozony ustawowy
obowigzek publikacji lub ktéra stanowi informacje jawng, publiczng opublikowang przez
Zamawiajgcego. Wykonawca, przez caty okres obowigzywania Umowy nie moze udziela¢
zadnych informacji dotyczgcych zakresu realizacji Umowy bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku powstania u Wykonawcy watpliwo$ci w zakresie tego, czy dana informacja powinna
zostac przez niego zachowana w poufnosci zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest do zwrécenia sie do Zamawiajgcego z pytaniem w tym przedmiocie i powstrzymania sie od
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ujawnienia tej informacji do momentu uzyskania odpowiedzi Zamawiajgcego potwierdzajacej, ze

dana informacja nie stanowi informacji poufne;.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg mialy zastosowanie przepisy

ustawy — Prawo zamowien publicznych (PZP), Kodeksu cywilnego (KC).

2. Spory mogace wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Integralng czescig niniejszej Umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — OPZ,
2) Zatgcznik nr 2 — Kopia oferty Wykonawcy wraz z wyceng
3) Zatgcznik nr 3 — Kopia polisy OC Wykonawcy
5. W przypadku wystgpienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy a postanowieniami
zatgcznikdw, przewazajgce znaczenie bedzie miata treS¢ Umowy.
6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 dla Wykonawcy oraz
2 dla Zamawiajgcego.
Zatgczniki:
1. OPZ

2. Kopia oferty Wykonawcy wraz z wyceng
3. Kopia polisy OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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