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klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii 
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej 
obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami  i zjazdami.  

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami 
oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 
Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności: 

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 
czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniami, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); 

b) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem  
ornitologicznym) oraz  nasadzenia uzupełniające;   

c) Roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienie podłoża); 
d) Budowa konstrukcji nawierzchni na drogach dojazdowych do mostu; 
e) Budowa mostu  przez rzekę Wisłę;  
f) Budowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowany odcinek drogi (w 

tym jednego ronda) wraz z rozbudową odcinków dróg krzyżujących się z planowaną drogą;  
g) Budowa dróg serwisowych;  
h) Budowa poboczy;  
i) Budowa, chodników i ścieżki pieszo - rowerowej; 
j) Budowa, przebudowa  zjazdów publicznych i indywidualnych; 
k) Budowa i przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do 

odbiorników;  
l) Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych, 
urządzeń melioracji szczegółowej - na podstawie warunków technicznych pozyskanych od 
właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;  

m) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;   
n) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – 

grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe; 
o) Zapewnienie nadzoru przyrodniczego;  
p) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych, w razie 

konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury; 
q) Zapewnienie nadzoru saperskiego  
r) Zapewnienie obsługi laboratoryjnej zgodnie z wymogami SST 
s) Roboty wykończeniowe i porządkowe; 
t) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1; 
u) Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych; 
v) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 
w) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
x) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący 
załącznik do niniejszej umowy. 

4. Współpracę pomiędzy Zamawiającym 1 i Zamawiającym 2 przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
reguluje porozumienie zawarte w dniu 17 lipca 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Województwem Świętokrzyskim w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Województwem Świętokrzyskim w zakresie przygotowania, przeprowadzenia procedury 
przetargowej oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz 
z dojazdami”. 

5. Zamawiający ustanowią Zarządzającego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zarządzający jest 
to osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zamawiających do zarządzania realizacją umowy i 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym mu pełnomocnictwie (zawartej z nim umowie). 

 
 


