Krakow, 16.11.2018r.
Nr sprawy ZDW-DN-4-271- 84/18
PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT W POSTEPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

Budowa | Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Wojewdodztwie Matopolskim z podzialem na zadania: Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11) — odcinek
od granicy miasta Krakéw do styku z woj. $wigtokrzyskim w gminie Proszowice — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolen.

Komisja w skiadzie:

- Przewodniczgcy - Robert Gérecki

- Wiceprzewodniczgcy - Inga Gesiarz-Nowak / Katarzyna Jarzgbinska
- Czionek - Marta Kozynacka

- Czionek - Tomasz Manterys

- Sekretarz - Anna Nocen

Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie przedmiotowego zaméwienia kwote: 700 333,11 zt

W dniu 16.11.2018r. o godzinie 10:00 dokonano otwarcia ofert — w postepowaniu ziozono nastepujace oferty:
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