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Wg rozdzielnika

dotyczy: postgpowania w sprawie zamoéwienia pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 969 w m. Tylmanowa polegajgca na budowie mostu na potoku Ochotnickim w odc. 090
km 10+557 wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyzowaniu z droga powiatowg
nr 1637K — opracowanie dokumentacji projektowej

(nr ZDW-DN-4-271-58/20)

Zamawiajacy - Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP) udziela ponizej odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcow
wnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
w przedmiotowym postgepowaniu, ktére wplynely do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz
kolejnos¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiajacego):

Pytanie nr 21:
W odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiajacy wyjasnit, ze nie trzeba opracowywaé prognozy ruchu

uwzgledniajgcej budowe nowego mostu na rz. Dunajec. W odpowiedzi na pytanie nr 2
Zamawiajacy wskazat na konieczno$¢ przeprowadzenia analizy projektowej pod katem mozliwosci
wiaczenia czwartego wiotu. Przeprowadzenie wiasciwej analizy powinno opieraé sie m. in.
0 prognoze natgzen ruchu. Nalezy zauwazyé, ze wykonanie prognozy ruchu uwzgledniajgce;
budowe nowego potgczenia drogowego w postaci mostu na rz. Dunajec wymaga wykonania
jej w oparciu o dos¢ kosztowne modelowanie ruchu na sieci drogowej w obszarze przyszlej
inwestycji, nie jest mozliwe zastosowanie taniej i prostej metody wskaznikowej. Czy w cenie
ofertowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie prognozy ruchu opartej na modelu uwzgledniajgcym
budowg nowego mostu na rzece Dunajec z podigczeniem do projektowanego ronda jako
czwarty wlot?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje odpowiedzi udzielone na pytania nr 2 i 3 (zawarte w pismie z dnia
28.08.2020 r. zn. ZDW/PW/2020/7586/DN-4/AN zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl), w tym wskazanie braku koniecznosci opracowywania prognozy ruchu
uwzgledniajacej budowe nowego mostu na rz. Dunajec.

Pytanie nr 22:
Budowa czwartego wlotu zmieni takze warunki ruchu pojazdéw. Zmiana natezen i warunkéw ruchu

bedzie mie¢ bezposredni wplyw na oddziatywanie inwestycji na $rodowisko, moze sie zatem
zmieni¢ zakres oddzialywania (hatas, powietrze) okreslony w decyzji $rodowiskowej. Czy w cenie
ofertowej nalezy uwzglednic¢ analize oddziatywania inwestycji na $rodowisko przy prognozowanych
po wybudowaniu mostu na rzece Dunajec natezeniach ruchu?
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Odpowiedz:

Opracowanie analizy oddzialywania budowy nowego obiektu wraz z podtgczeniem
do projektowanego ronda bedzie realizowane w ramach zadania obejmujacego budowe nowego
obiektu na rz. Dunajec.

Pytanie nr 23:
Zmiana natezen ruchu moze miec takze wplyw na konstrukcje nawierzchni. Czy w cenie ofertowej

nalezy uwzgledni¢ obliczenia konstrukcji nawierzchni wiasciwej dla prognozowanych po
wybudowaniu mostu na rzece Dunajec natezer ruchu?

Odpowiedz:

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowac w oparciu o udostepnione w ramach niniejszego
postgpowania materiaty przetargowe.

Pytanie nr 24:

Prosimy o jasne potwierdzenie, ze przedmiot zaméwienia nie obejmuije koncepcji budowy nowego
mostu na rzece Dunajec, w tym migdzy innymi: lokalizacja, okreslenie rzednej wody miarodajnej,
wyniesienie spodu konstrukcji ponad wode miarodajng, okreélenie moziiwej rzednej wigczenia do
ronda, analiza ewentualnych konfliktéw spotecznych (wyburzen zabudowy?) po stronie
potudniowo-wschodniej Dunajca.

Odpowiedz:

Przedmiot niniejszego zaméwienia nie obejmuje wykonania kompleksowej koncepcji budowy
nowego mostu na rz. Dunajec.

Pytanie nr 25:
W odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiajacy nie wyklucza zmiany lokalizacji zatok autobusowych.

Zmiana taka moze spowodowac istotng zmiang zakresu inwestycji oraz spowoduje zmiane
zakresu oddziatywania inwestycji na $rodowisko. Czy w cenie ofertowej nalezy uwzglednié analize
oddziatywania inwestycji na srodowisko przy zmianie lokalizacji zatok?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji zatok — zgodng z zapisami posiadanej decyzji
Srodowiskowe;.

Pytanie nr 26:

W zwigzku z treécig odpowiedzi na pytanie nr 5 prosimy o wyjasnienie jakie dziatania przewiduje
Zamawiajgcy w przypadku, gdy w wyniku analizy budowy czwartego wlotu i/lub zmiany lokalizaciji
zatok autobusowych, koniecznym okaze sie zmiana decyzji srodowiskowej?

Odpowiedz:

Rozwigzania projektowe zaproponowane przez Wykonawce nie mogg skutkowac koniecznoscig
zmiany decyzji srodowiskowe;.

Pytanie nr 27:

Udostepnione obliczenia hydrologiczne nie uwzgledniajg analizy hydrologicznej nowego,
docelowego obiektu na rzece Ochotnica, prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie posiadane obliczenia zostaly udostepnione w ramach
zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego www.zdw.krakow.p/ materiatow
przetargowych (w ramach OPZ - zat. nr 1 SIW2).



Pytanie nr 28:

Udostepnione obliczenia hydrologiczne nie uwzgledniajg analizy hydrologicznej tymczasowego,
objazdowego mostu na rzece Ochotnica, prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wszystkie posiadane obliczenia zostaty udostepnione w ramach
zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl materiatdow
przetargowych (w ramach OPZ — zatl. nr 1 SIWZ).

Pytanie nr 29:

Czy przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez projekty ewentualnych ekranow akustycznych?

Odpowiedz:
Koniecznos¢ budowy ekranéw akustycznych winna zosta¢ zweryfikowana w kontekscie zapisow
decyzji Srodowiskowe;j.

Niniejsze pismo staje sie czgscig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
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