

nr sprawy ZDW-DN-4-271-58/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim w odc. 090 km 10+557 wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1637K – opracowanie dokumentacji projektowej

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Przewodniczący | - Robert Górecki |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek | - Andrzej Szczęch |
| - Członek | - Paweł Kiełtyka |
| - Sekretarz | - Anna Nociń |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 150 000,00 zł (brutto).


W dniu 16.09.2020 r. o godzinie 12:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość opracowań)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość opracowań)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	BMD Projekt Piotr Nowak ul. Jana Kilińskiego 70 33-300 Nowy Sącz	15.09.2020 r.	237 000,00	3	3	15.12.2021 r.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy (opracowania) wyszczególnione w Wycenie oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
2	Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bochenka 16a 30-693 Kraków	15.09.2020 r.	293 970,00	2	2	15.12.2021 r.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy (opracowania) wyszczególnione w Wycenie oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

3	FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron Łącko 870 33-390 Łącko	15.09.2020 r.	146 862,00	2	2	15.12.2021 r.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy (opracowania) wyszczególnione w Wycenie oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	FASYS MOSTY Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 139A/3 53-317 Wrocław	15.09.2020 r.	599 010,00	2	2	15.12.2021 r.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy (opracowania) wyszczególnione w Wycenie oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
5	PROMOST-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8a 43-460 Wisła	16.09.2020 r.	309 837,00	6	6	15.12.2021 r.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy (opracowania) wyszczególnione w Wycenie oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
6	SWECO Engineering Sp. z o.o. ul. Wielicka 30 30-552 Kraków	16.09.2020 r.	664 200,00	2	2	15.12.2021 r.	Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych do wysokości ryczałtu za zrealizowane poszczególne elementy przedmiotu umowy (opracowania) wyszczególnione w Wycenie oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 