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RDWNS-271-1-24/11
ZDW Krakéw - Rejon Drég Wojewébdzkich w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sqcz, ul. Kilinskiego 70

Zamawiajacy. Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
Rejon Drég Wojewodzkich w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz
NIP 677-20-85-382 Regon 000588890
sekretariat; tel. 18/443-58-60 fax. 18/444-20-54
www.zdw.krakow.pl Adres e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
(art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) - zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z podzniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawg oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamowienia:
»Naprawa nawierzchni mostéw w ciaggu DW 968”

2. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje frezowanie, oczyszczenie i skropienie nawierzchni oraz wykonanie warstwy
Scieralnej nawierzchni na obiektach mostowych w ciggu drogi wojewodzkiej nr 968:
- most na pot. Mszanka w m. Mszana Gérna odc. nr 060 km 5+395
- most na pot. Rosocha w m. Lubomierz odc. nr 060 km 6+068
- most na pot. Glebieniec w m. Szczawa odc. nr 060 km 19+913
- most na pot. Zasadny w m. Kamienica odc. nr 060 km 22+577
Szczegdtowy opis i zakres robot okresla Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) zat. nr 1 do niniejszej SIWZ w tym:
1) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - zal. nr 1 OPZ
2) Przedmiar robét — zat. nr 2 OPZ

3. Miejsce wykonania zamowienia: droga wojewodzka nr 968, wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski,
gmina Mszana Dolna, Kamienica.

4. Kod ze Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) : przedmiot gtéwny: 45.22.11.00-3

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych — zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6, pod warunkiem
posiadania srodkéw finansowych.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia sposob wykonania (oferta wariantowa).

8. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy : od daty zawarcia umowy do 28.10.2011 r.

9. Wykonawca wskaze w ofercie czesci zamoéwienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Uwaga ! Podwykonawcom nie moze by¢ powierzona czes¢ zamowienia obejmujgca roboty bitumiczne.

il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU JAKIE MUSZA ’SPELNIAC WYKONAWCY ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki dotyczace :

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania - Zamawiajgcy nie precyzuje, w tym zakresie szczegélnych wymagan.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia - Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonat co
najmniej dwa zaméwienia polegajgce na budowie, przebudowie, remoncie lub modernizacji drogi krajowe;j
lub wojewddzkiej, w tym: wykonanie w-wy $cieralnej w ilosci nie mniejszej niz 1 500 m® (kazde).

Na potwierdzenie warunku Wykonawca ztozy ,Wykaz robét budowlanych® — zat. nr 7 do niniejszej SIWZ
wraz z zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, . Wykonawca wykaze, ze dysponuje
kierownikiem robét posiadajacym stosowne do zakresu zaméwienia uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca zlozy ,Wykaz oséb” — zat. nr 8 do niniejszej SIWZ oraz
,Oswiadczenie o uprawnieniach” — zat. nr 9 do niniejszej SIWZ.
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3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym - Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie
szczegodlnych wymagan.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej — Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie szczegolnych wymagan.

N

. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotébw do oddania mu do dyspozycji niezbgednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

3. Wykonawcy wykaza, ze nie podlegaja wykluczeniu na podstawie przepiséw art. 24 ust.1 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, skitadajac oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez
Zamawiajacego dokumenty — odpis z wiasciwego rejestru.

4. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw wg formuty spetnia — nie spetnia w oparciu 0 wymagane
dokumenty — ktorych szczegotowa forma opisana jest w czesci lll SIWZ ,WYKAZ OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU”.

8]

. Z postepowania wyklucza sie Wykonawcow, ktorzy nie wykazali spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong

6. Wykonawecy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie
0 zamowienie, ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

7. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ztozg Petnomocnictwo dla petnomocnika, do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

8. W przypadku Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, okreslone warunki winien
spetniac jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie.

. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTQW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawcy zobowigzani sg w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 Ustawy zlozy¢ nastepujgce dokumenty :

1. W zakresie wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozy¢:

1.1. Oswiadczenie o spelnieniu warunkéw w postepowaniu — wg wzoru zat. nr 4 do niniejszej SIWZ.

1.2. Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i do$wiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skitadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukonczone — wg wzoru zat. nr 7 do niniejszej SIWZ.

1.3. Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami —
wg wzoru zal. nr 8 do niniejszej SIWZ.

14. OSwiadczgnie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy nakiadajg obowigzek posiadania takich uprawnien — wg wzoru zat. nr 9 do
niniejszej SIWZ.
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1.5. Pisemne zobowigzanie / dokumenty podmiotow innych — w przypadku gdy Wykonawca bedzie polegat na
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotoéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi
stosunkéw na podstawie art. 26 ust. 2b.

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, nalezy przediozyc:

2.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru zat. nr 5 do niniejszej SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy
przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust
1 pkt 2 ustawy — wg wzoru zat. nr 6 do niniejszej SIWZ (uwaga! oprocz o$wiadczenia, o ktorym mowa
w niniejszym punkcie Wykonawca winien zlozy¢ o$wiadczenie, o ktorym mowa w punkcie 2.1).

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 2.2 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upaditosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3 zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym
o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, witasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

5. Wymagane dokumenty moga byc¢ ziozone w formie oryginatu lub kserokopii po$wiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu.

6. W przypadku Wykonawcow wspolnie skfadajacych oferte Zamawiajacy wymaga, aby kazdy Wykonawca ztozyt
dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.

7. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotow,
o ktorych mowa w cz. Il pkt 2 SIWZ, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednic Wykonawcy lub tych
podmiotéw sg poswiadczane za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

8. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

IV. INFORMACJE PROCEDURALNE

1. Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace prowadzonego postepowania nalezy kierowac na adres
Zamawiajgcego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni $3;
- zagadnienia merytoryczne w godz. 8:00 — 14:00 :
Eugeniusz Pawtowski - pok. nr 1 tel. 609 094 572,18 414 04 66
- zagadnienia proceduralne w godz. 8:00 — 14:00 :
Anna Pomietio - pok. nr 15, tel. 18 414 04 65

2. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazuja, pisemnie lub faksem albo drogq elektroniczng na adres
e-mail: a.pomietlo@zdw.krakow.pl i niezwtocznie na pismie.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomoca telefaksu, e-mail uwaza sie
za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu i zostata
niezwilocznie potwierdzona pisemnie, przy czym kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
otrzymania faksu lub e-mail.
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W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy domniema, iz
pismo wysiane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawce zostato mu
doreczone w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie WWykonawcy z trescig pisma.

w

. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pézniej niz na2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynagt do Zamawiajacego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

i

. Zamawiajacy udzieli wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ bez ujawniania zrodia
zapytania oraz zamieéci jg na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

5. Zamawiajacy moze przed uptywem terminu do skiadania ofert, zmieni¢ tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Dokonang zmiane specyfikacji przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ i zamiesci jej tre$¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego przy ogfoszeniu o niniejszym
zamowieniu

6. Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu Zamawiajgcy zamiesci
ogloszenie o zmianie ogfoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych oraz w swojej siedzibie i na stronie
internetowe;.

~

. Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia nie prowadzacej do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy
przedtuzy termin skfadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktdrym przekazano SIWZ oraz zamiesci
informacje na stronie internetowe;.

8. Zamawiajgcy niezwlocznie zwréci oferte zlozong po terminie.

9. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma
pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uptywem terminu do skfadania ofert.
Powiadomienie powinno by¢ opieczetowane i dostarczone w zamknietej, zapieczetowanej kopercie z napisem
okreslonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ,ZMIANA" lub
SWYCOFANIE".

10.Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego, pok. 8.
11.0twarcie ofert jest jawne.

12.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zaméwienia.

13.Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach
Informacje te, odnotowane zostana w protokole otwarcia ofert.

14. Informacje o ktérych mowa w pkt. 13, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni na otwarciu
ofert, na ich wniosek.

15.W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
o$wiadczen lub dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub tresci ztozonych ofert.

16.Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktdrzy w okreslonym terminie nie ziozyli wymaganych w SIWZ oswiadczen
lub dokumentow lub, ktérzy nie ztozyli petnomocnictw albo, ktdrzy ztozyli oswiadczenia i dokumenty zawierajace
bledy lub, ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

17.Zamawiajacy poprawi w ofercie:
- oczywiste omytki pisarskie,
- oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omy#ki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty.
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Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o poprawie omytek Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

18.Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
zwréci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnief dotyczacych elementéw oferty
majacych wptyw na wysokos¢ ceny.
Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnienia lub, jezeli dokonana ocena wyjasnienia
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia.

19.Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z Ustawa,

2) jej tre$¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 Ustawy,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji,

4) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia,

5) zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omyiki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

20.Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcdw, ktérzy ztozyli
oferty o :

1) wyborze najkorzystniejszej oferty — podajgc nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne,

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

21.Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy badz Wykonawcom, ktoérych oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

22 Jezeli wystgpig okolicznosci zapisane w art. 93 Ustawy, Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie
zamowienia i zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o zamowienie.

23.Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych mowa w cz. IV
pkt. 20.1) SIWZ na stronie internetowej Zamawiajacego oraz tablicy ogtoszeh w siedzibie Zamawiajgcego.

24 . Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZLOZENIA OFERTY

1. Sposob przygotowania oferty :

a) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

b) Oferte nalezy przygotowaé wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej SIWZ, do ktorego nalezy
dotaczy¢ wypetniony formularz Kosztorysu ofertowego (stanowigcy zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ).

c) Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim, napisang w sposob
trwaty.

Wymagane w specyfikacji dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢é ziozone wraz
z ttlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

d) Formularz oferty i wszystkie zalgczone dokumenty podpisuje wtasnorecznie osoba reprezentujgca
Wykonawce na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba nalezycie umocowana przez osobe
uprawniong do reprezentacji, z zastrzezeniem pkt. i11.7 SIWZ.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca do oferty dotgczyt dokument lub dokumenty, z kidrych bedzie wynikaé
uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z wiasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie
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o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, aktualny statut spotki lub aktualny rejestr handlowy
Wymagane dokumenty mozna ztozy¢ w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zatgczone petnomocnictwo, ktére w swej
tresci wskazywa¢ bedzie uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo dotgczone do oferty musi by¢
zlozone w oryginale lub kopii notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

e) Wszystkie miejsca, w ktdérych Wykonawca naniést zmiany lub poprawki (wpisow wiasnych) muszg by¢
parafowane przez osobe (-y) podpisujgca (-e) oferte. Zaleca si¢ ponumerowanie stron.

fy W przypadku skiadania oferty przez Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie, np. konsorcjum, wspolnicy
spotki cywilnej w formularzu oferty nalezy wymieni¢ dane wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspolinie
ze wskazaniem petnomocnika do reprezentowania.

g) Do oferty nalezy zalgczy¢é oswiadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (dokumenty dotgczone do oferty stanowig jej integralng cze$¢ i powinny byc
czytelnie oznaczone, ponumerowane).

h) Wykonawca nie pozniej niz w terminie skiadania ofert moze zastrzec, ktore dokumenty dotaczone do oferty
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te
zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: ,Informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa - nie Oferta
udostepnia¢ innym uczestnikom postepowania”.

i) winna znajdowac sie w zamknietym opakowaniu z_napisem : ,,Nr sprawy RDWNS-271-1-24/11 Naprawa
nawierzchni mostéw w ciagu DW 968 nie otwiera¢ przed dniem 07.10.2011 r. godz. 10:00” oraz
adresem Zamawiajgcego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informaciji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przestania jej poczta nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

i) Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleznie od wyniku
postepowania o zamowienie.

. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego - pok. 10

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 07.10.2011 r. o godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w pok. 8 w dniu 07.10.2011 r. o godz. 10:00.

Sposob ustalenia ceny ofertowej brutto: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamowienia bedzie

kosztorysowe.

1) Cene oferty brutto nalezy obliczyé na podstawie zatacznikéw do SIWZ: Opisu przedmiotu zamowienia
(Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiaru robot) - wypetniajac formularz kosztorysu ofertowego
- zal. nr 3 SIWZ.

2) Cene nalezy wpisac do formularza oferty. Wszystkie wartosci nalezy podac z dokfadno$cig do dwoch miejsc
po przecinku.

3) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian w formularzu Kosztorysu ofertowego

4) Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji w formularzu Kosztorysu
ofertowego.

5) W cenie oferty nalezy skalkulowa¢ wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu
zaméwienia, miedzy innymi: wszelkie koszty robdt przygotowawczych, organizacja ruchu drogowego na
czas budowy: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja, koszt robét porzadkowych, koszty badan
laboratoryjnych, inne koszty i optaty wynikajace z koniecznosci wykonania zamowienia w catosci i gotowosci
do uzytkowania.

W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie nazwy materiatow lub towaréw ze wskazaniem
producenta oznacza to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat lub towar rownowazny,
tj. posiadajgcy nie gorsze parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe.

6) Cene nalezy okreslic w ztotych polskich. Nie dopuszcza sie rozliczenia zamowienia w walutach innych niz
polskie ztote,

7) Cena oferty nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

8) Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego
nabycia towardéw i importu ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj
ceny podatek od towardw i ustug, ktdéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Termin zwigzania ofertg
Wykonawca zwiazany jest ofertg przez okres 30 dni :
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- Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg, zwr6ci¢ sie do
Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na czas przedtuzony
okresem zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium :
Najnizsza cena brutto

Zamawiajacy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektroniczne;j.

. Za najkorzystniejszg oferte uwaza sie oferte z najnizszg cena.

Pozostate oferty ocenione zostang wg wzoru :

P = Corin x 100% przy czym 1% = 1 pkt

Cof ocen.

gdzie:  Cnin - Najnizsza cena brutto sposrdd nie odrzuconych ofert
C of ocen - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
P - ilos¢ punktow w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokragleniu do dwoch miejsc po
przecinku)

3. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty zlozone oferty o takiej same;

cenie Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztoZzenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

VIl. WADIUM

1.

Sktadajac oferte, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przetargowe na czas réwny okresowi zwigzania
ofertg w wysokosci 1 500,00 PLN.

Wadium moze byé wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Jezeli wadium wnoszone bedzie w poreczeniach lub w gwarancjach, w tresci tych dokumentéw musi by¢
zawarte zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do wyplaty sumy wadium na Zzadanie Zamawiajgcego
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Gwarancja, poreczenie nie moze wygasac przed koncem okresu zwigzania ofertg podanego w cz. V SIWZ.

Wadium nalezy wnies¢ do dnia 07.10.2011 r. do godz. 9:30:

- w pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego do Kredyt Bank S.A. lll o/Krakéw Nr rachunku 26 1500
1979 1219 7000 1966 0000 z dopiskiem: ,,RDWNS-271-1-24/11 Naprawa nawierzchni mostow w ciagu
DW 968”.

W takim przypadku Wykonawca winien zamiesci¢ w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu (terminem
wniesienia wadium jest data i godzina zaksiegowania kwoty wadium na koncie Zamawiajgcego).

- w pozostatych dopuszczalnych formach w przypadku osobistego skiadania oferty, oryginat dokumentu nalezy
ztozyC w kasie Zamawiajacego, tj. RDW w Nowym Saczu, a kopie potwierdzong za zgodnosé z oryginaiem
nalezy zatgczy¢ do oferty, w przypadku przestania oferty pocztg lub kurierem oryginat nalezy ztozyé
w oddzielnym opakowaniu, aby mozna go byto ztozy¢ w kasie Zamawiajgcego, a do oferty wpig¢ kopie
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona prawidtowo wniesionym wadium zostanie wykluczony.
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Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli :

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie ztozyt dokumentow lub
o$wiadczen wymaganych w SIWZ, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezgcych po jego stronie.

2) Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana :

a) odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem pkt. 6 podp.1).

- Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie

po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu

sktadania ofert.

10.Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie

zapisu w pkt 7, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

VIil. UMOWA

1.

Zamawiajgcy zawrze umowe z Wykonawcg, ktory ziozyt oferte odpowiadajacg wymaganiom okreslonym
w niniejszej specyfikacji, przediozyt oferte najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriow przyjetych
w niniejszym postepowaniu. Umowa moze byé zawarta w terminie nie krétszym niz okresla art. 94 ustawy Pzp,
nie pozniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta. Wzér umowy stanowi zal. nr 10 do niniejszej
Siwz.

. Jezeli oferta Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia zostanie wybrana, Wykonawcy

przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, przedstawig umowe regulujgca wspdtprace
Wykonawcow.

Zobowigzania Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbioru i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi przez okres 24 miesigcy, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegéInosci :

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na:

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania w/w
okolicznosci,

3) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczace 0sob kluczowych dla realizacji umowy —Kierownika
robot. Zmiana Kierownika robét musi byé uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0s6b musza by¢ co najmniej takie same jakie byty
wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne,

4) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktdérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

5) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.

6) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotdw na etapie realizacji zamowienia, pod
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warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne,
7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

Wymagania ubezpieczeniowe:
polisa ogdlna OC
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogéine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajgcy - strona odpowiedzialna za zawarcie |

. ) . . Wykonawca
i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen
' Wykonawca,
Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich

zatrudnienie)

od daty podpisania umowy
do daty odbioru koncowego + 3 miesiace

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialno$ci cywilnej

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
Ubezpieczenie odpowiedziainosci cywilnej za szkody na osobie lub w . Suma gwarancyjna.
mieniu wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem nie mniej niz r'oyvnowartosc
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace 100% wartosci kontraktu
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. o pru.tFo
deliktowa i kontraktowa). (nie wigcej niz 10 min zt)

na jedno i wszystkie zdarzenia

Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego limit taczny na szkody
kontraktu — Wykonawca spetni wymaganie sktadajac ogding polisg rzeczowe | osobowe
ubezpieczenia OC ktéra obejmuje przedmiot zaméwienia, spetnia Maksymalny udziat wtasny
wskazane wymagania dotyczace zakresu, a jej suma gwarancyjna nie w kazdej szkodzie rzeczowej:
jest wyczerpana. Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia 2.000,0 PLN

| o$wiadczenia dotyczacego sumy gwarancyjnej — tres¢ oswiadczenia pod dla zakresu podstawowego

| tabela. i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wiaczenie klauzul dodatkowych, jesli

zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych e CRTME S (i)

dla klauzul
ryzyk)
1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikie z ich 1) do wysokosci sumy
nienalezytego wykonania; gwarancyjnej
2) szkody wynikie z dziatania miotdw pneumatycznych, hydraulicznych 2) do wysokosci sumy
lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzert | gwarancyjnej

| 3) min. 50% wartosci

kontraktu brutto

3 nie wiecej niz 1 min zt
4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w 4) min. 50% wartosci

| czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem - | kontraktu brutto

i jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim ryzykiem nie wiecej niz 1 min z4

5) do wysokosci sumy
gwarancyjnej ||

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

‘ 5) szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa

OSWIADCZENIE:

Wykonawca os$wiadcza, ze na dzien zlozenia polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr ..... nie jest wyczerpana — co oznacza, ze
nie zostaly z tej polisy wyptacone odszkodowania oraz nie zostaly ztozone do wykonawcy roszczenia, ktore
powodujg utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokade sumy gwarancyjnej na poczet
zgtoszonych roszczen.

6.Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamébwienia
RDWNS-271-1-24/11
ZDW Krakéw - Rejon Drég Wojewédzkich w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70

IX. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu przedmiotowego zaméwienia oraz poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepiséw Ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci :
a) opisu sposobu dokonywania oceny speinienia warunkow udziatu w postepowaniu,
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,
¢) odrzucenia oferty odwotujgcego.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej |zby Odwotawczej : ul. Postepu 17a, 02- 676 Warszawa.



Zatgcznik nr 1 SIWZ
Nr sprawy: RDWNS-271-1-24/11

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
dla zaméwienia pn.:

»Naprawa nawierzchni mostéw w ciaggu DW 968"

Zataczniki:

1. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) — zat. nr 1 OPZ
2. Przedmiar rob6t — zat. nr 2 OPZ

Wspoliny stownik zamoéwien (CPV): 45.22.11.00-3

Sporzadzit:

/ './_ ‘\.



Zatacznik nr 1 OPZ
Nr sprawy: RDWNS-271-1-24/11

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST)

dla zaméwienia pn.:

»,Naprawa nawierzchni mostow w ciaggu DW 968

Most na pot. Mszanka w m. Mszana Gérna odc. 060 km 5+395
Most na pot. Rosocha w m. Lubomierz odc. 060 km 6+068
Most na pot. Gtebieniec w m. Szczawa odc. 060 km 19+913
Most na pot. Zasadny w m. Kamienica odc. 060 km 22+577

SPIS TRESCI
Nr strony
1. D-M.00.00.00 Wymagania 0goINe...............ooooiiiiiiii i e 3-11
2. D-05.03.11a  Frezowanie Nawi€rzChni.................cccovuuuiuniiniin e 11 -14
3. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego................c.cccooe i, 14 -23



LARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH
., W NOWYM SACZU
D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 33-300 Nowy Sacz, ul. Kilifiskiego 70
Moy 443 e 7398 Fax 444 20 56
1. WSTEP ON 00058889¢
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentéw robét drogowych i mostowych. W
przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét, ustalenia
dotycza rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkows (droga) albo
jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostoéw tukowych z
nadsypkg - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcy i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét

i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t

w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

%]
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b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. S _ _
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profitu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje noéne
w konstrukgciji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spefniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna,
odsaczajacy lub odcinajacy. .
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.
h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.
i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
Z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowa¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzgdzen organizacii
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z pelnej $ciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu
oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego.
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1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej
elementu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy .

1.5.2. Dokumentacja projektowa
= Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ przedmiar robét zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych” (,0g6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

L
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie 0dp0wnedmch przeplsow sprawny sprzejf
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia obce, takie jak rurociggi, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczerh naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetiajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera/Kierownika
projektu o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemiaé)'Jmala
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego’.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrbdta w sposob ciagty speiniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosS¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Whytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkgji
z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ speinione
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu p?zy'iv'ykohyiﬁé'?\"s}%hg'
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

el (018)443 ¢
NIP 677-20

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,

w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi .

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projekiu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peitng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badain materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sg okresione w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.7. Certyﬂkaty i dek|aracje NIP 677-20-85-382 REFGON 00058889
Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robé6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
(przedmiarem) i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
7.2. Zasady okres$lania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, ,
w calym okresie trwania robét.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
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Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakorficzenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg ( przedmiarem robot) i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. obmiarem powykonawczm roboét,
2. kosztorys powykonawczy,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z SST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

QOdbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w przedmiarze robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienr wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowarn i drenazu,
(f tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

D - 05.03.11a NAPRAWA ODKSZTALCEN NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ ZA
POMOCA FREZOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem naprawy odksztatcen nawierzchni asfaltowej za pomocg frezowania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem naprawy odksztatcer: nawierzchni asfaltowej, utrudniajacych ruch pojazdéw samochodowych po jezdni.
Naprawa dotyczy skrawania frezarkg wzniesien i zgrubien nawierzchni powstatych w formie sfalowan, fatd i kolein.
Materiat z frezowania jest wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy go odwie$é na plac sktadowy w m.
Lubomierz.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigzanego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.2. Odksztalcenia nawierzchni asfaltowej - deformacje, powstajace w wyniku dziatania obcigzeri mechanicznych
pojazdow, w postaci m.in. sfalowan, fatd i kolein.

1.4.3. Sfalowania - poprzeczne do osi drogi, bezposrednio po sobie wystepujace zagtebienia i wzniesienia, powstajace w
miejscach na nawierzchni, gdzie czesto dochodzi do zmiany predkosci ruchu pojazdéw samochodowych, tj. hamowania i
przyspieszania.

1.4.4. Faldy - podiuzne, najczesciej wzdiuz krawedzi jezdni lub poprzeczne, zgrubienia nawierzchni asfaltowej,
spowodowane przepchnieciem lub sptywaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, wynikajace z matej stabilnosci mieszanki i
niedostatecznego zwigzania ze sobg warstw nawierzchni.

1.4.5. Koleiny - odksztalcenia przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdiuz kierunku ruchu pojazdow, w s$ladach
najczestszych przejazdéw két samochodowych.

1.4.6. Dorazna naprawa odksztatcen - likwidacja odksztatcen nawierzchni, polegajgca na usunieciu wzniesien i zgrubien
nawierzchni metodg lokalnego (cze$ciowego) ich frezowania.

1.4.7. Frezowanie przy doraznej naprawie odksztatcen - kontrolowany proces skrawania na zimno wzniesien i zgrubien
nawierzchni asfaltowej, wykonywany frezarkg drogows.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robé6t
3.2.1. Rodzaj sprzetu

Przy naprawie odksztaicen nawierzchni asfaltowej za pomoca frezowania Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z:
— frezarek,
— zamiatarek (szczotek) mechanicznych,
- srodkow transportowych (pozadane: samochodow samowytadowczych),
— ew. tadowarek, przenosnikow,
—  przyrzadéw recznych, jak topaty, miotly, szczotki, grace, sztyce itp.

3.2.2. Frezarka

Nalezy stosowaé frezarki drogowe, umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na okreslong
glebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniac zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen
poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Zaleca sie, aby szerokos¢ bgbna skrawajacego byta rowna co
najmniej 1800 mm. Jesli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni, to frezarka moze byc¢
sterowana mechanicznie, a wymiar bebna powinien by¢ zalezny od wielkosci robot, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy duzych robotach, frezarki powinny by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na $rodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym, frezarki powinny by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za
zgoda Inzyniera, przy matym zakresie robot mozna dopuscic frezarki bez tego systemu.

3.2.3. Zamiatarka

Zamiatarki (szczotki) mechaniczne moga by¢ dowolnego typu, z tym, ze zaleca sie stosowanie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek, wykonana z twardych elementow czyszczacych, ma stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania materiatu sfrezowanego i czesciowo przylegajacego do oczyszczonej warstwy. Druga szczotka, z miekkich
elementow czyszczacych, ma stuzyé do zamiatania drobnych pozostatosci po frezowaniu.

3.2.4. Pozostaly sprzet

Pozostaly sprzet, stosowany przy doraznym frezowaniu odksztaicen nawierzchni asfaltowej, moze mie¢ dowolne
charakterystyki uzytkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogbine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4
4.2. Transport materiatow

Transport materiatu sfrezowanego moze by¢ dokonany dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z SST.
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu robét obejmuja;
roboty przygotowawcze,
frezowanie odksztatcen nawierzchni,
usuwanie sfrezowanego materialu z oczyszczeniem nawierzchni oraz zatadowaniem na srodki transportu,
wywiezienie sfrezowanego materiatu,
. roboty wykornczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
— wyznaczyé powierzchnie naprawy, tj. znieksztatcone fragmenty nawierzchni, obejmujace sfalowania, koleiny i fatdy,
- sprowadzi¢ sprzet do wykonania rob6t,
- wykonac¢ oznakowanie rob6t.
5.4. Wykonanie frezowania
Do doraznego frezowania nieréwnoséci podtuznych i innych deformacji nalezy stosowac frezarki okreslone w
punkcie 3.2.
Gtebokosé frezowania powinna by¢ okreslona w dokumentacji projektowe;j, SST lub przez Inzyniera.
Tekstura sfrezowanej nawierzchni powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych rowkowarn podiuznych, o
gtebokosci nie wiekszej od 6 mm, gwarantujacych rownosc, szorstkosé i estetyczny wyglad.
Roznica wysokosci powierzchni sasiednich sfrezowanych paséw roboczych lub pasa sfrezowanego i nie
sfrezowanego nie powinna by¢ wigksza od 5 mm.
Gtebokosé frezowania powinna wynosi¢ + 5 mm w stosunku do nominalnej gtebokosci okreslonej w dokumentacii
projektowej, SST lub przez Inzyniera.
Spadek poprzeczny nawierzchni po sfrezowaniu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +

LRSI ES

0,5%.

Nieréwnosci powierzchni po sfrezowaniu, mierzone fatg 4,0 m, zgodnie z BN-68/8931-04 [3] nie powinny
przekraczaé¢ 6 mm.
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Na zakoniczenie dnia roboczego krawedzie poprzeczne powinny by¢ klinowo éciete.
5.5. Usuniecie i wywiezienie sfrezowanego materiatu
Przed dopuszczeniem ruchu drogowego po sfrezowanej nawierzchni nalezy:
- $ciety grubszy materiat dokiadnie usuna¢ i zatadowac na srodki transportowe,
- pozostatosci drobnych okruchéw nawierzchni i pytu oczys$cic za pomoca zamiatarki (szczotki) mechanicznej i
zatadowa¢ na $rodki transportowe,
— materiat pozostaty po sfrezowaniu wywiez¢ na skladowisko odpadow lub miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przy usuwaniu i wywozeniu sfrezowanego materiatu:
~ sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 3.2,
— oczyszczenie nawierzchni przy pomocy szczotki mechanicznej zaleca sie wykonywac zgodnie z wymaganiami OST D-
05.03.00a [2],
- przy duzych robotach zaleca sie tak zorganizowac transport sfrezowanego materiatu, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojow.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— usuniecie oznakowania robot,
— ew. uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzié¢ ciagtg kontrole poprawnosci robot, zgodnie z wymaganiami punktu
5, zwracajac uwage na:
- prawidlowo$¢ zastosowanego sprzetu,
- sposob wykonywania robot frezarskich i oczyszczajacych,
- ew. niezagrazanie otaczajacemu $rodowisku przez roboty czyszczace,
— wlasciwy spos6b wywozenia zebranych odpadow.
6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow t()::g::ﬁothwoéc' Wartosci dopuszczalne
1 Rownos¢ podtuzna i poprzeczna fata  4-metrowg | 6 mm
co20m
2 Spadki poprzeczne co50m +0,5%
3 Szeroko$c¢ frezowania biezaco Wg dokumentacji projek-towej, SST lub Inzyniera
4 Gtebokos¢ frezowania biezaco Wg pktu 5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego frezowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” frezowania nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— wykonanie doraznego frezowania nawierzchni w celu naprawy odksztalcen, z oczyszczeniem jezdni i odwiezieniem

zebranego materiatu, wedtug wymagan specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
—~ odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktére s potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i

sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie rob6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
10.2. Normy
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fatgq
10.3. Inne dokumenty
4. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i polsztywnych.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco - warstwa $cieralna grub. 5cm beton asfaltowy BA 0/12,8.
1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego na nawierzchniach.
14, Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z norma podstawowg BN-74/8934-06,normami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST-D.00.00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00.
2. Materiaty
2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco nalezy stosowac kruszywa tamane
naturalne i naturalne uszlachetnione:

na warstwe $cieralng:

- grysy kl.| wg BN-84/6774-02,

- piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane kl.1 i I,

- piasek gat.| lub Il wg BN-87/6774-04.

Stosowane kruszywa muszg spetnia¢ wymagania zawarte w mniejszej Specyfikacii.

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego:

Kategoria ruchu
Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci ciezki sredni lekko Sredni

1 [Scieralno$¢ w bebnie kulowym;
a) po petnej liczbie obrotéw.% ubytkéw masy, nie

wiecej niz
- wagrysie 30 (35)° 35(40)°
- wklincu 40 40(45)°

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw ubytku masy w
stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie obrotéw
nie wiecej niz: 30 35
2 |Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa,
% , nie wiecej niz:

a)dla kruszywa ze skal magmowych i

przeobrazonych; WA, 5f 2,0(3,007
- frakcja 4- 6,3 mm MW T SO
- frakcja powyzej 6,3 mm WW 3,0(5,0)*

3 |b) dla kruszyw ze skat osadowych
Odporno$¢ na dziatanie mrozu % ubytkéw masywnie

wiecej niz:

a) dia kruszyw ze skat magmowych i W, of 5,0(10,0)”
4 |przebrazeniowych, 5,0(2,0)* 5.0(10,0)*

b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej 30,0(10,0)% nie bada sie

metody bezposredniej,% ubytku masy nie wigcej niz:
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Wymagania dla grysu w zaleznoéci od ruchu.
Grys
Wyszczegolnienie wtasciwosci Kategoria ruchu
Lp. Ciozki Sredni lekkosredni
1 |Skiad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn niniejszych niz 0,075 mm, odstanych na mokro dla
frakcji,% masy,
AN WA 2540
nie wiecej niz: - w grysie 6,3 - 12,8mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm
b) zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakcji, %
85 80 85(65)%
masy,nie mniej niz: - w grysie 6,6 - 12,8 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm 80(60)”
c) zawarto$¢ podziarna dla frakcji,% masy ,
nie wiecej niz: - w grysie 6,3 - 12,8 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm 1015 10(25"
1S*0)"
d) zawartos¢ nadziarna , % masy nie wiecej niz: 10(8)* Loc?
2 |Zawartos¢ ziarn nieforemnych ,% masy nie wiecej niz: 30(25)3) 30(35)"
3 |Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych,% masy nie wiecej niz : 0.2(0,1)* 0,2(0"
nie ciemniejsza niz wzorcowa
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa cieczy wgPN-78/B-06714[12]
Uwaga:

1) dotyczy warstwy wigzacej
2) dopuszcza sie w warstwie wigzacej dla ruchu lekkosredniego
3) zaleca sie dla warstwy $cieralnej.

Wymagania dla miatu, piasku tamanego i kruszywa drobnego granulowanego

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
| |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych% masy nie miat piasek tamany kruszywo
granulowane
wiecej niz

Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz :
2 |a) dla kruszywa z wyjatkiem wapieni
b) dla kruszywa z wapieni

3 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsze niz wzorcowe
wg PN-78 / 06714 [12]

4 |Zawarto$c nadziama ,% masywnie wiecej niz 20 15 15

5 |Zawarto$¢ frakcji2,0-4,0 mni,% masy powyzej - - 15
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Lp Wiasciwosci fizyczne i chemiczne Kruszywo w mieszance
mineralnej
Warstwa Warstwa

1 |Zanieczyszczenia obce,% masy, nie wiecej niz: $cieralna 0,2 wigzaca 0,3

2 |Zanieczyszczenia organiczne. Barwa cieczy nad badanym 2 2
kruszywem nie powinna by¢ ciemniejsza niz barwa nr
wg PN-78/B-06714

3 [Podziamo w zwirze, % masy ,nie wiecej niz: 10 15

4 [Nadziamo % masy nie wiecej niz: 8 10

5 |Ziarna wydluzone i ptaskie,% masy, nie wigcej niz: 30 35

6 |Wskaznik piaskowy, powyzej: 65 60

7 |Ziarna stabe i zwietrzate % masy, nie wigcej niz: 10 15

8 |Nasiakliwo$¢,% masy, nie wiecej niz: 2,5 4

9 |Odpornos¢ na dziatanie mrozu, strata masy % nie wiecej niz 10 10

Zwir kruszony wymagania.

Lp. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

1 [Scieralno$é w bebnie kulowym a)po petnej liczbie obrotow, % ubytku
masy , nie wiecej niz: b)po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytku masy w
stosunku do ubytku po peinej liczbie obrotow, nie wigcej niz;

2 |Nasiakliwo$¢,% w stosunku do suchej masy kruszywa, nie wiecej niz:

3 |Mrozoodpomo$¢ °/o ubytku masy, nie wiecej niz:

4 |Zawarto$c ziarn przekruszonych % masy, nie mniej niz:

6 |Zawarto$c¢ frakcji podstawowych tacznie, % masywnie wigcej
niz;

a) dla frakcji 2,0-6,3 mm

b) dla frakcji powyzej 6,4 mm

7 |Podziarno % masy, nie wiecej niz:
a)dla frakcji 2,0 - 6,3 mm
b)dia frakcji powyzej 6,3 mm

8 [Nadziamo,% masy, nie wigcej niz:

9 |Zanieczyszczenia obce % masy, nie wiecej niz:

5 |Ziarna mnigjsze niz 0,075 mm odsiane na mokro,% masy nie wigcej niz:

10 |Zanieczyszczenia organiczne

Kruszywo w mieszance minerainej
ciezki $redni lekko Sredni
3530 35(45)° 35
25 3(5-f
5(10)*
5
60 60(50)%°
2,5 253"
75 75(60)
80 80(75)%
20 20(30)?
15 15(25)
10 Alisy
0.2 0.2(0.3)*
barwa cieczy nie ciemnigjsza od
barwy wzorcowej wgPN-78/B-
06714[14]

Uwaga:
1) dopuszcza sie w warstwie wigzgcej
2) dopuszcza sie w warstwie wigzacej dla ruchu lekkosredniego
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[Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
| 1 | Skiad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziam mniejszych od 0,075 mm, masy nie mnigj niz b) 2
zawartos¢ nadziania,% masy wiecej niz 10
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych ,% masy wiecej niz: 0,1
3 | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa nie ciemniejsza niz barwa
wzorcowa
DOSTAWA KRUSZYWA

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jako$ciowego odbioru dostaw oraz wykonywania z ustalong w
PZJ czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywaC w okreslonym trybie
nadzorowi. W umowie z dostawcy (producentem) oraz w PZJ nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej SST. Pochodzenie kruszywa i jego jako$¢ powinny
by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowa¢ zrodto dostaw kruszyw oraz
przedstawi¢ wyniki badan ich jakoéci w ramach PZJ. Poszczegélne grupy podgrupy i asortymenty kruszyw powinny
pochodzi¢ z jednego zrodta. WielkosC i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na
sktadowiskach, uprzednio uzgodnionych z nadzorem zapaséw rownych:

- 50 % potrzebnych materiatéw - przed rozpoczeciem robot,

- 15 dniowej produkcji wytwérni - w trakcie robot.
Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami i
zmieszaniem z innym asortymentem lub jego frakcjami. Powierzchnia skiadowisk powinna zapewnia¢ mozliwo$¢
zgromadzenia, co najmniej wyzej podanych ilosci materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o
parametrach zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i srodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie
wg. przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sig sasiednich
pryzm.

Wypetniacz do mieszanek mineralno- bitumicznych
Wymagania dla wypeiniacza

Lp. |Wymagania Wypetniacz Miat kamienny
| |Zawarto$é czastek ziam mniejszych od, % masy nie mniej niz:
- -0,3mm 100
- -0,074 mm 80
Wilgotnoé¢ ,°/o nie wiecej niz 1,0
Powierzchnia whasciwa, cm?/g 2500-4500
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,% masy, nie wigcej niz; 0.3
Wskaznik piaskowy, nie mniej niz 40

Transport i przechowywanie wypetniacza
Transport i przechowywanie wypetniacza muszg sie odbywa¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem. Zaleca sie transport wypetniacza luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich oraz jego przechowywanie w silosach stalowych.
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Lepiszcze do mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Wymagania Rodzaj asfaltu Metody badan
70 50 wg

a)Penetracja w temp.25°C przy catkowitej masie 100 g

(obcigznik, sworzen, uchwyt igly)10" mm 65-85 45-60 |PN-84/C-04134

b)Temp.tamliwosci.°C, nie wyzsza niz: -7 -6 PN-73/C-04130

¢)Temp. mieknienia °C, 4-55 42-57 [PN-65/C-04021

d)Temp. zaptonu °C, nie wyzsza niz : 220 220 PN-65/C-04008

e)Ciagliwo$¢, cm, nie mniej niz:

w temperaturze 15° C, 50 20

w temperaturze 25° C, 100 100 PN-71/C-04132

f)0dparowalno$¢ masy nie wiecej niz: 1 1 PN/C-04138

g)Spadek penetracji po odparowaniu w 165 ° C,

nie wiecej niz: 40 40 PN/C-04138

h)Ciagliwos¢ ,cm, po odparowaniu w 165 °C, w

temp.256 °C , nie mniejsza niz: 50 50 PN/C-041330

i)Temp. famliwo$ci po odparowaniu w 165 ° C (5

godz.), nie wyzsza niz: -5 -4 PN/C-04130

J)Zawarto$c¢ parafiny,% masy, nie wiecej niz:

- dla asfaltu D 2 3

- dla asfaltu Dp 2 S| PN-74/C-04109

k)Zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczainych w

benzenie ,% masy , nie wiecej niz: 1 1 PN-58/C-04089

I) Zawartos¢ wody oznaczonej przed wysytka.%

masy, nie wiecej niz: 0.1 0.1 PN-66/C-045523

Srodki adhezyjne.

W przypadku stwierdzenia zbyt matej przyczepnosci asfaltu drogowego do kruszywa, nalezy dla jej poprawy doda¢ do
asfaltu jeden ze $rodkéw adhezyjnych, a to: Kaminoks D lub Teramin. Wymog ten dotyczy w szczegélnosci warstwy
$cieralnej.

Wymagania dla asfaltu drogowego ze $rodkiem adhezyjnym:

Wymaganie Kaminoks D Teramin
Przyczepnos¢ do kruszywa >75% >75%
Wzrost przyczepnosci w poréwnaniu z asfaltem

wyjsciowym dla;

-granitu >25% >30 %
-bazaltu >20 % >20 %
-porfiru >50% I

Transport i przechowywanie lepiszczy.

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny odpowiadaé
wymaganiom norm i przepiséw dotyczacych poszczegdinych rodzajow lepiszczy. Lepiszcza nalezy przewozic w
cysternach kolejowych lub samochodowych izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze i zawory spustowe.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych
samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

OgélIna objetosc¢ zbiornikéw powinna umozliwi¢c magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkciji.

Warunki przechowywania nie mogg powodowacé utraty cech lepiszcza i obnizenie jego jako$ci. Zabrania sie podgrzewania
zbiornikéw na lepiszcze bezposrednio nad ptomieniem.

WYTYCZNE KIERUNKOWE PROJEKTOWANIA MIESZANEK MINERALNO- BITUMICZNYCH

Przy projektowaniu mieszanki mineralnej nalezy mie¢ na wzgledzie to, ze:

- korzystne jest formowanie warstwy $cieralnej i warstwy wigzacej z tych samych materiatéw mineralnych;

- stosowanie mieszanek mineralnych o uziarnieniu $rednioziarnistym na warstwy wigzace i $cieralne oraz
gruboziarnistych na podbudowy powoduje, ze wraz ze wzrostem wielkosci ziarna w catej mieszance mineralno-
bitumicznej maleje udziat lepiszcza a wzrasta jej stabilnos¢;

- ze wzgledu na lepszg mozliwos¢ zageszczenia warstwy Scieralnej i wiazacej, grubosc¢ jej powinna wynosié¢ co
najmniej 2,5-3 wielkosci najwigkszego ziarna .

Projektowanie ilosci lepiszcza.
Dla kazdej mieszanki o okreslonym sktadzie i uziarnieniu nalezy ustali¢ optymalng ilos¢ lepiszcza.
Dla mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy najpierw zatozy¢ ilo$¢ lepiszcza korzystajac z jednej z metod:
- wg zasady wypetniania wolnej przestrzeni w mieszance lub
- na podstawie powierzchni wiasciwej kruszywa,
nastgpnie okresli¢ optymalng ilo$¢ asfaltu na podstawie badar mechanicznych mieszanki.
Jako miarodajne nalezy przyja¢ oznaczenie stabilnosci i odksztatcenia metoda Marshalla wg BN-70/8931-09.
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Optymalna iloé asfaltu przyjmuije sie jako $rednig arytmetyczng wynikajaca z badania nastepujacych cech mieszanki;
- gestosci pozornej
- stabilnosci
- zawartosci wolnych przestrzeni w mieszance wypeinionej asfaltem
- odksztatcenia (osiadania)
Dla okreslenia optymalnej ilosci asfaltu przy okreslaniu kazdej z tych cech przygotowuje sie serig 4-5 probek z
rézng zawartoscig asfaltu, stopniujac je co 0,5 %. Jako punkt odniesienia stuzy zatozona poprzednio ilos¢ asfaltu.
Stabilnos¢, odksztatcenia oraz wymagania dla mieszanek mineralno bitumicznych (w liczniku: stabilno$¢, daN, co najmniej;
w mianowniku: odksztatcenie, mm

Wymagania Warstwa $Scieralna Warstwa wigzaca
Ciezki 750/2-5 500/2-5
Sredni 550/2-5 400/2-5
Lekko $redni 550/2-5 400/2-5
Wymagania: Wolne przestrzenie w mieszance 1,6-4,5 4.5-6
};Volne przestrzenie w mieszance wypetnione lepiszczem 70-85 60-75
o

Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz.% obj. 2 4
Mieszanka mineralno-bitumiczna wg BN-74/8934-06 - wymagania
a)Wymagania dla mieszanki mineralno- bitumicznej na warstwe $cieralng wg BN-74/8934-06
Kategoria ruchu Mieszanka gruboziarnista

zawarto$¢ w mieszance mineralnej, %

frakgiji kruszywa tamanego

powyzej 2 mm ponizej 0,075 (mm) ogotem powyzej 2 mm
Ruch ciezki 45-60 6-10 powyzej 60 powyzej 40
Ruch $redni 45-60 6-8 powyzej 40 powyzej 45
Ruch lekkos$redni 35-60 6-8 powyzej 30 powyzej 30
Wymagania dia mieszanki mineralno bitumicznej na warstwe wiazgcg wg BN-74/8934-06
Materiaty mieszanki mieszanka gruboziarnista
minerainej zawarto$¢ w mieszance minerainej, %

frakgiji kruszywa tamanego
powyzej 2 mm pomzej0,075 (mm) ogbtem powyzej 2mm

Ruch ciezki 55-70 3-7 powyzej 55 powyzej 40
Ruch sredni 50-70 3-7 powyzej 45 powyzej 50
Ruch lekkosredni 45-70 3-7 powyzej 45 powyzej 50
LOKALIZACJA WYTWORNI

Wytwornia:

- -powinna by¢ zlokalizowana nie dalej niz 30 km od miejsca wbudowanie masy, co pozwala na transport

wytworzonej mieszanki max w ciagu | godz.

- -nie moze zaktécac warunkéw ochrony srodowiska.
Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do mchu przez inspekcje sanitarng i wiadze ochrony
$rodowiska.
RODZAJ WYTWORNI.
Wydajnos$¢é wytworni musi zapewniac zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Wytwédrnia o produkgji cyklicznej
powinna mie¢ wydajnosé¢ min 50 Mg/h przy uktadaniu warstwy grubosci 5 cm Wytwdrnia musi byé wyposazona w
urzadzenia automatycznego sterowania produkcja.

KRUSZYWO

Kruszywo musi by¢ czyste,suche, sypkie i podzielone na frakcje, ktére z placéw sktadowych dostarczane jest do dozatora
wstepnego a nastepnie kierowane do suszarki, skad trafia na sita. Po przesianiu poszczegolne frakcje kierowane sg na
wage, ktora automatycznie odwaza skiadniki zgodnie z zaprogramowang recepturg i dalej kierowane sa do mieszalnika.
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Lepiszcze wstepnie podgrzane w zbiornikach, kierowane jest do kotta, gdzie jest podgrzewane do wy”ma'g'aherj temperatury,
a nastepnie po odwazeniu porgji trafia do mieszalnika i zostaje wymieszane z mieszanka mineralng skladajacq sie z
kruszywa i wypetniacza.
Temperatury lepiszcza i kruszywa muszg byc $cisle przestrzegane i powinny wynosic (°C) dla:
asfaltu D50 od 145 do 165, kruszywa 165 do 180,mieszanki 145 do 170 asfaltu D70 od 140 do 160, kruszywa 160 do 175,
mieszanki 140 do 160

WYPELNIACZ

Wypelniacz dostarczany jest z silosa do mieszalnika mechanicznie w temperaturze otoczenia. Zaleca si¢ podgrzewanie
wypelniacza do temperatury nie wyzszej 120° C.

DOZOWANIE SKLADNIKOW

Dozowanie skiadnikéw powinno odbywaé sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Wymagana doktadnos¢
dozowania;

- dlakruszywa +2,5%

- dlawypetniacza + 10 %

- dlalepiszcza + 0,3 % w stosunku do wagi zarobu.

MIESZANIE SKEADNIKOW

Kolejnosé podawania sktadnikéw do mieszalnika: kruszywo grube, kruszywo $rednie, kruszywo drobne i wypeiniacz, a po
ich wymieszaniu lepiszcze. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wygladu i konsystencji a wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie otoczone lepiszczem. Wskazane jest, aby
wytwornia posiadata zasobnik do czasowego przechowywania mieszanki.

ZAROB PROBNY

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia zarobu probnego przed przystapieniem do produkcji masy. Otaczarka
musi by¢ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzong receptg robocza. Najpierw trzeba wykonac zaréb probny na sucho,
a nastepnie z lepiszczem. Dopuszczalne tolerancje dla skladnikéw podano wp.2.5.6.

WARUNKI PROWADZENIA PRODUKCJI

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na goraco mozna produkowac w okresie od 15 kwietnia do 15
wrzesnia. Ewentualne przediuzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera w przypadku dobrych
warunkow pogodowych tj. temperatury ponad 10 °C.

ODCINEK PROBNY

Przed przystapieniem do produkcji nowej mieszanki lub zastosowanie nowego sprzetu nalezy kazdorazowo wykonac
odcinek probny. Decyzje o potrzebie wykonania odcinka prébnego podejmuje Inzynier.
3. Sprzet

- Wytwornia mieszanek(wg punktu 2.5.1,2.5.2)

- Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni z automatycznym sterowaniem
pozwalajgcym na ufozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg orz gruboscia, z podgrzewana plytg wibracyjng
do wstepnego zageszczania

- Walce gtadkie stalowe dwu watowe

"Walce ogumione cigzkie o regulowanym cisnieniu w oponach w granicach 0,2-0,8 MPa
Do zageszczania mieszanki zaleca sie uzycie zestawu walca gladkiego stalowego z walcem ogumionym o regulowanym
cisnieniu w oponach oraz do wygtadzenia
- walca dwu watowego Sredniego.
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym PZJ, zaakceptowanym przez Inzyniera.
4 Transport
Do transportu mieszanki mozna uzywaé wytacznie samochodow - wywrotek o duzej tadownosci tj.min.J0 MG. Czas
transportu mieszanki na budowe nie moze przekracza¢ | godziny(ok.30 km). Powierzchnie wewnetrzng skrzyni
samochodow -wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie mieszanki.
Samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa sie mieszanke w czasie transportu, skrzynie
samochodéw wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspoipracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy uktadarkg pcha
przed soba wywrotke. Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Sciankami skrzyni wyposazone;j
w system grzewczy.
5. Wykonanie robét
51. Ogolne zasady wykonania robot
Podloze dla objetych niniejsza Specyfikacja warstw stanowia:

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna na odcinkach wzmocnienia,

- podioze thuczniowe w miejscach poszerzenia (korekty trasy)
Oczyszczenie i skropienie powierzchni podioza warstw bitumicznych
Powierzchnia podioza przed utozeniem kazdej warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu, i
innych zanieczyszczen, a razie potrzeby zmyta woda.
Przed skropieniem podbudowa powinna by¢ sucha i czysta.Do skropienia nalezy uzywac skrapiarek mechanicznych o
kontrolowanym wydatku lepiszcza. Jako lepiszcze stosowaé emulsje kationowa $rednio rozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ po rozpadzie emulsii.

20



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH - KRAKOW
REJON DROG WOJEWODZKICH
W NOWYM SACZU
33-300 Nowy Sacz. ul. Kilinskiego 70
Tel, (018)443 58 60. 443 73 98 Fax 444 20 54
WBUDOWANIE MIESZANKI - WARUNKI OGOLNE NIP 677-20-85-382 REGON 000588890

Uktadanie mieszanki na warstwe $cieralng musi odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i
cieptej pogodzie, w temp. 10 ° C. Ukiadanie mieszanki na warstwe wigzacg moze by¢ wykonywane w temperaturze
powyzej 5° C za zgoda Inzyniera. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie opaddéw deszczu. Przed przystgpieniem do
uktadania Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, pokazujacego sposob uktadania
warstwy, dziennag dziatke roboczg dtugosci min 300-500 m w zalezno$ci od grubosci warstwy. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka robot.

5.2. Warunki dla uktadarkj

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie wylacznie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem omoéwionym w p.3,

UKLADANIE

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.
W przypadku uktadania warstwy wyréwnawczej niwelete wyznacza sie przy u-zyciu stalowej linki, po ktérej przesuwa sie
czujnik urzadzenia sterujgcego ukfadarka. W przypadku warstwy S$cieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy
wyrébwnawczej, na ktérg uktada sie warstwe $cieralng o réwnej grubo$ci. Plyte wibracyjng nalezy podgrza¢ przed
rozpoczeciem pracy. Uktadanie mieszanki musi odbywa¢ sie w sposdb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia w
granicach 2-4 m na minute. Ukfadarkg powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata
sie mieszanka. Temperatura zageszczanej mieszanki, w zaleznosci od rodzaju lepiszcza, powinna wynosic¢ dla:

- -asfaltu D50 od 145°C do 120°C

- -asfaltu D70 od 140°C do 115°C

WYKONANIE ZtACZY

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig wystepuja jedynie zlacza poprzeczne wynikajace z dziennej dziatki,
ktore naiezy wykona¢ przez rowne obciecie nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.
W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci jezdni, wystepujace zlacza podiuzne nalezy réowno obcigc
i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztaczy podiuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta
o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie.
Zaleca sie, aby dzienna dziatka robocza byta wykonywana catg szerokoscig jezdni bez wydtuzania jednej potowy.
53. Zageszczanie mieszanki - zasady ogéine

Nalezy stosowaC sposéb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym. Efektywno$c
zageszczania zalezy w duzym stopniu od temperatury mieszanki. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:
135°C-dla asfaltu D50
125C-dla asfaltu D70

SPRZET DO ZAGESZCZANIA

Dobor sprzetu do zageszczania oméwiono w p.3.

54. Wymagania dotyczace nieréwnosci nawierzchni

Nieréwnosci warstw nawierzchni w mm nie moga przekraczaé wartosci podanych w tabeli.

Kategoria ruchu Warstwa
$cieralna wigzaca
Ciezki 4 6
Sredni lekkosredni 6 9
5.5. Wymagania dotyczace grubosci warstw
Grubos¢ warstw nie powinna réznic sie od grubosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej wiecej niz + mm.
56. Wymagania dotyczace szerokosci warstw nawierzchni

Szerokos$¢ warstw nawierzchni nie powinna sie rézni¢ od Dokumentacji Projektowej wigcej niz + 5 cm.
5.7. Wymagania dotyczace niwelety.
Rzedne niwelety powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i nie powinny sie rézni¢c od rzednych
projektowych wiecej niz 10 mm dla warstwy $cierainej i wigzace;.
58. Wyglad nawierzchni.
Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednolity 1j. bez miejsc porowatych, tuszczacych sie, przebitumowanych, bez
spekan. Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny byc¢ écisle zwigzane i jednorodne z nawierzchnia.
6 Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie dostaw materiatow.
Wymagania dla materiatéw przedstawiono w p. 2.
Badania kontrolne nalezy przeprowadzac na reprezentatywnych probkach, w ktorych okresla sie:
dla kruszyw: Liczba ton przypadajacych na jedno badanie kruszyw i wypetniacza - nie wiecej niz
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Badanie Grys Poszsvéi*rka i . i";i(;ny Piasek Wypetniacz
Uziarnienie 500 500 500 200 100
Czastki mniejsze niz 0,075 mm 500 500 500 200
Wskaznik piaskowy 500 200
Ksztatt ziaren 500
Zawartos$¢ ziaren przekruszonych 500
Scieralno$¢ w bebnie kulowym 1000,0 1000,0

Dla asfaltéw: badania penetracji i temperatury mieknienia przeprowadza sie nie rzadziej niz na kazde 100 | lepiszcza.
6.2. Badania w czasie produkcji mieszanki
W czasie produkcji nalezy kontrolowac:

- sprawno$¢ urzadzen w wytworni i maszyn wspotpracujgcych,

- temperature kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzine,

- skiad granulometryczny mieszanki mineralnej dwa razy dziennie ,

- skiad mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy
wykonywaé min. raz dziennie przy produkcji wytworni ponizej 500 ton i dwa razy dziennie przy produkcji powyzej
500 ton. Probki nalezy pobiera¢ w miejscu wbudowania mieszanki po roztozeniu przez uktadarke . Czes¢ probki o
masie 1000 gramow przeznaczona jest do ekstrakcji, a czes¢ do wykonania wzorcowych probek Marshalla. W
wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza si¢ zawartos¢ asfaltu, a pozostale kruszywo zostaje przesiane w celu
kontroli skfadu granulometrycznego. Nalezy wykonac trzy wzorcowe probki w celu ustalenia:

- gestosci pozornej,
stabilnosci i odksztatcenia .

Stabllnosc i odksztatcenie sprawdza sie wg BN-70/8931-09.
6.3. Badania w czasie ukfadania nawierzchni
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- dokladnos¢ spryskania podtoza emulsjg pod wzgledem jednorodnosci i zuzycia na | m?,

- -sprawnos$é ukladarki pod wzgledem funkcjonowania plyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnoéci uktadanej
warstwy, prawidlowo$¢ przebiegu procesu watowania, Jego zgodnosci z przyjetymi zatozeniami w PZJ i zasadami
podanymi w p.5.3.3.

- temperature zageszczanej mieszanki.

Temperature mieszanki nalezy bada¢ w sposob ciagty poczawszy od chwili zatadowania do uktadarki, po jej roztozeniu i w
czasie watowania. Wyniki pomiaréw powinny zostac zapisane w specjalnym zeszycie z podaniem lokalizaciji t etapu robot.
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowa¢ sposob wykonywania ztgczy podtuznych i poprzecznych, ktore nie
moga powodowad nierownosci, powinny by¢ scisle zwigzane i jednorodne z nawierzchnia.
6.4. Badania i pomiary

Badania i pomiary warstwy nalezy rozpocza¢ nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary prowadzi
Wykonawca z udziatem Inzyniera.
6.5. Badania i zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje sig¢ to
poprzez wyciecie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Wyciecie probki powinno nastgpic w
godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobraé losowo minimum dwie
probki przy dziennej dziatce dtugosci do 500 metréw i cztery probki przy dziaice diuzszej.
Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gesto$ci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestoéci pozornej
$redniej wzorcowe] probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia odcinka
przyjmuje sie $rednig z dwoch probek. Dopuszcza sie i inne metody badan zageszczenia po akceptacji ich przez Inzyniera.
6.6. Pomiar nieréwno$ci warstw nawierzchni

Pomiaru nieréwnosci w kierunku podtuznym dokonuije sie:

- dla warstw scieralnych - planografem w sposéb ciagty,

- dla warstw lezgcych ponizej $cieralnej - tata o dtugosci 4 m w odstepach co 20 metréw lub planografem w sposéb
ciagly. Pomiaru nieréwnosci w kierunku poprzecznym dokonuje sie tata o dtugosci 4 m w odstepach, co 100
metrow.

6.7. Pomiar grubosci warstw nawierzchni

Grubo$¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Kontrole grubosci utozonej
warstwy przeprowadza sie przy okazji wycinania probek nawierzchni w celu badania zageszczenia, w dwéch lub czterech
miejscach dziennego odcinka. Wybdr miejsca powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odlegtosci okoto | m od krawedzi.
6.8. Pomiar szeroko$ci warstw nawierzchni

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenia szerokos$ci warstwy wykonuje
sie przez pomiar bezposredni tasmg miernicza, co 100 m prostopadie do osi drég. Kontrola zawarto$ci wolnej przestrzeni
w zageszczonej nawierzchni na prébkach wycietych z nawierzchni zgodnie z PN-67/S-04001
6.9. Sprawdzenie nasigkliwosci.

Sprawdzenie nasigkliwoséci nalezy wykonac na prébkach wycietych z nawierzchni, co najmniej po jednej proébce
na | km, zgodnie z PN-67/S-04001.
6.10.  Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni
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Sprawdzenia rzednych niwelety warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora na odcinkach ustalonych przez
Inzyniera, na dtugosciach nie mniejszych niz 0,1 diugosci odbieranego odcinka.

6.11.  Kontrola stanu zewnetrznego nawierzchni

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykona¢ przez bezposrednie ogledziny.

W czasie budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na diugosci odcinka bgdacego w budowie. Po zakoriczeniu
budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy $cierainej na catej dtugosci zbudowanego odcinka.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni o grubosci podanej w Dokumentacii
Przetargowe;j.

8. Odbior robot
Warstwa wigzaca podlega odbiorowi rob6t zanikajacych i odbiorowi czesciowemu, a warstwa $cieralna odbiorowi
czesciowemu i koricowemu wg zasad okres$lonych w D.00.00.00.
8.1. Dokumenty i badania do odbioru
Badania dla odbioru przeprowadza sie w celu sprawdzenia zgodnoéci wykonania nawierzchni z Dokumentacig

Przetargowa, SST i poleceniami Inzyniera. Badania polegaja na sprawdzeniu:
a) technicznych dokumentow kontrolnych
b) rownoséci w przekroju podtuznym i poprzecznym
c) szerokosci
d) grubosci warstw
e) zageszczenia i noSnosci
f) stanu zewnetrznego nawierzchni
9. Podstawa ptatnosci

Piaci sie za [ m2] wykonanej warstwy na poszerzeniu o gruboséci:

- 5 cm w warstwie $cierainej,

- 5 cm w warstwie wigzgcej,

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i naprawa podtoza,

- zakup materiatéw,

- przygotowanie mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

- utrzymanie w czasie rob6t.

10. Przepisy zwigzane

BN-74/9834-06 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitumicznych mas otaczanych na goraco.
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33-300 Nowy Sace, ul. Kilinskiego 70 Naprawa nawierzchni mostow w ciagu DW nr 968
Tel, t012) 443 58 60. 443 73 98 Fox 444 20 54

NP 677-20-85-382 REGON 00C58889¢ P R Z E D M I A R R o B o T

WA \,

i Budowa Ijroga wojewodzka nr 968 relacji Lubien-Zarzez Za{qcznik nr 2 OPZ
Nr sprawy : RDWNS-271-1-24/11

D_ata - 20110919 Str: 1
b j Podstawa kalkulacii / Opis pozycii _ Hlos¢ | Jedn miary
1. ASORTYMENT : Roboty naprawcze obiektow mostowych
1. Pozycja 1045320 m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu 2 rozbiorki
na odl. do 1 km {dojazdy do mostu + most ). Materiat z frezowania jest wiasnoscig Zamawiajgcego.
Odwoz na plac skladowy w Lubomierzu.
Numer specyfikacji : D-05.03.11a [
Opis pozycil obmiaru Wyraienie arytmetyczne Wynik
Pot Mszanka w m. Mszana Goma odc 060 kan 5+395 387 = 266,000
Pot. Rosocha w m. Lubomierz odc. 060 km 6+068 : 337+(16,7°8,6-16,77) = 257,720
Pot. Glebieniec w m. Szczawa odc. 060 km 19+913 : 387 = 266,000
Pot. Zasadny w m_Kamienica odc. 060 km 22+577 367,10= 255,600 |
[ Razem obmiar = 1045320 |
2. Pozycja 52,266 m3 ‘
Wywiezienie materialu z frezowania z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu
samoch samowyt.- dod za kazdy nast.rozp. 1 km (krotno$¢ 9 )
Numer specyfikacji : D M 00.00.00
1045,320,05 = 52,266 |
| Razem obmiar = 52,266
3. Pozycja 1045,320 m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum
Numer specyfikacji : D.05.03.05 ‘
4. Pozycja 1045,320 m2 ‘
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem :
Numer specyfikacji : D.05.03 05 |
| — - |
| 5. Pozycja 1045,320 m2

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm - mieszanka
standard |

Numer specyfikagji : D-05.03 05




Zatgcznik nr 2 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-24/11

OFERTA

Zamawiajacy : Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Rejon Drog Wojewoddzkich w Nowym Sgczu
ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz
www.zdw.krakow.pl
e-mail: rdwns@zdw .krakow.pl
1. Dane Wykonawcy :
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy(éw)

(L () s £ cooonmoerst e oo o 9000000 00G0REES o0 ARy o A eroaoe 4 PA000000 - AaaRocaecns 73 OO WO ) oF LA W~
INtEMNEt: NP/ e e () T 1 o U SRS et S Ui L P LR
REGON ... [ = U PP WOJEWOAZIWO ..o
Nr rachunku banKOWEGO i NAZWE DANKU ...........ooiiiiiii i ot bbb eh Lo

2. Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym nr RDWNS-271-1-24/11 na ,,Naprawa nawierzchni mostow w ciagu DW
968”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w cenie brutto ..........ccceeccvcrininnns zt. (wraz z podatkiem VAT) stownie: ... ...

]

Przedmiotowe zaméwienie wykonamy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: od daty zawarcia umowy do 28.10.2011 r.

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

Oswiadczamy, ze udzielamy 24 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzezen
oraz, ze zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego przygotowania oferty i realizacji zamowienia

Noosw

8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. 30 dni.

9. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wzar umowy zostal przez nas zaakceplowany i zobowiazujemy
sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w migjscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

10. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy sitami wiasnymi *

11, Oswiadczamy, ze zamowienie zamierzamy zrealizowac z udzialem podwykonawcow * - zakres zamowienia & ...

12. Informacje zawarte na stronach od ...... do ..... .l zatacznik .......... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostepnione przez Zamawiajgcego”.

13. Wymagane wadium w wysokosci 1 500,00 PLN wniesione zostalo W formie: ...

14. Zalgcznikami do niniejsze] oferty sa:

* niepotrzebne skresli¢

(miejscowos$é, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatka imienng osoby
upowaznionej / 0séb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 3 SIWZ
Nr sprawy: RDWNS-271-1-24/11

KOSZTORYS OFERTOWY

na zamoéwienie pn:

,Naprawa nawierzchni mostow w ciagu DW 968”

Lp L Nr Specyf. Techn. l Opis pozycii I llos¢ ' Jm l Cena jedn. brutto Warto$¢ [ zt )
1. ASORTYMENT : Roboty naprawcze obiektéw mostowych
1. D-05.03.11a  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 1 045,320 m2
gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
{dojazdy do mostu + most ).
Materiat z frezowania jest wtasnoscig Zamawiajacego.
Odwoz na plac skladowy w Lubomierzu.
2. D.M.00.00.00  Wywiezienie materialu z frezowania z terenu rozbiorki przy 52,266 m3
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( krotno$¢
9)
3. D.05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszone; - bitum 1 045,320 m2
4. D.05.03.05 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1 045,320 m2
5. D-05.03.05 Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek 1 045,320 m2

(miejscowos¢, data)

mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 t na od!.5 km, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 5 cm - mieszanka standard |

Wartos¢ kosztorysowa brutto:

(czytelny podpis lub podpisy z pieczatka imienng osoby
upowaznionej / 0sob upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatgcznik nr 4 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-24/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na :
»,Naprawa nawierzchni mostow w ciagu DW 968”

oswiadczam, ze wykonawca / wykonawcy :

(podac nazwe i adres wykonawcy lub wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia)
spetnia / spetniajg warunki dotyczace:

> posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

» posiadania wiedzy i doswiadczenia,

» dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,

» sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(miejscowosé, data)

(czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienng
osoby upowaznionej / os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 5 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-24/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na :
»,Naprawa nawierzchni mostéw w ciqgu DW 968”

oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy :

( podaé nazwe i adres wykonawcy )

z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienna
osoby upowaznionej / os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 6 SIWZ
Sprawa nr: RDWNS-271-1-24/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
(dotyczy wykonawcy bedacego osoba fizyczng)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na :
»Naprawa nawierzchni mostéw w ciagu DW 968”

o$wiadczam, ze w stosunku do wykonawcy :

(podac nazwe i adres wykonawcy)

e nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono upadtosci *

e ogtoszono upadtos¢, ale zostat zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, ktéry nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego*

o otwarto likwidacje *

e ogtoszono upadto$é*

Jednoczesnie stwierdzam, iz $wiadom jestem odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen.

(miejscowosc, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienna
0soby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-24/11

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA | AUTES WYKOMAWEY © .....oiiiiiiii ettt e e et a et R R e b e et

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Naprawa nawierzchni mostow
w ciagu DW 968" w celu wykazania spelnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, o ktérym mowa

w pkt. 11.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, przedstawiamy nastepujace roboty budowlane :
(dot. robot zrealizowanych w ciagu ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest
krétszy - w tym okresie)

Rodzaj robét Inwestor Zakres prac /warto$é¢ | Data wykonania

Lp. /informacje potwierdzajace spelnienie warunku/ brutto w PLN/ (zakonczenia )

W zataczeniu dokumenty potwierdzajgce, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlang]
i prawidiowo ukonczone .

* Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu innego(ych) podmiotu(éw), na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b Pzp, zataczamy pisemne zobowigzanie / dokument(ty) udowadniajacy(e), ze bedziemy
dysponowali jego(ich) zasobami przez okres niezbedny do realizacji zaméwienia @ ..........................

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatka imienng osoby
upowaznionej / 0séb upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)
Uwaga: * wykresli¢ jezeli nie dotyczy



WYKAZ 0SOB

Zatacznik nr 8 SIWZ

Sprawa nr : RDWNS-271-1-24/11

Nazwa | Adres WYKONAWCY :© .t i i s oo o et S i 5 H s S aad s 36 s s v e b o b S s s ,

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Naprawa nawierzchni mostow
w ciaggu DW 968” w celu wykazania spetnienia warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w pkt 11.1.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

przedstawiamy nastepujace osoby :

Nazwisko i imie
podstawa dysponowania

Wykonawca dysponuje osobg na

Wykonawca dysponuje 0sobg | istanie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

Wyksztatcenie/
kwalifikacje
zawodowe

Zakres wykonywanych
czynnosci

Kontaktowy nr telefonu
-dotyczy kierownika

*Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu oséb zdolnych do wykonania zaméwienia innego (ych) podmiotu (ow) na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, zalgczamy pisemne zobowigzanie tego(ych) podmiotu(éw) /
dokumenty udowadniajace, ze bedziemy dysponowali jego zasobami przez okres niezbedny do realizacji
ZAMOWIEIIA & ..ot e e e e e e e e e o R R R R e B Y Y R S A

(miejscowos¢ / data)

Uwaga: * wykresli¢ jezeli nie dotyczy

(czytelny podpis lub podpis z pieczgtkg imienng
osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatgcznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-24/11

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WYMAGANYCH UPRAWNIEN

Nazwa i adres wykonawcy

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na :
»Naprawa nawierzchni mostéw w cigqgu DW 968”
w celu wykazania spetnienia warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia o$wiadczamy, ze osoby, ktérebeda .......................

(podaé¢ zakres czynno$ci)

w ramach wykonania zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, tj. : .................c.ooeenen.

* Polegajgc na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innego (ych) podmiotu(éw) na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp , zatgczamy pisemne zobowigzanie / dokument(y)
udowadniajgcy(e), ze bedziemy dysponowali jego (ich) zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia:

(miejscowosé , data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkq imienna
0soby upowaznionej / 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy )

Uwaga : * wykreslic jezeli nie dotyczy



Zatacznik nr 10 SIWZ
Nr sprawy: RDWNS-271-1-24/11

UMOWA NR ...... 12011/RDW-NS(Wzor)

zawarta w dniu ......... pomigedzy Zarzadem Drég Wojewddzkich w Krakowie - Rejon Dréog Wojewoédzkich
w Nowym Saczu ul. Kiliriskiego 70, 33-300 Nowy Sacz NIP: 677-20-85-382 Regon: 000588890, zwanym
dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

inz. Agata Mezyk - Kierownik Rejonu
= R PSP PRRROPI zwanym dalej

...........................................

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego RDWNS-271-1-24/11 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
Z pozniejszymi zmianami) zawiera si¢ umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Naprawa nawierzchni
mostéw w ciagu DW 968”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie Przedmiaru robét zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru okreslonymi w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej

‘umowy.
§2

Termin realizacji catosci przedmiotu zaméwienia: od daty zawarcia umowy do 28.10.2011 r.

2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych jest dzient okreslony
protokotem odbioru robo6t bez wad, ktdry stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 3 dni kalendarzowych przed uplywem terminu wykonania

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zglosi gotowos¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia

0 zakoriczeniu robét dokonaé odbioru robét.

—_

§3

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wilasnymi lub przy pomocy Podwykonawcy
(POAWYKONAWECOW) W ZaKIE S 0. ... iitieii ittt et es et e e e e e et et e e e e etk e et e eh e et e e e eet ae e ee e e aea et nebaae e e eeeneen

3. Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy Ilub projektu umowy
z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty przedstawienia tych materialdow nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. Zapis ust. 4 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca, przy czym w takim wypadku wymagana jest réwniez zgoda Zamawiajgcego.

6. Zawierajgc umowe z Podwykonawca zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajacego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunkéow umowy z Podwykonawcg oraz w przypadku nie uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
zgtoszonych do umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci
za zapfate wynagrodzenia Podwykonawcy.

7. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego jak i jakosci
jak za dziatania i zaniechania wiasne.

8. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym Podwykonawcg,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokotu, przy

udziale przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie kosztorysowe, wyliczone na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego oraz faktycznego obmiaru robét.

—



2. Wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie: .......... zk. brutto (wraz z podatkiem VAT),
SIOWIIE. L.ttt ettt zt.
Oferta wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caly okres trwania umowy.

§5

1. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robot oraz warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz
wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg jednostke laboratoryjna.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie jednego tygodnia winien usunaé poza teren budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci.

4. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
koricowego.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowac¢ Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedag gotowe do zbadania
i odbioru.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz
zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi w SST.

7. Wykonawca zohowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robét na czas

prowadzenia robdt (wg opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji ruchu) wraz z biezacym
utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robot.
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji prac Wykonawca musi dysponowac
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 840) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktorzy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908), bedg mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom
znajdujacym sie na drodze w czasie prowadzenia robdét. W takim przypadku Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace wymagane przeszkolenie pracownikow
Wykonawcy.

8. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystgpieniem do robét, oraz o wszelkich pézniejszych zmianach
organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

9. Rodzaj materiatéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczes$niejszej
akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

10.Do odbioru koncowego robét Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny
w dwoch egzemplarzach, zawierajacy dokumenty okreslone w SST oraz spis tresci, sprawozdanie
techniczne, kopie umowy, protokdt przekazania placu budowy, rozliczenie finansowe zadania,
zawiadomienie o zakoriczeniu robét oraz inne dokumenty okreslone przez Inspektora Nadzoru. W/w operat
kolaudacyjny ma byé dostarczony do Zamawiajgcego w dniu zgtoszenia wykonania robot do odbioru
koncowego.

11.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstate w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu umowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Rozdziat VIl Umowa pkt. 5 ,Wymagania ubezpieczeniowe”, ktéra w tej
czesci stanowi integralng czes¢ umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w mocy umowy
ubezpieczenia przez caly okres trwania niniejszej umowy.

13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia OC, ktorej kopia stanowi¢ beda zalacznik do niniejszej

umowy.
§6

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzanie jakosci robdt przez Zamawiajagcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

2. Zgtoszone wady winny by¢ niezwitocznie usuniete przez Wykonawce, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w terminie ustalonym.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowg,
Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt
Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.



§7

. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiér robét zanikajacych — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zadania,

b) odbiér kofcowy - polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,

¢) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany
w catosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli cato$¢ robét zostanie zakonczona i przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie najpézniej w terminie 3 dni kalendarzowych przed
uplywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zglosi wykonanie robdt do odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzuje sie najdalej w ciagu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu
robot zakonczy¢ czynnosci odbioru robot.

. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie
dokonac¢ odbioru w ciagu 3 dni roboczych lub terminie ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru koricowego
robét bez wad, ktéry stanowi wylaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ptatne bedzie na podstawie faktury koricowej wystawionej
na podstawie protokotu odbioru koncowego robét oraz oswiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy
(6w) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom). Brak takiego
os$wiadczenia lub dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom) jest podstawg do nie dokonania
odbioru koncowego.
. Faktura platna bedzie przez Zarzad Drdg Wojewddzkich w Krakowie, ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy nr.
. Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie plsemnego OSW|adczen|a Wykonawcy podplsanego
przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu.
. Jako termin dokonania zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§9

. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robot
lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstale w okresie trwania gwarancji
i rekojmi przez okres 24 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi za
wady jest rowny okresowi gwarancji.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt objetych
umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koricowego i powstate w okresie trwania rekojmi i gwaranc;ji.

. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranc;ji.

. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do nieodpiatnego usuniecia wad.

. Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowigzuje sie je
usunag¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ule¢
wydiuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
Zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty uplywu terminu wyznaczonego (ich zgioszenia)
przez Zamawiajgcego na usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomic¢
Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

10.Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkod

wyniktych z winy Zamawiajgcego.

11.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat

wade przed uptywem tego terminu.



12.Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§10

1. Oprécz wypadkédw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

a)

b)

N

zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakonczenia prac w terminie umownym,

Wykonawca nie rozpocza} robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu roboét lub nie przystapit do
odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminie okreslonym w § 5 ust. 13.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszio$¢ i nie umniejsza zadnych uprawnien
Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za opoZnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz z innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania

umowy).

EN

. W

przypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

o

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

(o2

. W

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce obowigzki

szczegdblowe:

a)
b)

c)

d)

e)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

w terminie 30 dni od zgloszenia, o ktérym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robdt urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone,

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

a)

dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 8
ust. 2 niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a)

b)

d)

opo6znienia w dostarczeniu dokumentéw wymienionych w § 5 ust. 13 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego terminu w § 5 ust. 13,
opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dziern opoznienia, liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania catosci
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy ustaleniu dnia wykonania przedmiotu
umowy,

opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzier opéznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad,
a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 12.

Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

opoznienia w dostarczeniu umowy (umoéw) zawartych z Podwykonawcyg (cami), o ktérych mowa
w § 3 ust. 8 - w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh kalendarzowy
opdznienia, liczge od ustalonego terminu w § 3 ust. 8,

e) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci

10% wynagrodzenia umownego brutto.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.



9. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedq z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej.

10.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.

11.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejszg umowa.

12.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

§ 11
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest ..................coooiee , tel. kontaktowy: .....................,
nr upr. budowlanych ...
2. Kierownikiem robdt z ramienia Wykonawcy jest ..., , tel. kontaktowy ..............oeeeien,
Nrupr. budowlanych ...........cccoooiii
§12

Spory wynikie przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dia Zamawiajgcego.
§13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana
w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:
1) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dia realizacji przedmiotu umowy,

2) wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na:

- wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdéwienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania
w/w okolicznosci,

3) z uwagi na niezalezne od stron umowy zmiany dotyczace o0sob kluczowych dla realizacji umowy -
Kierownika robét. Zmiana Kierownika rob6t musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb muszg by¢ co najmniej takie same
jakie byly wymagane na etapie postepowania o zamoéwienie publiczne,

4) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcéw okreslonych we wzorze umowy,

5) w szczegdlnie uzasadnionym przypadku wystgpienia koniecznoéci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.

6) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotdw trzecich wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamoéwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zamowienie publiczne,

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§15
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego

i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Przedmiar robét wraz ze Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng - zat. nr 1
2. Oferta wraz kosztorysem ofertowym - zat. nr 2

3. Kopia umowy wraz z polisg ubezpieczeniows - zat. nr 3

Zamawiajacy: Wykonawca:



