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Zamawiajacy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz
NIP 677-20-85-382 Regon 000588890
sekretariat: tel. 18/443-58-60 fax. 18/444-20-54
www.zdw.krakow.pl Adres e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
(art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) - zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawa oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Nazwa zaméwienia ,,Poprawa odwodnienia DW 975”

2. Opis przedmiotu zamoéwienia
Przedmiot zaméwienia obejmuje odtworzenie oraz oczyszczenie rowow odwadniajacych, oczyszczenie
zamulonych korytek $ciekowych, oczyszczenie zamulonych przepustow, $ciecie zawyzonych poboczy
i wycinke krzewéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 975 na odcinku drogi od odc. nr 250 km 0+460 do odc.
nr 290 km 6+750.
Szczegotowy opis i zakres ustugi okresla Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) - zat. nr 1 SIWZ w tym:
1) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna - zat. nr 1 OPZ
2) Przedmiar robét — zat. nr 2 OPZ

3. Miejsce wykonania zamowienia: droga wojewodzka nr 975, wojewddztwo matopolskie, powiat nowosadecki,
gmina Grédek nad Dunajcem, Chelmiec.

4. Kod ze Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) : przedmiot gtéwny: 45.23.24.52-5

5. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien uzupetniajgcych — zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6, pod warunkiem
posiadania srodkow finansowych.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czesciowych.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza ziozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia sposdb wykonania (oferta wariantowa).

8. Termin realizacji cato$ci przedmiotu umowy : od daty zawarcia umowy do 15.12.2011 r.
9. Wykonawca wskaze w ofercie cze$ci zamoéwienia, ktére zamierza powierzy¢é podwykonawcom.

10.0znakowanie prowadzonych robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z Projektami czasowej organizacji ruchu
przekazanymi przez Zamawiajgcego - zat. nr 10.1 i zat. nr 10.2 do niniejszej SIWZ.

. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU JAKIE MUSZA ’SPELNIAC WYKONAWCY ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamédwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace :

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania - Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie szczegolnych wymagan.

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia — Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy w tym okresie, wykonat
lub wykonuje max trzy zamowienia obejmujace swym zakresem wykonanie, odtworzenie, udroznienie rowow
odwadniajacych o tgcznym zakresie nie mniejszym niz 1 500 mb rowdw na drogach powiatowych,
wojewddzkich lub krajowych.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca ztozy ,Wykaz ustug” — zal nr 7 do niniejszej SIWZ wraz
z zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia - Zamawiajacy nie precyzuje, w tym
zakresie szczegolnych wymagan.
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4) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym - Wykonawca wykaze, ze dysponuje
odpowiednim sprzetem i taborem samochodowym do realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci co najmniej
trzema koparkami podsiebiernymi wyposazonymi w lyzki specjalistyczne do skarpowania i profilowania
rowow wraz z niezbednym taborem samochodowym.

Na potwierdzenie warunku Wykonawca ztozy ,Wykaz narzedzi’ — zat. nr 8 do niniejszej SIWZ.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej — Zamawiajacy nie precyzuje, w tym zakresie szczegdlnych wymagan.

2. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamédwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.

3. Wykonawcy wykaza, ze nie podlegajg wykluczeniu na podstawie przepiséw art. 24 ust.1 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, skiadajgc o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane przez
Zamawiajacego dokumenty — odpis z wiasciwego rejestru.

4. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw wg formuly speinia — nie spetnia w oparciu o wymagane
dokumenty — ktorych szczeg6towa forma opisana jest w czesci Il SIWZ WYKAZ OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU”.

5. Z postepowania wyklucza sie Wykonawcodw, ktdrzy nie wykazali spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

6. Wykonawcy moag wspoélnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 zamodwienie, ponosza solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia ztozg Pethomocnictwo dla petnomocnika, do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

8. W przypadku Wykonawcéw wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, okreslone warunki winien
spetnia¢ jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie.

. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawcy zobowigzani sg w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 Ustawy zlozy¢ nastepujgce dokumenty :

1. W zakresie wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. nalezy
przedtozyc:

1.1. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw w postepowaniu — wg wzoru zat. nr 4 do niniejszej SIWZ.

1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych ustug
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i do$wiadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia jest krotszy — w tym okresie,
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz =zataczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze te ustugi zostaty lub sg wykonywane nalezycie — wg wzoru zat. nr 7 do niniejszej SIWZ.

1.3. Wykaz narzedzi, wyposazenia zakiadu i urzgadzen technicznych dostepnych Wykonawcy usiug, w celu
realizacji zamoéwienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru zat. nr 8 do
niniejszej SIWZ.

1.4. Pisemne zobowigzanie / dokumenty podmiotéw innych — w przypadku gdy Wykonawca bedzie polegat na
wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub
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zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego iaczacych go z nimi
stosunkéw na podstawie art. 26 ust. 2b.

W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, nalezy przediozy¢:

2.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru zat. nr 5 do niniejszej SIWZ.

2.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 m-cy
przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stosunku do osoéb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy — wg wzoru zat. nr 6 do niniejszej SIWZ (uwaga! oprécz oswiadczenia, o ktébrym mowa
W niniejszym punkcie Wykonawca winien ztozy¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w punkcie 2.1).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w pkt. 2.2 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 3 zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie ziozone przed notariuszem, witasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Wymagane dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci Zamawiajacy moze zadacC przedstawienia oryginatu fub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu.

W przypadku Wykonawcow wspélnie skiadajgcych oferte Zamawiajacy wymaga, aby kazdy Wykonawca ztozyt
dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotow,
o ktérych mowa w cz. Il pkt 2 SIWZ, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotéw sg po$wiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

. INFORMACJE PROCEDURALNE

Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace prowadzonego postepowania nalezy kierowac na adres
Zamawiajacego.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni sg:
- zagadnienia merytoryczne w godz. 8:00 — 14:00 :
Dariusz Kantor - pok. nr 12 tel. 603 954 798,18 414 04 62
- zagadnienia proceduralne w godz. 8:00 — 14:00 :
Anna Pomietto - pok. nr 15, tel. 18 414 04 65

2. W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zaméwienia wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja, pisemnie lub faksem albo drogg elektroniczng na adres
e-mail: a.pomietlo@zdw.krakow.pl i niezwtocznie na pismie.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocg telefaksu, e-mail uwaza sie
za zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem wyznaczonego terminu i zostata
niezwlocznie potwierdzona pisemnie, przy czym kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
otrzymania faksu lub e-mail.

W _przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy domniema, iz
pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawce zostato mu
doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.
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3. Wykonawca moze zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem
terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiladania ofert. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktéorym mowa powyzej, lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

H

. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ bez ujawniania zrodta
zapytania oraz zamiesci jg na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

5. Zamawiajacy moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. Dokonang zmiane specyfikacji przekaze niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ i zamiesci jej tres¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego przy ogtoszeniu o niniejszym
Zamoéwieniu.

6. Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajacy zamiesci
ogtoszenie 0 zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych oraz w swojej siedzibie i na stronie
internetowe;.

7. Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia nie prowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia 0 zamoéwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy
przediuzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci
informacje na stronie internetowe;.

8. Zamawiajacy niezwitocznie zwréci oferte ztozong po terminie.

9. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ziozong oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma
pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uptywem terminu do skiadania ofert.
Powiadomienie powinno by¢ opieczetowane i dostarczone w zamknietej, zapieczetowanej kopercie z napisem
okreslonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ,ZMIANA® Iub
SWYCOFANIE".

10.Komisyjne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego, pok. 8.
11.0Otwarcie ofert jest jawne.

12.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

13.Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje
dotyczgce ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.
Informacje te, odnotowane zostang w protokole otwarcia ofert.

14.Informacje o ktérych mowa w pkt. 13, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktdrzy nie byli obecni na otwarciu
ofert, na ich wniosek.

15.W toku badania i oceny ziozonych ofert Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
os$wiadczen lub dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub tresci ztozonych ofert.

16.Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli wymaganych w SIWZ o$wiadczen
lub dokumentéw lub, ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw albo, ktorzy ztozyli oSwiadczenia i dokumenty zawierajace
btedy lub, ktérzy ziozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

17.Zamawiajacy poprawi w ofercie:
- oczywiste omyiki pisarskie,
- oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w tresci oferty.
Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o poprawie omylek Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.
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18.Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
zwréci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasniern dotyczacych elementéw oferty
majgcych wptyw na wysokos$c¢ ceny.
Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie ztozyt wyjasnienia lub, jezeli dokonana ocena wyjasnienia
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

19.Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z Ustawa,

2) jej treS¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 Ustawy,

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji,

4) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,

5) zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

6) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

20.Zamawiajacy niezwitocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ziozyli
oferty o :

1) wyborze najkorzystniejszej oferty — podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe albo adres
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne,

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamoéwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

21.Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy badz Wykonawcom, ktérych oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

22.Jezeli wystapig okolicznosci zapisane w art. 93 Ustawy, Zamawiajacy uniewazni postepowanie 0 udzielenie
zaméwienia i zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawcéw, kitdrzy ubiegali sie o zamoéwienie.

23.Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych mowa w cz. IV
pkt. 20.1) SIWZ na stronie internetowej Zamawiajacego oraz tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego.

24.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | ZLOZENIA OFERTY

1. Sposbb przygotowania oferty :

a) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

b) Oferte nalezy przygotowa¢ wg wzoru stanowigcego zat. nr 2 do niniejszej SIWZ, do ktérego nalezy dotaczyc
wypetniony formularz Kosztorysu ofertowego (stanowiacy zat. nr 3 do niniejszej SIWZ).

c) Oferte nalezy ziozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w jezyku polskim, napisang w sposéb
trwaty.

Wymagane w specyfikacji dokumenty sporzgadzone w jezyku obcym muszag by¢ ziozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

d) Formularz oferty i wszystkie zatgczone dokumenty podpisuje wiasnorecznie osoba reprezentujaca

Wykonawce na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba nalezycie umocowana przez osobe
uprawniong do reprezentacji, z zastrzezeniem pkt. 111.7 SIWZ.
Zamawiajacy zada aby Wykonawca do oferty dotgczyt dokument lub dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé
uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z wfasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenie
o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, aktualny statut spdiki lub aktualny rejestr handlowy.
Wymagane dokumenty mozna ziozy¢ w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.
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Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik do oferty musi byé zalaczone petnomocnictwo, ktdére w swej
tresci wskazywac¢ bedzie uprawnienie do podpisania oferty. Petnomocnictwo dotgczone do oferty musi by¢
ztozone w oryginale lub kopii notarialnie po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

e) Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany lub poprawki (wpiséw wiasnych) muszg byé
parafowane przez osobe (-y) podpisujacg (-e) oferte. Zaleca sie ponumerowanie stron.

f) W przypadku skiadania oferty przez Wykonawcéw wystepujacych wspélnie, np. konsorcjum, wspélnicy
spotki cywilnej w formularzu oferty nalezy wymieni¢ dane wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspolnie
ze wskazaniem petnomocnika do reprezentowania.

g) Do oferty nalezy zalgczy¢ oswiadczenia i dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (dokumenty dotgczone do oferty stanowig jej integralng czes$¢ i powinny by¢
czytelnie oznaczone, ponumerowane).

h) Wykonawca nie pdzniej niz w terminie skiadania ofert moze zastrzec, ktére dokumenty dotgczone do oferty
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania. W takim przypadku Wykonawca dokumenty te
zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: ,Informacje stanowig tajemnice przedsigebiorstwa - nie
udostepnia¢ innym uczestnikom postepowania”.

i) Oferta winna znajdowac¢ sie w zamknietym opakowaniu z_napisem : ,,Nr sprawy RDWNS-271-1-30/11
Poprawa odwodnienia DW 975 nie otwiera¢ przed dniem 24.10.2011 r. godz. 10:00” oraz adresem
Zamawiajgcego i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku przestania jej pocztg nie
otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

j) Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleznie od wyniku
postepowania o zamoéwienie.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego - pok. 10.
Termin skiadania ofert uptywa w dniu 24.10.2011 r. o godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w pok. 8 w dniu 24.10.2011 r. o godz. 10:00.

Sposob ustalenia ceny ofertowej brutto: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zaméwienia bedzie

kosztorysowe.

1) Cene oferty brutto nalezy obliczy¢ na podstawie zatgcznikow do SIWZ: Opisu przedmiotu zaméwienia
(Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna, Przedmiar robét) - wypetniajgc formularz Kosztorysu ofertowego -
zat. nr 3 SIWZ.

2) Cene nalezy wpisa¢ do formularza oferty — zat. nr 2 SIWZ. Wszystkie wartosci nalezy podaé z dokiadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku.

3) Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian w formularzu Kosztorysu ofertowego.

4) Przy kalkulacji ceny oferty Wykonawca nie moze poming¢ jakiejkolwiek pozycji w formularzu Kosztorys
ofertowego.

5) W cenie oferty nalezy skalkulowaé wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, miedzy innymi: wszelkie koszty robo6t przygotowawczych, organizacja ruchu drogowego na
czas budowy: wykonanie (wg opracowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji ruchu), utrzymanie
i likwidacja, koszt robot porzadkowych, inne koszty i optaty wynikajace z koniecznosci wykonania
zamoéwienia w catosci i gotowosci do uzytkowania.

6) Cene nalezy okresli¢ w zlotych polskich. Nie dopuszcza sie rozliczenia zaméwienia w walutach innych niz
polskie ztote.

7) Cena oferty nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.

8) Jezeli zlozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego
nabycia towaréw i importu ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Termin zwigzania ofertg
Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 30 dni :

- Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert,

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania ofertg, z tym ze
Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do
Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
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okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na czas przediuzony
okresem zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium :
Najnizsza cena brutto

Zamawiajacy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektroniczne;j.

. Za najkorzystniejszg oferte uwaza sie oferte z najnizszg cena.

Pozostate oferty ocenione zostang wg wzoru :

P= ' x 100% przy czym 1% = 1 pkt

gdzie:  Cpin - Najnizsza cena brutto sposréd nie odrzuconych ofert
C o ocen, - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty
P - ilo$¢ punktow w kryterium przyznanych ofercie ocenianej (w zaokragleniu do dwoch miejsc po
przecinku)

. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly ziozone oferty o takiej same;j

cenie Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

VIl. WADIUM

1.

Skiadajac oferte, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przetargowe na czas rowny okresowi zwigzania
ofertg w wysokosci 3 000,00 PLN.

. Wadium moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spofdzielczej kasy

oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Jezeli wadium wnoszone bedzie w poreczeniach lub w gwarancjach, w tresci tych dokumentéw musi byé
zawarte zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do wyptaty sumy wadium na Zadanie Zamawiajacego
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamowier publicznych.

Gwarancja, poreczenie hie moze wygasaé przed koncem okresu zwigzania ofertg podanego w cz. V SIWZ.

Wadium nalezy wnies¢ do dnia 24.10.2011 r. do godz. 9:30 :

- W pienigdzu przelewem na konto Zamawiajgcego do Kredyt Bank S.A. Ill o/Krakéw Nr rachunku 26 1500
1979 1219 7000 1966 0000 z dopiskiem: ,,RDWNS-271-1-30/11 Poprawa odwodnienia DW 975”.

W takim przypadku Wykonawca winien zamiesci¢ w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu (terminem
wniesienia wadium jest data i godzina zaksiegowania kwoty wadium na koncie Zamawiajgcego).

- w pozostatych dopuszczalnych formach w przypadku osobistego skiadania oferty, oryginat dokumentu nalezy
ztozy¢ w kasie Zamawiajgcego, tj. RDW w Nowym Saczu, a kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem
nalezy zatgczy¢ do oferty, w przypadku przestania oferty poczta lub kurierem oryginat nalezy ziozy¢
w oddzielnym opakowaniu, aby mozna go bylo zlozy¢é w kasie Zamawiajgcego, a do oferty wpigé kopie
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona prawidtowo wniesionym wadium zostanie wykluczony.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie ziozyt dokumentow lub
oswiadczern wymaganych w SIWZ, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.
2) Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana :
a) odméwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
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b) zawarcie umowy stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem pkt. 6 podp.1).

8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

9. Zamawiajgacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
skiadania ofert.

10.Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium na podstawie
zapisu w pkt 7, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Viii. UMOWA

1. Zamawiajacy zawrze umowe z Wykonawcy, ktéry ziozyt oferte odpowiadajaca wymaganiom okresionym
w niniejszej specyfikacji, przedtozyt oferte najkorzystniejszg z punktu widzenia kryteribw przyjetych
W niniejszym postepowaniu. Umowa moze by¢ zawarta w terminie nie krotszym niz okresla art. 94 ustawy Pzp,
nie pozniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania ofertg. Wzoér umowy stanowi zat. nr 9 do niniejszej
Siwz.

2. Jezeli oferta Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana, Wykonawcy
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, przedstawia umowe regulujacg wspotprace
Wykonawcow.

3. Zmiana postanowien umowy moze byé dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze byé dokonana w przypadku
okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegoInosci :

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydtuzenia terminu wykonania zamdéwienia z uwagi na:

- wystapienie nadzwyczajnych warunkow pogodowych nie pozwalajgcych na wykonanie zamowienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przediuzeniu o czas trwania w/w

okolicznoséci,

3) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy,

4) w szczegdlnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.

5) sytuacji, gdy Wykonawca opierat si¢ na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotdw na etapie realizacji zamdwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania 0 zamowienie publiczne,

6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:
polisa ogélna OC
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Postanowienia ogoine dotyczace ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

pbezpiecz_ajacy - strona odpowiedzialna za zawarcie Wykonawca

i utrzymanie w mocy wymaganych ubezpieczen
Wykonawca,

Ubezpieczony podwykonawcy (jesli wykonawca deklaruje ich
zatrudnienie)
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od daty podpisania umowy

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci cywilnej do daty odbioru koficowego + 3 miesiace

Wymagany zakres ubezpieczenia suma ubezpieczenia i udziat wtasny
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody na osobie lub w ~ suma g'v_val’fancyjna: B
mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem nie monlej niz rownowartosc
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia oraz szkody wynikajace 100% wartosci kontraktu
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c. brutto

(nie wiecej niz 10 min z{)

deliktowa i kontraktowa).
) na jedno i wszystkie zdarzenia

Uwaga: Zamawiajacy hie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego limit taczny na szkody
kontraktu — Wykonawca spetni wymaganie skfadajgc ogélng polise rzeczowe i osobowe
ubezpieczenia OC ktdéra obejmuje przedmiot zamdwienia, spetnia Maksymalny udziat wiasny
wskazane wymagania dotyczace zakresu, a jej suma gwarancyjna nie w kazdej szkodzie rzeczowe;:
jest wyczerpana. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia 2.000,0 PLN
o$wiadczenia dotyczacego sumy gwarancyjnej — tres¢ oswiadczenia pod dla zakresu podstawowego
tabela. i klauzul

Zakres ubezpieczenia o.c. (wigczenie klauzul dodatkowych, jesli

zakres podstawowy ubezpieczenia OC nie obejmuje nizej wymienionych minimaine wymagane limity

dla klauzul
ryzyk)
1) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikfe z ich 1) do wysokosci sumy
nienalezytego wykonania; gwarancyjnej
2) szkody wynikte z dziatania miotéw pneumatycznych, hydraulicznych 2) do wysokosci sumy

lub kafaréw — jesli realizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzadzen | gwarancyjnej
3) min. 50% wartosci
kontraktu brutto

nie wiecej niz 1 min zt

3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej

4) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub urzgdzeniach
w czasie wykonywania prac lub ustug przez osoby objete
ubezpieczeniem - jesli realizacja kontraktu jest zwigzana z takim
ryzykiem

4) min. 50% wartosci
kontraktu brutto
nie wiecej niz 1 min z4

5) do wysokosci sumy

5) szkody wyrzadzone wskutek razgcego niedbalstwa gwarancyjnej

OSWIADCZENIE:

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien ziozenia polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr ..... nie jest wyczerpana — co oznacza, ze
nie zostaly z tej polisy wyptacone odszkodowania oraz nie zostaty ztozone do Wykonawcy roszczenia, ktére
powodujg utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokade sumy gwarancyjnej na poczet
zgloszonych roszczen. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowana za szkody rzeczowe,
za ktére ponosi odpowiedzialnosé, z wtasnych srodkdw, jesli zawarta przez Wykonawce umowa ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej zawiera udziat wlasny ubezpieczonego w szkodzie (franszyze) — wysokos$¢ wyplaty
z wlasnych $rodkdéw jest okreslona wysokoscig franszyzy wyznaczonej w umowie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

IX. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej (Dz. VI Ustawy) przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu przedmiotowego zaméwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego przepisow Ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

2. Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci :

a) opisu sposobu dokonywania oceny speifnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,
¢) odrzucenia oferty odwolujgcego.
3. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej : ul. Postepu 17a, 02- 676 Warszawa.
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Zalacznik nr 1 STWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

dla zamdwienia pn.:

sPoprawa odwodnienia DW 975”

Zalaczniki:
1. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) — zal. nr 1 OPZ
2. Przedmiar rob6t — zal. nr 2 OPZ

Wspdlny stownik zamdéwien (CPV): 45.23.24.52-5

Sporzadzil;,—.
A P -"L_///f
tﬂm ds.DROG
/

inz; - Dariusz Kantor

Nowy Sacz, dn. 14.10.2011 r.
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Zatacznik nr 1 OPZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/

dla zadania pn.:

»sPoprawa odwodnienia DW 975

Spis tresci

D-M-00.00.00 Wymagania OZOINE.........c.coerercreersenircoiiessresssesssssiicsessisismssmiesssissssssesssamsassssnsssssesossarossssssosssessisssssssases sasssosonsososenesases 3
D-01.02.01  Usuniecie drzew i KTZaKOW.........c.cveveeeererrrerninnesesereseseseonacesensssessncss reeeee ottt et e e s aen e sas e se e snseaceseanaraeas 12
D-03.01.03  Czyszczenie urzadzen odWadniajaCyChi.........cvcverererererinenceereeenescreresessesesasnensssnsssssessencscsemsasssssssssesessssssenssssessssssses 14
D-06.01.01  Scinanie i UZUPEMIANIE PODOCZY ...........overurermrerissssssresseesssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssasssnosss 16
D-06.04.01 Czyszczenie ToWU WIAZ Z PrOfILOWANICIN. ......covevrrerrenierenerrenestiteisiesisstestssneseeenessreeracesesesstesreseasersasesessensnsescessonsaten 19
D-02.00.00 RODOLY ZIEIINE .......ocoirereririrrererereriecreranssiasersssisessstisestssssssssssasessssassssesmssssesssssssssssssossssssssssssessosasercsssssassasssss 21
D-02.00.01 Wymagamia OZOINE .........ccceeverrerercercereerrarereneestssresisessnesemontacrstesessssssstsstassossssrstsaseseassserasstsatessssesasaresessesnsssonsasessssssnssn 21
D-02.01.01 Wykonanie wykopOw W gruntach I-V KateOTii ..........eeeverereeemiresisiisinssssnescsnmesasesensscansatsasessssssasaressassonssnoseasssassassens 26
Tabela — zestawienie FOWOW 1 KOTYLEK ......cceriiriiiiiiicceiiiirrreicrire et re st eese st seas s srnssresanssessesas st et sonasbesansasessessessnensesenernesnestes 27
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania pn. ,,Poprawa odwodnienia DW 975%,

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaéd i rozumiec

w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla wszystkich robdt objetych Szczegétowymi

Specyfikacjami Technicznymi na poszczeg6lne asortymenty i nalezy je rozumiec¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z ustawg o zamoéwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku z p6Zniejszymi

zmianami i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego

cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania

wydarzeni zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot,

przekazywania polecei i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w

jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze

Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podloze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac si¢ z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktdrej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i

krzew6éw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i

Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.18. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja

(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywroécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie

realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem robét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukeyjna lub technologiczna,

zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu

robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajacego do

reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegotowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamowienia na podstawie

ustawy o zaméwieniach publicznych (z 29 stycznia 2004 r. z p6Zniejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktoéra Zamawiajacy zawarl Kontrakt (umowe) w wyniku wyboru ofert oraz

jej nastgpcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia

zaplecza budowy.

1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Szczegétowych Kontrakiu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ punktéow gléwnych trasy oraz reperow,

Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego

robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych

warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna), ktore
zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami terenéw przeznaczonych do

tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi si¢ ochrona srodowiska naturalnego. W/w

Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy

stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje

nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego przedziah tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na niezadawalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

4
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uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez InZyniera. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obciaza Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robét. Nie dopuszcza sig
uzycia materialébw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materialow od wlasciwych organow administracji pafistwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od Daty Rozpoczgcia
do daty wydania potwierdzenia Zakoficzenia przez Inzyniera. Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzil wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera. 5
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1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiso6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére maja spelnia¢ materialy, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnoséci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$é w taki
sposéb, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi,
kable itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych
dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub
instalacji badz ich przektadania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wiascicieli i Inzyniera. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiladze. Koszt naprawy
ponosi Wykonawca. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalng niedogodnosé dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecei Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zréodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatow do robot. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialow, w tym mieszanek mineralno - asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa si¢ w miejscach nie
nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci produkcji z
wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakos$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji;

b./ Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem. 6
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bg¢da one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos$é do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakos$cia robot,
oceng jakosci stosowanych materialdw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier jest
upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialdéw dostarczonych na budowg lub na jej terenie produkowanych,
wilaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materialy i roboty, ktére nie spetiaja wymagan jakosciowych.
6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a. cze$¢ ogolna opisujaca:
— organizacjg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— bhp,
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b. czgsé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robdt,

- sposob postegpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymagantom.

6.2. Zasady Kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
zaakceptowany przez Inzyniera, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sa okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ staly i
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bgdzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w
badaniach, pomiarach, poborze probek itp. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bgdzie przeprowadzac na wlasny koszt
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badant wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badafi, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostgpnia¢ je na kazde zyczenie Inzyniera.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogodlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materialéw i robét, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialdw. Inzynier bedzie ocenia¢ jakos$¢, zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami SST i
Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikéw wilasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nast¢pujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1. przed rozpoczgciem robot:
- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2. w trakcie robét:

- badania jakosci stosowanych materialéw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegdlnych asortymentowych SST.
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pakt 1 i ktore speiniaja wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajq tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje
do Rejestru Obmiaréw.

A3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

“@) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoly przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d./ protokotly z odbioru robot

e./ protokoly z narad i ustalen,

f./ korespondencjg¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiar odbywac si¢ bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosci i odlegloéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhigosé
pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw rozliczanych na podstawie masy na
samochodzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia
zaladowania pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to calo$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana. Kazdy samochod powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Obmiar winien nastgpowa¢ w punkcie dostawy. Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w
publicznych punktach wazenia na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne §wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy

udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b./ odbiorowi czgsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza
Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbior czgSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Zakoficzenie robdt musi zostaé
potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:
- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe SST do
odbioru ostatecznego robot,
- uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiarow
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium
Zamawiajacego, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek.
Proby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier. Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa
przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego. Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich
jakosé i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.
Roboty z wadami nie beda podlegaly odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w

Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie

warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zadaniem pn. ,,Poprawa
odwodnienia DW 975”,
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z usunigciem drzew i krzakéw,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowag:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunig¢cia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakdéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i
galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po
wykarczowaniu. Teren pod budowg drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakow
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. W miejscach dokopdéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%. W miejscach nasypdw teren nalezy
oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp
nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3. Roélinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do
usunig¢cia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$é, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych

przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu znajduje si¢ co najmnie;j
2m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny
by¢ $ciete nie wyzej niz 10cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte réwno z
powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggscic,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposéb,
aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie
robot.
5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej ro$linnosci
Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST. Dopuszcza si¢ zniszczenie
pozostatosci po usunietej roslinnosci wedlug wskazan Inzyniera. Jezeli dopuszczono przerobienie gal¢zi na kor¢ drzewng za
pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci
usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogienn powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci. Jezeli
warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony
materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé¢ go w migjsce tymczasowego
skfadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostalosci po
spaleniu powinny by¢ usuni¢te przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa
zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostaloéci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roélinnoéci, wykarczowania korzeni i zasypania

dotéw. Zageszczenie gruntu wypeiajacego doly powinno spemia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00

»Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunigciem drzew jest 1 szt. (sztuka). Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z

usunigciem krzakow jest 1ha (hektar).

13



ZDW w Krakowie - Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Kiliaskiego 70

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykarczowania 1 szt. drzewa obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie drzewa,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewna, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dolow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykarczowania 1 ha krzakéw obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie doléw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
czyszczeniem drogowych urzadzen odwadniajacych zgodnie z przedstawiong tabela robot, zwiazanych z zadaniem pn. ,,Poprawa
odwodnienia DW 9757,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie OST
przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie
statej droznosci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:

a) $ciekéw przykraweznikowych,

b) kratek wpustowych,

¢) studzienek rewizyjnych i §ciekowych,

d) studzienek odwadniajacych mostowych,

e) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow,

f) przepustow pod drogami i zjazdami,

g) udrazniania studni chfonnych,

h) wylotéw saczkéw podtuznych i poprzecznych,

i) zbiornikéw odparowujacych.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w stalej droznosci ma decydujace znaczenie dla wlasciwego utrzymania drog, ich trwatosci
i zabezpieczenia przed réznorodnymi uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego materialu zanieczyszczajacego, w postaci
piasku, namutu, blota, szlamu, lisci, galezi, $mieci, itp., utrudniajacego prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz z okresleniami podanymi w pkt 1.4 OST: D-03.01.01 ,,Przepusty pod
korona drogi”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzgtu:

- szezotek mechanicznych,

- zamiatarek samobieznych,

- sprezarek powietrza,

- zmywarko-zamiatarek,

- tadowarek czotowych, czerpakowych i innych,

- zbiornikéw na wode,

- wciagarek recznych lub mechanicznych,

- pomp wysokocisnieniowych,

- samochoddw specjalnych prézniowo-ssacych do czyszczenia kanalow, studzienek, przepustow,

oraz przyrzadow takich jak:

- wiadra kanalowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciagania osadu z osadnikow itp., badZ innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Preferuje si¢ uzycie sprzgtu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposazonych w

pochlaniacze pytéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczefi Wykonawca uzyje srodkéw transportowych spelniajacych wymagania okreslone w

pkcie 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie $ciekéw przykraweznikowych

Oczyszczenie $ciekow przykraweznikowych mozna wykona¢:

a) recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu, jak: grace stalowe, lopaty, szczotki, miotly, urzadzenia do odspojenia stwardniatych
zanieczyszczen,

b) mechanicznie, za pomoca szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z regcznym odspojeniem stwardnialych
zanieczyszczen i polewaniem woda przy stosowaniu szczotek pracujacych ,,na sucho”.

Ze Sciek6w, oprocz zanieczyszezen luznych, Wykonawca powinien usung¢ wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastajaca

trawe, chwasty, py! itp. Usuni¢te zanieczyszczenia nalezy zatadowaé na dowolne srodki transportowe i wywiez¢ na sktadowisko

odpadow.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen rgcznie, przy uzyciu tzw. sztyc i diut, a po oczyszczeniu i

zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek sciekowych az do spodu osadnikéw. Studzienki $ciekowe moga by¢ oczyszczane

recznie przy uzyciu topat i szufli do wyciagania osadu z osadnikéw wpustéw ulicznych lub przy uzyciu samochodéw specjalnych

prozniowo-ssacych, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod

ci$nieniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw, ktérymi nagromadzone osady zostang

przeniesione poprzez kanaly. Studzienki rewizyjne zaleca si¢ czysci¢ tacznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi

w pkt 5.5, z ew. rgcznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen. Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych $rodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddéw z przykrywana skrzynia, jesli nieczystosci po dlugim okresie
zalegania sa gnijace lub cuchnace, i wywiez¢ je na skladowisko odpadow.

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustéw Sciekowych mostowych

Oczyszczenie kratek i wpustow sciekowych mostowych mozna wykonaé recznie za pomoca cienkich zaostrzonych narzedzi w

ksztalcie ptaskownika lub za pomoca wody pod ci$nieniem, tak aby zapewni¢ swobodny odplyw wody z jezdni mostu.

5.5. Oczyszczenie kolektoréow kanalizacyjnych i przykanalikéw

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodéw kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw za pomoca przeciagania przez

przewody: linek ze szczotka lub ttokiem, wiader kanatowych, czyszczakéw talerzowych, spiral kanatowych, skrecanych zerdzi,

motopomp przepuszczajacych silny strumien wody lub za pomoca specjalnych samochodéw z urzadzeniami ssaco-ttoczacymi do

cisnieniowego czyszczenia przewodow.

5.6. Oczyszczenie przepustéw pod drogami i zjazdami

Wiloty i wyloty przepustéw pod drogami i zjazdami nalezy oczy$ci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen

utrudniajacych splyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp. Droznos¢ przewodéw rurowych nalezy zapewni¢ przy

uzyciu sprz¢tu wymienionego w pkt 5.5. Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na

sktadowisko odpadow.

5.7. Udroznienie studni chlonnych

Udroznienie studni chlonnych nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu lopat lub tadowarek czerpakowych z

zastosowaniem wciagarek, przez usunigcie najwyzszej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namutem oraz

zastapienie jej nowa warstwa z grubego piasku (i ew. z wymiang warstwy posredniej i najnizszej, jesli zostaty zanieczyszczone
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lub naruszone przy udroznieniu), zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-03.04.01 ,,Studnie chtonne”. Wybrany osad lub

zuzyty materiat filtracyjny nalezy wywiezé dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko odpadow.

3.8. Oczyszczenie wylotow saczkéw podiuznych i poprzecznych

Oczyszczenie polega na odkryciu wylotow saczkow przez wycinke ro$linnosci, darniny lub innych zanieczyszczen

zgromadzonych przy wylotach. Przy saczkach podluznych, nalezy recznie oczysci¢ kratke wylotowa cienkimi zaostrzonymi

narzedziami 1 wybra¢, z wnetrza konicowego odcinka rurociggu drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia. Przy wigkszej

ilosci usunietych zanieczyszczen nalezy je wywiez¢ dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko.

5.9. Skladowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadéw, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- skladowiskach wlasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wilasciwe wladze ochrony
$rodowiska.

Sposob i miejsce wywozu zanieczyszczeti powinny by¢ okreslone w SST i zaakceptowane przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli

na czasowe kréotkotrwale skladowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce

skladowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem do

miejsc, z ktorych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wéod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ ciagla kontrolg poprawnosci oczyszczania urzadzen odwadniajacych, zgodnie

z wymaganiami pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczegolnych urzadzen odwadniajacych jest dla oczyszczenia:

a) sciekow przykrawgznikowych - m (metr),

b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i scickowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i studzienki,

c¢) kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikéw - m (metr),

d) przepustow - m (metr),

e) studni chlonnych - szt. (sztuka),

f) wylotow saczkéw - szt. (sztuka),

g) zbiornika odparowujacego - m” (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostawe i prace sprzetu do robot,

- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,

- zebranie i wywdz zanieczyszczen,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy,

- kontrolg i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystepuja.

D-06.01.01 SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze $cinaniem i uzupeinianiem poboczy dla zadania pn. ,, Poprawa odwodnienia DW 975”

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze $cinaniem poboczy od 10 — 30cm ,
mechanicznie i recznie (pod barierami) wyréwnaniem do odpowiedniego spadku, oczyszczenie jezdni i pobocza z namutu,
wywiezienie urobku i uzupelianiem poboczy materialem kamiennym — grubosci warstw do uzupeinienia 8-28cm.
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1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzg¢t do uzupelnienia poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

— rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

— réwniarek do profilowania,

— Jadowarek czolowych,

— walcow,

— plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4. Przy wykonywaniu robét
okres$lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2. Scinanie poboczy
nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawgdzi nawierzchni, zgodnie z zalozonym w dokumentacji projektowe;j
spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywieZ¢ na odklad. Miejsce odkladu
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagesci¢. Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3],
powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 maksymalnego zaggszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
5.3. Uzupelnianie poboczy

Miejsce, w ktéorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej, a nastgpnie ulozy¢ w nim warstwe materialu uzupelniajacego w postaci mieszanek optymalnych. Wilgotnos¢
optymalng i maksymalng gestosé¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupeliajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢
réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac¢ $ladéw po przejsciu
walcow lub zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 1,00
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. Gérna warstwe pobocza nalezy
skropi¢ asfaltem i zawalowac.

5.4. Wykonanie nawierzchni na zjazdach

Mieszanka kruszywa lub destruktu powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci. Maksymalna grubos$¢ warstwy
nawierzchni po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Nawierzchni¢ o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch
warstwach. Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejéciami walca statycznego gladkiego. Zaggszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo
nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowad
do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa w czasie zaggszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreélona iloscia wody. Wilgotnosé mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli
nawierzchnie wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zagegszczona z zachowaniem
wymogow jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jako$ci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do uzupeinienia poboczy oraz

17



ZDW w Krakowie - Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sgcz, ul. Kilinskiego 70

opracuje optymalny skfad mieszanki.
6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

o , KCzestotliwos¢ badan. Minimalna liczba badan na dziennej
Lp. Wyszczegolnienie badan . )
dziatce roboczej
I Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 probki
2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupelniajacej 2 probki
3 Wilgotnos¢ optymalna gruntu w $cigtym poboczu 2 probki
H Wskaznik zaggszczenia na $cinanych lub uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych uzupelnianych poboczy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupemianych poboczy 1 zjazdow

Lp. [Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwos¢ pomiaréw
1 ISpadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Réwnos¢ podluzna co S0 m

3 Rownos¢ poprzeczna co 50 m

6.4.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja [ 1%.

6.4.2. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeswit pod tata nie
moze przekraczaé 15mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) scinania i uzupehiania poboczy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ”Wymagania ogdlne” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postgpowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior jest mozliwy po
speieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? $cinania i uzupetniania poboczy obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— S$ciecie poboczy i zaggszczenie podtoza,

— rozlozenie materialu wraz ze skropieniem emulsja,

— zaggszczenie materiatu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

- wywiezienie urobku z terenu robét i zagospodarowanie przez Wykonawce,

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatu,

— rozlozenie materialu wraz ze skropieniem asfaltem,

— zaggszczenie materiatu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
3.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanislaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

D-06.04.01 CZYSZCZENIE ROWU WRAZ Z PROFILOWANIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zadaniem pn. "Poprawa odwodnienia DW 9757,
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z oczyszczaniem, poglebianiem oraz
profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Réw przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.
1.4.3. Row odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Row stokowy - réw zbierajacy wodg sptywajaca ze stoku.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—koparek podsigbiernych,

—spycharek lemieszowych,

—rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

—urzadzen kontrolno-pomiarowych,

—zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, $cigciu trawy i krzakéw w obrgbie rowu. Oczyszczenie
przepustu polega na usuniecie namutu ze $wiatla przepustu recznie lub z zastosowaniem wodnych pomp cisnieniowych np.
WUKO.
5.3. Pogle¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

dla rowu przydroznego w ksztaicie:

a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gleboko$¢ od 0,30 m do 1,20m
liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawgdzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kolowym o promieniu 0,50m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30m do 1,50m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi
gdémej rowu;

) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0m, krawgdzie gorne wyokraglone fukami kotowymi o

promieniu 1,0m do 2,0m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, glebokos¢ od 0,30m
do 0,50m liczona jako réznica poziomdéw dna i nizszej krawedzi gémej rowu;
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- dla rowu stokowego:

a) ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, gleboko$¢ co najmniej 0,50m.

Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej

o0 5,0m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odplywowego:

a) ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40m, gleboko$¢ minimum 0,50m, przebieg prostoliniowy, na
zalamaniach trasy luki kolowe o promieniu co najmniej 10,0m. Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu
powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%. Najwiekszy
spadek podluzny rowu nie powinien przekraczaé:

- przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;

- przy umocnionych skarpach i dnie

- matg trawiasta - 2,0%,

- daming - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Miejsce sktadowania namutu i nadmiaru gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp zapewnia Wykonawca. Sposob

zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. |[Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow |
1 iSpadek podluzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 ISzeroko$¢ 1 glebokosc rowu 1 razna 100 m
B IPowierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podluzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja L 0,5% spadku.
6.2.2. Szeroko$¢ i gleboko$¢ rowu
Szerokosé i glebokos$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg [ Scm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.
Jednostka obmiarowa jest m(metr) oczyszczonego przepustu przy okreslonej jego Srednicy (Swietle)
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior jest mozliwy po
spelnieniu wymagan okre$lonych w punkcie 6. SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  oczyszczenie rowu,
— poglebianie i profilowanie rowu,
— odwiezienie urobku,
— Scigcie trawy i krzakow,
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— roboty wykoriczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena oczyszczenia 1 m przepustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot;
- oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu z roélinnosci;
- oczyszczenie przewodu przepustu;
- wywiezienie i zagospodarowanie urobku.
- naprawe¢ przepustu uszkodzonego w trakcie wykonywania robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.PN-§-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét objgtych zadaniem pn. "Poprawa odwodnienia DW 9757,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i
obejmuja;

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) wykonanie wykopoéw w gruntach skalistych (kat. VI-X),

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych,
spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$é nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz Im.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwalym osiadaniem
pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie R, ponad 0,2MPa; wymaga
uzycia $srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6éw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

[ =P
pds
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m’),
pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [7), Mg/m’).
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1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= do
10

gdzie:

deo - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materialow w stanie naturalnym oraz
wspdtezynnikéw spulchnienia. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasyp6éw podano w SST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetoéci gruntow przydatnych ze zréddet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydamos$¢ wynika jedynie z powodu
zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestos¢ objetosciowa w Przecigtne spulchnienie po
stanie naturalnym odspojeniu w % od
Kat. | Rodzaj i charakterystvka gruntu lub materiatu kN/m® pierwotnej objetosci”
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11.8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy malowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
g Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pyfu i lessu z gruzem, ttuczniem tub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 18,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezale
17.7. 0d 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub glazami o masie do 25
kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, polzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwalowa z glazami do 50kg stanowiacymi do 10% objgtosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20,6 od 25 do 35
ltotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie do 10 kg 20,6 od 25 do 35
16,7 od 25 do 35
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Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 19,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 20,6 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde slabo spekane
5 Opoka kredowa migkka lub zbita 17,7 od 30 do 45
17,7 od 30 do 45
16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione {upkiem 14,7 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny. czesciowo svpki 21,6 od 30 do 45
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18.6 od 45 do 50
L upek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 0d 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw glownie skal osadowych o spoiwie krzemionkowym
7 Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28.4 od 45 do 50
23.5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24.5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw skat glownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziamnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
9 Sjenit gruboziamisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 24.5 od 45 do 50
25,5, od 45 do 50
Granit srednio 1 drobnoziamisty 25,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 245 od 45 do 50
Granitognejs 26,5 od 45 do 50
10 Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 274 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 27.4 od 45 do 50

1) Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wiekszewartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci
srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczegolnienie | Jed- Grupy gruntow
wlasciwosci nostki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty malo wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta — glina piaszczysta zwigzla, glina zwigzla, glina pylasta
- pospétka ~  rumosz gliniasty zwigzia
- piasek gruby —  zwir gliniasty - if, il piaszczysty, il pylasty
—  piasek éredni ~  pospolka gliniasta bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- 2uzel nierozpadowy - pyl, pyt piaszezysty
— glina piaszczysta, glina, glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3dol0 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna
Hip m <1.0 >1.0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,

technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto

dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatlu). Zwigkszenie odleglosci

transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczefi Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za

transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykop6w i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz £10cm. Réznica w

stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + lcm i -3cm. Szerokos¢ korpusu nie moze réznié

sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glebokos¢é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo

powinny byé spelnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni. W gruntach

skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w

dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd

gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie

trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng

nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia

ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak

réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiormikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych.

Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢

odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku

gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i

sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego

odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w

rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST. Szerokos¢ dna i gleboko$é

rowu nie moga rozni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ Scm. Dokladnos¢ wykonania skarp rowoéw powinna by¢

zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz

z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
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- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkt 6 SST D-02.01.01.
6.3. Badania do odbioru kerpusu ziemnego

6.3.1. Cz¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos€ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3m i poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200m na
2 Pomiar szerokosci dna rowow prostych, w punktach giownych tuku, co 100m na tukach o R 2100m co 50m na {fukach o R < 100m

3 Pomiar rz¢dnych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Zr(:amrlzzvsupadku ERL R sOIPCRE i D Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200m oraz w punktach watpliwych

8 Badanic zageszczenia gruntu \n:cs;::; g; zaggszezenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500

6.3.2. Szeroko$¢é korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 10cm.

6.3.3. Szeroko$é dna rowdéw

Szerokos$é dna rowdw nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + Scm.

6.3.4. Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub +1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3cm.

6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ + 10cm.

6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé r6znic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3cm Jub +1cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spehiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli
materialy nie speliajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na
wlhasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor
moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizona jakosé.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Zakres czynnosci
objetych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane, Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych podioza przez obciazenie piyta
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7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegédlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot objetych zadaniem pn. "Poprawa odwodnienia DW 975”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt ziemnych w czasie budowy lub moderizacji drég i
obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania podano w SST D-02.00.01,
tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objgtosciowej gruntéw i materialéw w stanie naturalnym
oraz spulchnienie po odspojeniu. 3. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obciaza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelmia¢ wymagania, dotyczace minimalne;j
wartos$ci wskaznika zaggszczenia (I;), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ 1. dla:
Strefa korpusu autostrad innvch drog
idrog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od cigzkiego
Géma warstwa o grubosci 20cm 1.03 1.00 1.00
Na glebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speliaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je doge$ci¢ do wartoéci I, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia
okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ei robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 26
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoséci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji

oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanego wykopu.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosei

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie ,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. przepisy zwiazane

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

Tabela — Zestawienie roboét

Odtworzenie rowéw odwadniajacych
Lp. Lokalizacja Strona drogi Dtugosé¢ (m)
1 odc. nr 270 km 0+850 - 0+900 P 50
2 odc. nr 270 km 0+920 - 1+200 P 280
3 odc. nr 290 km 0+200 - 0+300 P 100
4 odc. nr 290 km 0+480 - 0+580 P 100
5 ode. nr 290 km 1+050 - 1+190 P 140
6 odc. nr 290 km 1+819 - 1+915 L 96
7 odc. nr 290 km 1+819 - 1+991 P 172
8 odc. nr 290 km 2+082 - 2+800 P 718
9 odc. nr 290 km 2+720 - 4+120 L 1400
10 odc. nr 290 km 4+280 - 4+620 L 340
11 odc. nr 290 km 4+300 - 4+380 P 80
12 odc. nr 290 km 4+650 — 5+040 P 390
13 odc. nr 290 km 5+650 - 5+860 P 210
14 ode. nr 290 km 6+340 - 6+450 P 110
15 odc. nr 290 km 6+380 - 6+420 L 40
Razem [mb] 4226
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Oczyszczenie rowow odwadniajacych

Lp. Lokalizacja Strona drogi Dlugosé (m)
1 odc. nr 280 km 0+250 - 0+400 L 150
2 odc. nr 280 km 1+950 — 2+140 L 190
3 odc. nr 280 km 4+777 - 5+120 L 343
4 odc. nr 280 km 4+860 — 5+350 P 490
5 odc. nr 280 km 5+747 - 6+826 L 1079
6 odc. nr 290 km 1+350 - 1+500 L 150

Razem [mb] 2402
Scinanie poboczy

Lp. Lokalizacja Strona drogi Dtugosé (m)
1 ode. nr 290 km 2+100 - 2+670 L 570
2 odc. nr 290 km 4+000 - 4+800 L 800
3 odc. nr 290 km 4+950 - 5+650 L 700
4 odc. nr 290 km 4+620 - 6+350 P 1730
5 odc. nr 290 km 5+900 - 6+000 L 100
6 odc. nr 290 km 6+535 - 6+750 L 215

Razem [mb] 4115
Zamulone korytka $ciekowe

Lp. Lokalizacja Strona drogi Diugosé (m)
1 odc. nr 250 km 0+992 - 1+083 P 9N
2 odc. nr 250 km 3+225 - 3+280 P 25
3 odc. nr 270 km 0+380 - 0+460 P 80
4 odc. nr 270 km 0+700 — 0+780 p 80
5 odc. nr 280 km 0+000 - 0+129 P 129
6 odc. nr 280 km 2+370 — 2+546 L 176
7 odc. nr 280 km 2+750 — 2+880 L 130
8 ode. nr 280 km 3+027 — 3+190 L 163
9 odc. nr 280 km 3+770 — 3+920 L 150
10 odc. nr 280 km 3+965 — 4+150 L 185
1 odc. nr 280 km 4+709 - 44777 L 68
12 odc. nr 280 km 4+860 - 5+120 L 260
13 odc. nr 280 km 5+820 - 6+120 P 300
14 odc. nr 280 km 5+859 - 5+950 L 91
15 odc. nr 280 km 6+086 - 6+125 L 39
16 odc. nr 280 km 6+565 - 6+826 L 261
17 odc. nr 290 km 0+900 — 1+020 P 120
18 odc. nr 290 km 1+120 - 1+390 L 270
19 odc. nr 290 km 1+350 — 1+719 L 369
20 odc. nr 290 km 2+082 — 2+673 P 591

Razem [mb] 3578
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Wycinka krzewow na $ér. szerokosci 3m

Lp. Lokalizacja Strona drogi Dlugosé (m)
1 odc. nr 250 km 0+460 - 0+510 L 50
2 odc. nr 250 km 0+570 - 0+610 L 40
3 odc. nr 250 km 0+570 - 0+610 P 40
4 odc. nr 250 km 1+000 - 1+200 L 200
5 odc. nr 250 km 1+480 - 1+670 L 190
6 odc. nr 250 km 1+630 - 1+710 P 80
7 odc. nr 250 km 1+730 - 2+050 P 320
8 odc. nr 250 km 2+400 - 2+600 P 200
9 odc. nr 270 km 0+880 — 1+000 P 120
10 odc. nr 270 km 0+880 - 1+000 L 120
" odc. nr 270 km 1+700 - 1+900 L 200

odc. nr 270 km 1+700 - 14800 P 100

12 odc. nr 280 km 0+750 — 1+000 P 250
13 odc. nr 280 km 1+700 - 1+900 L 200
14 odc. nr 280 km 3+250 - 3+300 P 50
15 odc. nr 280 km 3+250 - 3+300 L 50
16 odc. nr 280 km 3+480 - 4+000 P 520
17 odc. nr 280 km 5+850 - 5+950 L 100
18 odc. nr 290 km 0+600 - 0+850 P 200
19 odc. nr 290 km 1+090 - 1+300 L 210
20 odc. nr 290 km 14350 - 1+720 L 370
21 odc. nr 290 km 1+350 - 1+700 P 350
22 odc. nr 290 km 1+820 - 1+950 P 130
23 odc. nr 290 km 1+820 - 1+950 L 130
24 odc. nr 290 km 2+720 - 2+900 P 180
25 odc. nr 290 km 2+950 - 4+100 P 1150
26 odc. nr 290 km 2+950 - 4+100 L 1150
27 odc. nr 290 km 4+300 - 4+500 L 200
28 odc. nr 290 km 4+600 - 4+800 L 200
29 odc. nr 290 km 5+700 - 5+800 L 100
30 odc. nr 290 km 6+000 - 6+300 L 300

Razem [mb] 7500
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ZDW w Krakowie - Rejon Drég Wojewodzkich w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70

Nr sprawy: RDWNS-271-1-30/11

PRZEDMIAR ROBOT

na zamdwienie pn..
»Poprawa odwodnienia DW 975”

Zatacznik nr 2 OPZ

Data : 2011-10-14 Str. 1
Lp. Nr Specyf. Techn, Opis pozyciji l llos¢ I J.m. l
1. ASORTYMENT : Odtworzenie rowéw odwadniajacych
1. D-03.01.03 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubosci namutu 10 cm 4226000 m
2. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. {yzki 0,40 m3 z transportem urobku 1200,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. 11l
2. ASORTYMENT : Usuniecie drzew i krzewow
3. D-01.02.01 Reczne scinanie i karczowanie krzakow i podszycia: $redniej gestosci 0,225 ha
3. ASORTYMENT : Oczyszczenie rowéw odwadniajacych
4. D-03.01.03 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubosci namutu 10 cm 2402,000 m
5. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 600,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 1, na odleglos¢ do 3 km: grunt kat. [ll
4, ASORTYMENT : Scinanie poboczy
6. D-06.01.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o $r. grubosci 10 cm 4115000 m2
7. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 280,000 m3
samochodami samowyladowczymi o fadownos$ci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
3. ASORTYMENT : Oczyszczenie korytek sciekowych
8. D-03.01.03 Reczne oczyszczenie korytek Sciekowych na dt. 3578mb 1790,000 m2
9. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 20,400 m3
samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
6. ASORTYMENT : Oczyszczenie zamulonego przepustu + wiot i wylot
a. ELEMENT : odc.250 km 0+060
10. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5 Srednicy: 0,50 m 14,000 m
11. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 10,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
b. ELEMENT : odc.250 km 0+183
12. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust kamienny 0,9x0,8m 10,000 m
13. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2610 m3
samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Il
c. ELEMENT : odc.250 km 0+472
14. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 Swiatta: przepust skiepiony 2,5x1,8m 12,000 m
15. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 5400 m3

samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglos¢ do 3 km: grunt kat. Il



ZDW w Krakowie - Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Kilinskiego 70

»Poprawa odwodnienia DW 975”

Data: 2011-10-14 Str. 2
Lp. | NrSpecyf. Techn Opls pozydi llos¢ ‘ . ‘
d. ELEMENT : odc.250 km 0+942
16. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 2,5x1,8m 13,000 m
17. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 5000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do 3 km: grunt kat. Il]
e. ELEMENT : odc.250 km 2+268
18. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,60 m 14,000 m
19. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2430 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. IlI
f. ELEMENT : odc.250 km 3+007
20. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 2,0x2,1m 12,000 m
21. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 5000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. [l
g. ELEMENT : odc.250 km 3+130
22. D03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1,5x1,5m 20,000 m
23. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 5000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odleglos¢ do 3 km: grunt kat. Il
h. ELEMENT : odc.250 km 3+568
24. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust ramowy 0,8x1,0m 11,000 m
25. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 6,000 m3

samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il

i. ELEMENT : odc.260 km 0+143

26. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust kamienny 0,8x1,5m 13,000 m
27. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 3990 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 3 km: grunt kat. (Il
i ELEMENT : odc.270 km 0+036
28. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust kamienny 0,8x1,0m 14,000 m
29. D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 4,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownoéci do 5 t, na odleglos¢ do 3 km: grunt kat. [If
k. ELEMENT : o0dc.270 km 0+391
30. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 rednicy: 1,0 m 13,000 m
31. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 10,000 m3

samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglos¢ do 3 km: grunt kat. (Il
. ELEMENT : odc.270 km 0+498

32. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust ramowy 0,9x1,25m 11,000 m

33. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 6,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownoéci do 5 t, na odleglo$¢ do 3 km: grunt kat. (Il



ZDW w Krakowie - Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Saczu
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»Poprawa odwodnienia DW 975”

Data: 2011-10-14 Str. 3
Lp. Nr Specyf. Techn Opis pozycji llosé ' J.m. ]
m. ELEMENT : odc.270 km 0+832
34. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,80 m 13,000 m
35. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 3,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
n. ELEMENT : odc.270 km 0+962
36. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,80 m 11,000 m
37. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 10,000 m3
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglos¢ do 3 km: grunt kat. Il|
0. ELEMENT : odc.270 km 14351
38. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatla: przepust sklepiony 0,6x1,0m 12,000 m
39. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Ill
p. ELEMENT : odc.280 kin 0+447
40. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1,0x1,2m 11,000 m
41. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 15,000 m3
samochodami samowytadowczymi o fadownoséci do 5 t, na odlegtos$¢ do 3 km: grunt kat. Ill
q. ELEMENT : odc.280 km 0+838
42. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust kamienny 0,6x1,4m 19000 m
43. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 15,960 m3
samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 1, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. (Il
r. ELEMENT : odc.280 km 24786
44. D-03.01.03 Oczyszczenie z namultu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 1,0 m 14,000 m
45. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 6,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
s. ELEMENT : odc.280 km 3+669
46, D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,60 m 14,000 m
47. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 10,000 m3
samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegtos$¢ do 3 km: grunt kat. Il
t ELEMENT : odc.280 km 4+333
48. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,80 m 17,000 m
49. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,40 m3 z transportem urobku 3420 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Il
u. ELEMENT : odc.280 km 4+829
50. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x1,3m 30,000 m
51. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 3,900 m3

samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Il
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Data: 2011-10-14 Str. 4
Lp. Nr Specyf. Techn. Opis pozycji llos¢e l J.m. l
V. ELEMENT : odc.280 km 5+783
52. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x1m 15000 m
53. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 7,500 m3
samochodami samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 3 km: grunt kat. 1]
w. ELEMENT : odc.280 km 6+242
54. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m 15,000 m
55, D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 4050 m3
samochodami samowyladowczymi o fadownoéci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
X. ELEMENT : odc.280 km 6+489
56. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,60 m 15,000 m
57. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku 16,960 m3
samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
y. ELEMENT : odc.280 km 6+552
58. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 0,6x0,7m 16,000 m
59. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2,020 m3
samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Il
z. ELEMENT : odc.280 km 7+206
60. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m 16,000 m
61. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2890 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do 3 km: grunt kat. Il
aa. ELEMENT : odc.290 km 04325
62. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m 14,000 m
63. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 3780 m3
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. Ifl
ab. ELEMENT : odc.290 km 0+872
64. D-03.01.03 Oczyszczenie z namultu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m 14,000 m
65. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 1,600 m3
samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 3 km: grunt kat. (Il
ac. ELEMENT : odc.290 km 1817
66. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m 13,000 m
67. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 1,000 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Ill
ad. ELEMENT : odc.290 km 2+854
68. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust skiepiony 0,6x0,8m 12,000 m
69. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 0990 m3

samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. !lI
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ae. ELEMENT : o0dc.290 km 2+978
70. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m 12000 m
71. DL02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 1,000 m3
samochodami samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. 1l
af. ELEMENT : odc.290 km 3+309
72. D03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 srednicy: 0,60 m 12000 m
73. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2720 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownoéci do 5 t, na odleglo$¢ do 3 km: grunt kat. lil
ag. ELEMENT : o0dc.290 km 3+690
74, D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 Swiatta: przepust sklepiony 0,8x0,6m 17,000 m
75. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 5000 m3
samochodami samowyladowczymi o fadownos$ci do 5 t, na odleglo$¢ do 3 km: grunt kat. 1]
ah. ELEMENT : odc.290 km 4+161
76. D03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 1x1,5m 15,000 m
77. D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2,250 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Il
ai. ELEMENT : o0dc.290 km 5+047
78. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 Swiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m 12,000 m
79. D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 2890 m3
samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odieglo$¢ do 3 km: grunt kat. Il
aj. ELEMENT : odc.290 km 5+863
80. D03.01.03 Oczyszczenie z namuty przepustow przy zamuleniu do 0,5 $wiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m 15,000 m
81. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 1,430 m3
samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci do 5 t, na odlegto$¢ do 3 km: grunt kat. Il
ak. ELEMENT : odc.290 km 6+247
82. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 Swiatta: przepust sklepiony 1,5x1,5m 15000 m
83. D02.01.01 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku 10,000 m3

samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do 3 km: grunt kat. Hl

— Koniec wydruku przedmiary —



Zatgcznik nr 2 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

OFERTA

Zamawiajacy : Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Rejon Drég Wojewoédzkich w Nowym Saczu
ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz
www.zdw.krakow.pl
e-mail: rdwns@zdw.krakow.pl
1. Dane Wykonawcy :
a) Zarejestrowana nazwa Wykonawcy(6w)

BEL (KIEE.) ettt bbbttt e ekt b e sae et seea s FAX e e e
INternet: P/ .. .o e -] Gvassvesvusiniziis imivasasssnisemssssiusssn i Ganasps s s idemommatna i s s e e s Rs s RS ST
REGON ..ot NIP s WOJEWOAZEWO ..ot
Nr rachunku bankowego i NBZWA DANKU ..........c.oiii et et st se et et e e e e b e s e et ee e e e me e et e st er e e ea et e s e resaenannseasnnenas

2. Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym nr RDWNS-271-1-30/11 na ,,Poprawe odwodnienia DW 975”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w cenie brutto .........cceceeciirinncannes zt. (wraz z podatkiem VAT) stownie: ..........cccoooriivennnne.
............................................................................................................................................................................................................................ zt.

3. Przedmiotowe zaméwienie wykonamy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.

4. Termin realizacji przedmiotu zamowienia: od daty zawarcia umowy do 15.12.2011 r..

5. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzezen
oraz, ze zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty i realizacji zamowienia.

7. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tj. 30 dni.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamoéwienia wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy

sie¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Oswiadczamy, ze przedmiot zamowienia zrealizujemy sitami wiasnymi *.

10. Oswiadczamy, ze zamowienie zamierzamy zrealizowac¢ z udziatem podwykonawcow * - zakres zamowienia : ..............coccociiecccrinnncicccncns
11. Informacje zawarte na stronachod ...... dél ......... / zala_cznlk étéﬁbwiqtajehnice przedsneblorstwaw rozumlemu ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurenciji i nie moga by¢ udostepnione przez Zamawiajacego™.
12. Wymagane wadium w wysokos$ci 3 000,00 PLN wniesione zostato w formie: ... e
13. Osoba odpowiedzialna za realizacje przedmiotu zamoéwienia z ramienia Wykonawcy Pan(i)

.................................................. tel. kontaktowy ...
14. Zatacznikami do niniejszej oferty sa;
* niepotrzebne skresli¢

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatkq imienng osoby

upowaznionej / 0sob upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)
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1. ASORTYMENT :  Odtworzenie rowow odwadniajacych
1. D-03.01.03 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp, przy 4 226,00 m
grubo$ci namutu 10 cm
2. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 1200,00 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Ill
2. D-01.02.01 ASORTYMENT :  Usunigcie drzew i krzewow
3. D-01.02.01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia: 0,225 ha
$redniej gestosci
3. ASORTYMENT :  Oczyszczenie rowow odwadniajacych
4, D-03.01.03 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, przy 2402,00 m
grubo$ci namutu 10 cm
5. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 600,00 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. Ill
4, ASORTYMENT :  S$cinanie poboczy
6. D-06.01.01 Mechaniczne $cinanie poboczy o $r. grubosci 10 cm 4 115,00 m2
7. D02.01.0 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 280,00 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownoéci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. Il
5. ASORTYMENT :  Oczyszczenie korytek sciekowych
8. D-03.01.03 Reczne oczyszczanie korytek $ciekowych na df. 3578mb 1790,00 m2
9. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 20,40 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. llf
6. ASORTYMENT : Oczyszczenie zamulonego przepustu + wiot i wylot
a. ELEMENT : odc.250 km 0+060
10. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5 14,00 m
srednicy: 0,50 m
11. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 10,00 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do
3 km: grunt kat. (Il
b. ELEMENT: odc.250 km 0+183
12. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 10,00 m

$wiatta: przepust kamienny 0,9x0,8m
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13.

16.

17.

18.

19.

20.

2.

22.

23.

24,

25.

D-02.01.01

D-03.01.03

. D02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT : odc.250 km 0+472

Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
$wiatta: przepust sklepiony 2,5x1,8m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. il

ELEMENT : odc.250 km 0+942

Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
Swiatta: przepust sklepiony 2,5x1,8m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o0 tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT: odc.250 km 2+268

Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 0,60 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT :  odc.250 km 3+007

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$wiatta: przepust sklepiony 2,0x2,1m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi o tadownosci do 5 t, na odiegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT : odc.250 km 3+130

Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
$wiatla: przepust sklepiony 1,5x1,5m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. [ll

ELEMENT: odc.250 km 3+568

Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5
Swiatta przepust ramowy 0,8x1,0m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o
poj. yzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. Il

261 m3

12,00 m

5,40 m3

13,00 m

5,00 m3

14,00 m

243 m3

12,00 m

5,000 m3

20,00 m

5,00 m3

11,00 m

6,00 m3
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26.

27.

28

29.

30.

3.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

ELEMENT : odc.260 km 0+143

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
Swiatla; przepust kamienny 0,8x1,5m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. [ll

ELEMENT : odc.270 km 0+036

Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5
Swiatta: przepust kamienny 0,8x1,0m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT: odc.270 km 0+391

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 1,0 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci do 5 t, na odleglosé do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT : odc.270 km 0+498

Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$wiatta: przepust ramowy 0,9x1,25m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t, na odlegios¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT: odc.270 km 0+832

Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 0,80 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT: odc.270 km 0+962

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 0,80 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownoéci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT: odc.270 km 1+351

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$wiatla: przepust sklepiony 0,6x1,0m

13,00 m

3,99 m3

14,00 m

4,00 m3

13,00 m

10,00 m3

11,00 m

6,00 m3

13,00 m

3,00 m3

11,00 m

10,00 m3

12,00 m
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39.

40.

41.

42.

43.

4.

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

D-03.01.03

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. lll

ELEMENT :  odc.280 km 0+447

Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
$wiatta: przepust sklepiony 1,0x1,2m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 1, na odlegto$é do
3 km: grunt kat. Ill

ELEMENT : odc.280 km 0+838

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zemuleniu do 0,5
$wiatta: przepust kamienny 0,6x1,4m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT : odc.280 km 24786

Oczyszczenie z namulu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 1,0 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemnymi o
poj. tyZki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. (Il

ELEMENT : odc.280 km 3+669

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 0,60 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT : odc.280 km 4+333

Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5
$rednicy: 0,80 m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. Il

ELEMENT : odc.280 km 4+829

Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5
Swiatta: przepust sklepiony 1x1,3m

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. IlI

2,00 m3

11,00 m

15,00 m3

19,00 m

15,96 m3

14,00 m

6,00 m3

14,00 m

10,00 m3

17,00 m

342 m3

30,00 m

390 m3
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V. ELEMENT: odc.280 km 5+783
52. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 15,00 m
$wiatta: przepust sklepiony 1x1m
53. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 7,50 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. Il
w. ELEMENT : odc.280 km 6+242
54. D-03.01.03 Oczyszczenie z namulu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 15,00 m
$wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m
55. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o 4,05 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownoéci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. lll
X. ELEMENT : odc.280 km 6+489
56. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 15,00 m
$rednicy: 0,60 m
57. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 16,96 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. Ill
y. ELEMENT : odc.280 km 6+552
58. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 16,00 m
$wiatta; przepust sklepiony 0,6x0,7m
59. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 2,02 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. lll
z ELEMENT : odc.280 km 7+206
60. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 16,00 m
$wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m
61. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 2,89 m3
poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. lll
aa. ELEMENT : 0dc.290 km 0+325
62. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 14,00 m
Swiatta: przepust sklepiony 1x0,9m
63. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 3,78 m3

poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odieglo$¢ do
3 km: grunt kat. Il
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ab. ELEMENT: odc.290 km 0+872

64. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 14,00 m
$wiatta: przepust sklepiony 1x0,9m

65. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 1,50 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ac. ELEMENT : odc.290 km 1+817

66. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 13,00 m
$wiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m

67. D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 1,00 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odieglos¢ do
3 km: grunt kat. Il

ad. ELEMENT: odc.290 km 2+854

68. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 1200 m
Swiatta; przepust sklepiony 0,6x0,8m

69. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 0,99 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. 11}

ae. ELEMENT : odc.290 km 2+978

70. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 12,00 m
Swiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m

71. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 1,00 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do
3 km: grunt kat. lll

af. ELEMENT : odc.290 km 3+309

72. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 12,00 m
Srednicy: 0,60 m

73. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 2,72 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportemn urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 {, na odlegtos¢ do
3 km: grunt kat. Itl

ag. ELEMENT: odc.290 km 3+690

74. D03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 17,00 m
$wiatla: przepust sklepiony 0,8x0,6m

75. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 5,00 m3

poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$é do
3 km: grunt kat. ill
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ah. ELEMENT : odc.290 km 4+161

76. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 15,00 m
Swiatty: przepust sklepiony 1x1,5m

77. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 2,25 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do
3 km: grunt kat. Ill

ai. ELEMENT : odc.290 km 5+047

78. D03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustéw przy zamuleniu do 0,5 12,00 m
$wiatla: przepust sklepiony 0,6x0,8m

79. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 2,89 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odleglo$¢ do
3 km: grunt kat. Ill

aj. ELEMENT : odc.290 km 5+863

80. D-03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustdw przy zamuleniu do 0,5 15,00 m
Swiatta: przepust sklepiony 0,6x0,8m

81. D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 1,43 m3
poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o tadownosci do 5 1, na odlegtoS¢ do
3 km: grunt kat. Il

ak. ELEMENT : odc.290 km 6+247

82. D03.01.03 Oczyszczenie z namutu przepustow przy zamuleniu do 0,5 15,00 m
$wiatta: przepust sklepiony 1,6x1,5m

83. D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 10,00 m3

(miejscowos¢, data)

poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$é do
3 km: grunt kat. Ill

Wartos¢ kosztorysowa brutto:

(czytelny podpis lub podpisy z pieczatka imienna osoby
upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 4 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na :
»Poprawe odwodnienia DW 975"

oSwiadczam, ze wykonawca / wykonawcy :

(poda¢ nazwe i adres wykonawcy lub wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia)
spetnia / spetniajg warunki dotyczace:

> posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania,

> posiadania wiedzy i doSwiadczenia,

» dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia,

» sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(miejscowos¢, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienng
osoby upowaznionej / os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatacznik nr 5 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na :
»Poprawe odwodnienia DW 975”

oswiadczam, ze nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy :

( podaé nazwe i adres wykonawcy )

Z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienna
osoby upowaznionej / os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)



Zatgcznik nr 6 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP
(dotyczy wykonawcy bedacego osobg fizyczng)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na :
»Poprawe odwodnienia DW 975"

o$wiadczam, ze w stosunku do wykonawcy :

(podac nazwe i adres wykonawcy)

¢ nie otwarto likwidacji i nie ogtoszono upadto$ci *

e ogftoszono upadio$¢, ale zostat zawart ukiad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, ktéry nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego*
otwarto likwidacje *

e ogtoszono upadtosé*

Jednoczesnie stwierdzam, iz $wiadom jestem odpowiedzialnosci karnej za skfadanie
fatszywych oswiadczen.

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienna
osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 7 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

WYKAZ USLUG

Al = To [T R o g T= 1o U UU OO PR PR

Skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Poprawe odwodnienia DW 975
w celu wykazania spetnienia warunku, o ktéorym mowa w pkt. 11.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, przedstawiamy wykaz nastepujgcych ustug :

(dot. ustug zrealizowanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie)

Przedmiot ustugi Inwestor Wartosé brutto w PLN Data

Lp. opis / zakres wykonania

W zatgczeniu dokumenty potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

* Polegajac na wiedzy i doswiadczeniu innego(ych) podmiotu(éw), na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, zataczmy pisemne zobowigzanie / dokument(y) udowadniajace, ze bedziemy
dysponowali jego (ich) zasobami przez okres niezbedny do realizacji zaméwienia : ........................

(miejscowo$é, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatkg imienng osoby
upowaznionej / os6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)

Uwaga: * wykresli¢ jezeli nie dotyczy



Zatacznik nr 8 SIWZ
Sprawa nr : RDWNS-271-1-30/11

WYKAZ NARZEDZI /| WYPOSAZENIA ZAKLADU | URZADZEN TECHNICZNYCH
DOSTEPNYCH DO WYKONAWCY DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

NazZWa § @ArES WYKONAWEY © ....o.iviiiiiiiiit et e e et e e ee e e e b et e v e b e e st e se e e et eetseesae e e eaeseeteeetae e e s seeeseeeeeeees

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Poprawe odwodnienia DW 975"
w celu wykazania spetfnienia warunku, o ktéorym mowa w pkt. 11.1.4) Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, przedstawiamy wykaz nastepujacych narzedzi i urzadzen:

Opis, rodzaj, nazwa narzedzia, wyposazenia zakiadu, urzadzen
technicznych/ podstawa dysponowania )
. Liczba
P Jjednostek
Zasoby innych podmiotéw na podstawie art.
26 ust.2b ustawy Pzp

Zasoby wiasne

* Polegajac na potencjale technicznym innego(ych ) podmiotu(éw), na zasadach okreslonych
w art. 26 ust.2b Pzp, zalgczamy pisemne zobowigzanie / dokument(ty) udowadniajgcy(e), ze
bedziemy dysponowali jego (ich) zasobami przez okres niezbedny do realizacji zaméwienia : ............

(miejscowosé, data) (czytelny podpis lub podpisy z pieczatka imienna osoby
upowaznionej / 0s6b upowaznionych do
reprezentowania wykonawcy)

Uwaga: * wykresli¢ jezeli nie dotyczy



Zatgcznik nr 9 SIWZ
Sprawa nr. RDWNS-271-1-30/11

UMOWA NR ....../2011/RDW-NS(Wz6r)

zawarta w dniu ......... pomiedzy Zarzadem Drog Wojewoédzkich w Krakowie - Rejon Drég Wojewodzkich
w Nowym Saczu ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz NIP: 677-20-85-382 Regon: 000588890, zwanym
dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

inz. Agata Mezyk - Kierownik Rejonu
= PO U PRSP U OO P U OO PO OUP PP PSP zwanym dalej

...........................................

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego RDWNS-271-1-30/11 przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z pdzniejszymi zmianami) zawiera sie umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania zadania pn. ,,Poprawa odwodnienia DW
975”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie Przedmiaru robét zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru okreslonymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

§2

. Termin realizacji cato$ci przedmiotu zamoéwienia: od daty zawarcia umowy do 15.12.2011 r.

2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych jest dzien okreslony
protokotem odbioru robot bez wad, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 3 dni kalendarzowych przed uplywem terminu wykonania

przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koricowego wykonanych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia

o zakonczeniu rob6t dokonac odbioru robot.

§3

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcy
(POAWYKONAWCOW) W ZAKIESIE: ... ou ittt it e ettt e e e et e e e e e e et e ettt e e aee e et aet e e nesaenaeessassaesaannns

. Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy
z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt nig okreslonych. Jezeli
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty przedstawienia tych materiatéw nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. Zapis ust. 4 obowigzuje takze w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym

Podwykonawcg, przy czym w takim wypadku wymagana jest rowniez zgoda Zamawiajgcego.

6. Zawierajgc umowe z Podwykonawca zaréowno Zamawiajacy jak i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce. W przypadku
zawarcia umowy bez zgody Zamawiajgcego, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany
warunkéw umowy z Podwykonawcag oraz w przypadku nie uwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
zgloszonych do umowy przez Zamawiajgacego, Zamawiajacy jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy.

7. Wykonawca odpowiada za roboty wykonane przez Podwykonawce co do zakresu rzeczowego jak i jakosci
jak za dziatania i zaniechania wiasne.

8. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egz. umowy zawartej z kazdym Podwykonawcg
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy dokona odbioru robét wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie protokotu, przy
udziale przedstawicieli. Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy.

§4

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie kosztorysowe, wyliczone na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego oraz faktycznego obmiaru roboét.

-_—
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o0k

. Wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie: .......... zt. brutto (wraz z podatkiem VAT),

=3[0} 1= TSRO zt.
Oferta wraz z kosztorysem ofertowym stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie brutto nie ulega zmianie przez caty okres trwania umowy.

§5

. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robét oraz warunki

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie jednego tygodnia winien usuna¢ poza teren budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i Smieci.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca musi zapewni¢ osobie odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajacego peing dostepnosé do robot.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robdt na czas
prowadzenia robét (wg opracowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu) wraz z biezgcym
utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robét.

W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji prac Wykonawca musi dysponowaé
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 840) w sprawie kierowania ruchem drogowym, ktorzy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5§ Ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym - (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908), bedg mogli dawaé¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom
znajdujacym sie na drodze w czasie prowadzenia robdt. W takim przypadku Wykonawca przedstawi osobie
odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie
pracownikow Wykonawcy.

. Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystapieniem do robdt, oraz o wszelkich pézniejszych zmianach

organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) powstale w zwigzku
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia Rozdziat VIIl Umowa pkt. 5 ,Wymagania ubezpieczeniowe”, ktéra w tej
czesci stanowi integralng cze$¢ umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w mocy umowy
ubezpieczenia przez caty okres trwania niniejszej umowy.

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajacemu dokumenty

potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia OC, ktdrej kopia stanowi¢ bedg zatgcznik do niniejszej
umowy.
§6

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do sprawdzania robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych

wadach. Sprawdzanie jakosci robdt przez Zamawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytulu ujawnionych w pozniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce na pismie w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

. Zgloszone wady winny by¢ niezwlocznie usunicte przez Wykonawce, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w terminie ustalonym.

. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny migedzy innymi z umowa,

Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt
Wykonawcy na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.

§7

. Przewiduje sie odbiér koricowy polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot zgodnie

Z umowa,

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zaméwienia wykonany

w catosci zgodnie z SST. Jezeli calos¢ robot zostanie zakonczona, Wykonawca na pismie najpdzniegj
w terminie 3 dni kalendarzowych przed uptywem terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zglosi wykonanie robét do
odbioru koricowego. Zamawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciagu 3 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét zakofnczy¢ czynnosci odbioru robét.

. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, a Wykonawca

zobowigzany jest usuna¢ je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie
dokonac¢ zgteszenia przedmiotu umowy do odbioru.



W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 3 dni roboczych lub terminie
ustalonym od daty otrzymania zawiadomienia.

4. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru koricowego
roboét bez wad, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy piatne bedzie na podstawie faktury koncowej wystawionej
na podstawie protokotu odbioru koricowego robot oraz o$wiadczenia (lub dowodu zaptaty) Podwykonawcy
(6w) o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Os$wiadczenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom). Brak takiego
oswiadczenia lub dowodu zaptaty Podwykonawcy (Podwykonawcom) jest podstawa do nie dokonania
odbioru koricowego.

2. Faktura ptatna bedzie przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie - Rejon Drég Wojewaédzkich w Nowym
Saczu ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy

3. Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego
przez osobe uprawniong do reprezentaciji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu.

4. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiajgcego, jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to
zakoriczenia prac w terminie umownym,

¢) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystapit do
odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,

d) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentow potwierdzajacych zawarcie wymaganych ubezpieczen oraz
optaconych polis w terminie okreslonym w § 5 ust. 10.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszio$¢ i nie umniejsza zadnych uprawnien
Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze za opo6znienia
w wykonaniu przedmiotu umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

a) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

b) w terminie 14 dni od zgtoszenia, o kiérym mowa w ppkt a) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegoélowy protokét inwentaryzaciji robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstgpienia; protokodt inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawg do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

c) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu robét urzgadzenia
zaplecza przez niego dostarczone,

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 8
ust. 2 niniejszej umowy,

8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia
kar umownych z tytutu:

a) opodznienia w dostarczeniu dokumentoéw wymienionych w § 5 ust. 10 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, liczac od ustalonego terminu w § 5 ust. 10,

b) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzien opodznienia, liczac od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania catosci



przedmiotu umowy, z uwzglednieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy ustaleniu dnia wykonania przedmiotu
umowy,

c) opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzieh opoznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad,
a w przypadku braku jego ustalenia z uptywem terminu okreslonego w ust. 12.

Za wade uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w SST.

d) opodznienia w dostarczeniu umowy (umow) zawartych z Podwykonawca (cami), o ktérych mowa
w § 3 ust. 8 - w wysokosci 0,1% ceny wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia, liczac od ustalonego terminu w § 3 ust. 8,

e) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto.

taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.

9. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.

10.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupeiniajgcego.

11.Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejszg umowa,

12.W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodplatnego usuniecia wad w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

§10
1. Osobg odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego jest Pan ..................... , tel. kontaktowy: ....................
2. Osobg odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy jest Pan ..., , tel. kontaktowy .....................
§ 11

Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzadzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana postanowienn umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze byé dokonana
w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:
1)} zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na:

- wystapienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie zamoéwienia
zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j,

- innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania

w/w okolicznosci,

3) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktdéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem
zasad dot. podwykonawcoéw okreslonych we wzorze umowy,

4) w szczegolnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowy.

5) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotow trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotow na etapie realizacji zaméwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spefnienie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zaméwienie publiczne,

6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§14

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.



Zatgczniki:

1. Przedmiar robot wraz ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng - zat. nr 1
2. Oferta wraz kosztorysem ofertowym - zat. nr 2

3. Kopia umowy wraz z polisg ubezpieczeniowy - zat. nr 3

Zamawiajacy: Wykonawca:
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
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DRODZE ZNAKOW DROGOWYCH | URZADZEN
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OPIS TECHNICZNY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zwigzany z utrzymaniem drég wojewddzkich (roboty
niewymagajgce zamkniecia drogi) — czyszczenie przepustéw pod drogami wojewodzkimi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegStowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729,

¢ Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz. U. Nr 170
poz. 1393,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dz. U. Nr 220, poz. 2181, wraz z zatacznikami do w/w rozporzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt przedstawia sposéb oznakowania robét zwigzanych z utrzymaniem
drég wojewddzkich na terenie Wojewddztwa Matopolskiego, polegajacych na czyszczeniu
przepustéow pod drogami wojewddzkimi.

3. CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty polegajg na udraznianiu przepustéw poprzez usunigcie zalegajacych w nich
ziemi, osadéw i roslinnoéci oraz zatadunku ich na samochod. Prace wymagajg zajecia
jednego pasa jezdni na dtugosci 10 m (na postdj samochodu do zatadunku urobku) oraz
pobocza i potozonego za nim terenu w celu umozliwienia prowadzenia prac przy wlocie
przepustu. Dla ruchu pojazdéw bedzie pozostawione min. 2,75 m szerokosci jezdni.

Sposéb zabezpieczenia miejsca robdt zostat przedstawiony na zatacznikach
graficznych  uwzgledniajacych prowadzenie prac na terenie zabudowanym Iub
niezabudowanym oraz w rejonie skrzyzowan 3-wlotowych, 4-wlotowych lub poza rejonem
skrzyzowan.

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.
Roboty beda prowadzone w 2011 roku.

Wykonat:
Jacek Cader
Mikotaj Stachura
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PROJEKT

Czasowej organizacji ruchu zwigzany
z utrzymaniem drog wojewddzkich
roboty niewymagajace zamkniecia drogi
uzupetnianie poboczy materiatem kamiennym
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. OPIS TECHNICZNY

2. PLAN ORIENTACYJNY

3. POWTARZALNE SCHEMATY UMIESZCZANIA  NA
DRODZE ZNAKOW DROGOWYCH | URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU



OPIS TECHNICZNY

. Do projektu czasowej organizacji ruchu zwigzany z utrzymaniem drég
wojewdédzkich - roboty niewymagajace zamknigcia drogi
uzupetnianie poboczy materiatem kamiennym

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
Z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych - Dz. U. Nr 170

poz. 1393.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt przedstawia sposéb oznakowania robot zwigzanych
z robotami polegajgcymi na uzupetnianiu poboczy materiatem kamiennym
na drogach wojewddzkich Wojewddztwa Matopolskiego.

3. CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty 2zwigzane z uzupeinianiem materiatem kamiennym ubytkéw
w poboczach.

Prace polegaja na rozrzuceniu z samochodu dostawczego materiatu
kamiennego oraz jego wyréwnaniu i zageszczeniu walcem. Roboty bedg
prowadzone odcinkami o dtugosci max 100m. W tym celu zostanie zajete
pobocze i jeden pas jezdni. Dla ruchu pozostanie szeroko$¢ jezdni min.
2,75m. Sposéb zabezpieczenia prac zostat przedstawiony na zatgczonych
schematach oznakowania uwzgledniajacych prace prowadzone w terenie
zabudowanym/niezabudowanym na prostyg odcinku drogi oraz na odcinkach,
na ktérych wystepujg skrzyzowania.

4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.
Prace prowadzone beda w roku 2011.
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Schemat oznakowania miejsca robot
- uzupeinianie poboczy materiatem kamiennym -
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Schemat oznakowania miejsca robot
- uzupetnianie poboczy materialtem kamiennym -
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Schemat oznakowania miejsca rob6t
- uzupetnianie poboczy materiatem kamiennym -

obszar zabudowany
schemat nr 3
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Schemat oznakowania miejsca robot

- uzupetnianie poboczy materiatem kamiennym -

obszar niezabudowany
schemat nr 4

==
\p-8 @

qoz-n

maks. 100m

150-200 m

150-200 m

g
g
B-41

cif

|

iv

W

b




Schemat oznakowania miejsca rob6t
- uzupetnianie poboczy materiatem kamiennym -
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Schemat oznakowania miejsca robot
- Uzupetnianie poboczy materiatem kamiennym -
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