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ZDW/PW/2010/426% /D13 BJ
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-33/10

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ,,Przebudowa DW nr 783 na odcinku
Wolbrom-Miechéw - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét.”

1. Zamawiajgcy, Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie w nawigzaniu do pisma z dnia 21.05.2010 r.
nr ZDW/PW/2010/4175/DI13BJ wprowadza do SIWZ zmiany dotyczace wynagrodzenia wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy w tym rozliczenia wykonania ekranow akustycznych. Zamawiajgcy zapfaci
wykonawcy wynagrodzenie:

- ryczaltowe za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét z wylgczeniem robé6t dotyczacych
wykonania ekranéw akustycznych

- wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie ekranow akustycznych wyliczone na podstawie faktycznego
obmiaru i ceny jednostkowej zawartej w kosztorysie ofertowym na wykonanie ekrandéw akustycznych,

wediug zasad okre$lonych w umowie.

W przypadku , gdy pozyskana przez Wykonawce Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia lub Ponowna ocena oddziatywania na $rodowisko nie wykaze koniecznosci wykonania
ekranow akustycznych , realizacja tej czeSci zamowienia nie bedzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zgtaszania z tego tytulu jakichkolwiek roszczen.

Zmiany wprowadzone w SIWZ:

SIWZ str. Nr 2 SPIS ZAWARTOSCI - skresla sie w pkt. 3 Wyceniony Wykaz Elementéw Rozliczeniowych —
zat. 2.1 SIWZ

wprowadza sie pkt. 11 w brzmieniu:

.11. ,Kosztorys ofertowy na wykonanie ekrandw akustycznych — zat. nr 10 SIWZ”

SIWZ Cze$é V OPIS SPOSOBU PRZYGOWTOWANIA | ZEOZENIA OFERTY — pkt. 5. Opis sposobu
obliczenia ceny ofertowej:

ppkt 1) otrzymuje nowe nastepujgce brzmienie:

,Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie Opisu Przedmiotu zamowienia. Na ceng oferty sktada sie
- wynagrodzenie ryczattowe za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét z wytgczeniem robdt
dotyczacych wykonania ekrandw akustycznych

- wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie ekranéw akustycznych — wyliczone na podstawie kosztorysu

ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 10 SIWZ.
Skresla sie ppkt. 3) i 4)

W zwigzku ze zmianami wprowadza sig:
- zamienne zatgczniki: PFU — zat. nr 1 SIWZ, Formularz oferty — zat. nr 2 SIWZ, Wz6r umowy — zat. nr 9
- nowy zatacznik ,Kosztorys ofertowy na wykonanie ekrandw akustycznych” — zat. nr 10 SIWZ.

W zwigzku ze zmianami usuwa sie zatgcznik nr 2.1 SIWZ - Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych.
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2. Zamawiajacy - Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z pbézniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi
na pytania wykonawcow, ktére wptynety do zamawiajacego zgodnie z terminem okreslonym w art. 38 ust. 1
Pzp

Pytanie nr 12

Zgodnie z wymaganiami Katalogu [41] i Rozporzadzenia [6] grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni i ich
szczegbtowe parametry mozna okresli¢ wylacznie na podstawie obliczen wzmocnienia nawierzchni metodg
ugieé sprezystych. Czy Zamawiajacy dopuszcza dla przedmiotowej drogi wojewddzkiej o kategorii ruchu KR4
przyja¢ za miarodajne do projektowania konstrukcji nawierzchni wyniki badan wykonanych belkg Benkelmana?
Odpowiedz

Zgodnie z punktem 1.3 PFU konstrukcje wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ metoda
mechanistyczng, a wiec konieczne jest wykonanie pomiaréw ugieciomierzem FWD.

Pytanie nr 13

W przypadku, gdy wymogi rozporzadzenia dot. Geometrii drogi nie beda mogly zostac¢ speinione w ramach
przebudowy, Zamawiajgcy dopuszcza aby Wykonawca pozyskat zgode na odstepstwo. Z praktyki wiemy, iz
uzyskanie odstepstwa jest procesem dtugotrwatym o niewielkiej szansie powodzenia. Czy w takiej sytuacji
Zamawiajacy wytaczy fragment odcinka z realizacji?, czy zostanie wydiuzony termin realizacji zadania?
Odpowiedz

Wydtuzenie terminu realizacji zadania bedzie moziiwe wytacznie w przypadkach okreslonych w SIWZ Czesc
VI UMOWA pkt.7.2) SIWZ

Zamawiajacy nie dopuszcza wytaczenia fragmentu odcinka z realizagji.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajgcy oczekuje wykonania o$wietlenia przejsé dla pieszych i dojs¢ do przystankow komunikacji
zbiorowej na terenie zabudowy? (Dz. U. nr. 43)

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca winien zaprojektowaé i wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z § 109 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz. 430). Dopuszcza sie mozliwo$¢ rezygnacji
z o$wietlenia na odcinkach robét realizowanych na podstawie zgtoszenia.

Pytanie nr 15

W zwigzku z koniecznoscig regulacji prawnej pasa drogowego oraz brakiem mozliwosci na obecnym etapie
oszacowania liczby dziatek wymagajacych regulacji proponujemy wprowadzenie odrebnej pozycji w WWER
przyjmujac:

o dla dziatek wymagajgcych regulacji w zwigzku z zajgtoscig nieruchomosci pod pas drogowy,

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych za kazde 10 sztuk

o dla dzialek wymagajacych podziatéw w ramach decyzji ZRID za kazde 10szt.
Odpowiedz ad 15
Zamawiajacy zataczyt do PFU mapy zasadnicze jako materiat pomocniczy kopie map zasadniczych oraz plan
sytuacyjny, jako materiat pomocniczy, ktéry moze postuzy¢ do oszacowania liczbe dziatek wymagajacych
regulaciji.

Pytanie nr 16

Na jaki poziom powstrzymywania i intensywnos$¢ zderzenia nalezy zaprojektowac bariery ochronne?
Odpowiedz

Projektant winien opiera¢ sie na obowigzujacych aktach prawnych i wiedzy inzynierskiej, tak by
zaprojektowane rozwigzanie zapewniato bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Pytanie nr 17

Czy w przypadku konieczno$ci montazu bariery w miejscach gdzie istniejgce zagospodarowanie (np. zjazdy)
uniemozliwiajg jej zastosowanie nalezy przewidzie¢ w projekcie przebudowe kolidujacych obiektow lub
usuniecie zagrozenia wymagajgcego zastosowania bariery

Odpowiedz

Kazdy przypadek nalezy rozpatrywaé indywidualnie, majac na wzgledzie spetnienie wymogow obowiazujgcych
przepisow oraz zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.



Pytanie nr 18

Czy w przypadku realizowania prac na zgtoszenie robot nalezy zastosowac bariery zgodne z PN-EN13177?
Odpowiedz
Bariery stosowane na drogach powinny posiada¢ znak CE lub B.

Pytanie nr 19

Czy w sytuacji gdy z badan i obliczen bedzie wynikato, iz wystarczajgce jest wzmocnienie np.: 2 warstwami
asfaltowymi, Zamawiajacy zrezygnuje z koniecznosci wykonywania podbudowy z betonu asfaltowego? (Pkt
1.4.2 PFU)

Odpowiedz

Tak. W sytuacji, gdy z badan i obliczen bedzie wynikato, iz wystarczajace jest wzmocnienie np.: 2 warstwami
asfaltowymi, Zamawiajgcy zrezygnuje z koniecznosci wykonywania podbudowy z betonu asfaltowego.

Pytanie nr 20

Czy podbudowa z betonu asfaltowego koniecznie musi by¢ wykonana z asfaltéw modyfikowanych?
Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbudowy z asfaltu zwykiego. W zwigzku z powyzszym w PFU
zamiennym wprowadza sig zmiane w punktach 1.4.2. oraz 2.2.5.

Pytanie nr 21

Czy w zwigzku z wymogiem wykonywania pomiaru nosnosci przed uptywem okresu gwarancyjnego
Zamawiajgcy przewiduje wykonywanie ciggtego pomiaru ruchu? Co jesli ruch sig na tyle zwigkszy, ze trwatosc
bedzie sie wyczerpywac szybciej niz zatozono? Czy tutaj rowniez ryzyko przechodzi na Wykonawce?
Odpowiedz

Zamawiajacy nie przewiduje ciggtego pomiaru ruchu. Pomiary ruchu sg wykonywane w ramach generalnego
pomiaru co 5 lat. Kolejne pomiary beda przeprowadzone w biezgcym roku i 2015. Zamawiajacy nie przewiduje
znaczacego zwiekszenia ruchu w stosunku do prognozowanego, jednak w przypadku, gdy zostanie ono
wykazane po opracowaniu wynikéw pomiaréw z roku 2015, Wykonawca bedzie mégt to uwzglednié przy
okresleniu trwatosci nawierzchni po uptywie okresu gwaranciji.

Pytanie nr 22

Czy zataczone do przetargu wyniki badan gruntowo-wodnych zawarte w zataczniku nr 13 nie sg wiarygodne |
nalezy traktowaé¢ jako materiat pogladowy i przyktadowy (pomimo tego, ze sg wykonane w odstepach ok.
500m) a w ramach realizacji zadania nalezy bezwzglednie wykona¢ wtasne badania w celu potwierdzenia w/w
wynikow?

Odpowiedz

Zakres badan niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej winien okreséli¢ projektant, na podstawie
warunkéw gruntowych oraz kategorii geotechniczne;.

Jezeli po okresleniu kategorii geotechnicznej, badania Zamawiajacego okazg sie niewystarczajace,
Wykonawca powinien wykonaé¢ wtasne badania uzupelniajgce. Badania dodatkowe wykonac nalezy réwniez
w przypadkach watpliwych.

Pytanie nr 23

Czy zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej pkt 2.8.2 bez wzgledu na
kategorie geotechniczng i warunki gruntowe? Czy moze Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dokumentacji
geotechnicznej?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie dokumentacji geotechnicznej, o ile nie bgdzie to w sprzecznosci
z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ustalenia warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Pytanie nr 24

Z uwagi na brak Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji, brak jest
mozliwosci oszacowania robot z niej wynikajgcych, np.: ekrany akustyczne itp.. Czy w zwiazku z tym
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w zakresie WWER zwigzane z wykonaniem ewentualnych elementow
wynikajacych z ochrony srodowiska.



Odpowiedz

Ewentualna koniecznos$é wykonania ekrandw oraz zakres robot z tym zwigzany wynikac bgdzie z
uwzglednienia w projekcie przebudowy drogi wymogow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, ktéra zgodnie z punktem 1 PFU pozyska Wykonawca lub z ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zakres wykonania ekranéw zaleze¢ bedzie rowniez od przyjetych rozwigzan projektowych uwzgledniajgcych
obnizenie poziomu hatasu wykazanych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko.
Zamawiajacy wprowadza zmianeg w sposobie rozliczenia wykonania ekranéw akustycznych — zgodnie z pkt. 1
niniejszego pisma.

Jednoczeé$nie Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych stanowigcych nie wiecej niz 50%
wartoéci zamowienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowien

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajgcy oczekuje na poboczach gruntowych skropienia powierzchniowego emulsjg asfaltowg (np.
z uwagi na pochylenia podiuzne) — jesli tak to na jakiej dlugosci i w ktorych miejscach.

Odpowiedz

Wymagania dotyczace poboczy zostaly okreslone w PFU. Zamawiajacy nie oczekuje skropienia poboczy
emulsja asfaltowa.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiajgcy oczekuje wykonania tradycyjnego sposobu zakonczenia przepustéw pod zjazdami
(zelbetowe pionowe murki czotowe), czy moze dopuszcza wykonanie obrukowania skarpy wraz z przycieciem
rury przepustu do jej pochylenia?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie precyzuje sposobu zakonczenia przepustow pod zjazdami.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w zakresie WWER zwigzane z zabezpieczeniem lub ewentualng
przebudowg sieci podziemnych? Bez Warunkéw otrzymanych od Wtascicieli sieci oraz jednoznacznego
okreslenia zakresu prac zwigzanych z modernizacjg DW 783 okreslenie ilosci w/w robét jest niemozliwe.
Odpowiedz

Oszacowanie zakresu i rozmiaru robét, w tym réwniez zakresu zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy
sieci podziemnych nalezy do Wykonawcy i stanowi jego ryzyko . Jednocze$nie Zamawiajacy zgodnie pkt. 1
niniejszego pisma odstapit od wymogu ztozenia w ofercie WWER.

Pytanie nr 28

W jakim terminie od ztoZenia wniosku do Zamawiajacego o zaakceptowanie projektu wykonawczego, SST,
opinii i zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu, itp. Zamawiajacy zaakceptuje, zatwierdzi, zaopiniuje,
ustosunkuje sie do wnioskow?

Odpowiedz

Terminy akceptacji dokumentacji projektowej przez zamawiajacego zostaty okreslone

w punkcie 3.1. OWU i wynosza:

- uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie budowlanym,
w terminie do 21 dni od jego przekazania,

- akceptacja projektéw wykonawczych (specyfikacji technicznych) przed ich skierowaniem do realizacji
w terminie do 10 dni,

Pytanie nr 29

Jaki bedzie tok postepowania w przypadku rozbieznej opinii Zamawiajacego odnosnie projektu wykonawczego
z opinig Organu zatwierdzajgcego projekt organizacji ruchu?

Odpowiedz

W przypadku przedstawienia do opinii projektu budowlanego ( wykonawczego ) wraz z projektem docelowej
organizacji ruchu (DOR) opinia Zamawiajgcego bedzie wigzaca dla organu Zarzadzajacego Ruchem.
W przypadku przedstawienia tylko projektu budowlanego ( wykonawczego ), bez DOR, wigzace bedzie
zatwierdzenie Organu Zarzadzajacego Ruchem.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajacy dysponuje aktualnym wykazem istniejacych i legalnych zjazdéw (indywidualnych i
publicznych) oraz skrzyzowan? Jeéli tak to prosimy o udostepnienie w/w wykazu. Jakie rozwigzania nalezy
przyja¢ w przypadku rozbieznosci ze stanem faktycznym stwierdzonym w terenie?



Odpowiedz

Zgodnie z punktem 1.45. PFU, przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na
modernizowanym odcinku drogi  (do daty akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego).
Zamawiajacy nie dysponuje aktualnym wykazem legalnych zjazdow i skrzyzowan.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat uzupetnienia oznakowania poziomego o punktowe elementy odblaskowe?
Jesli tak, to o jakie (o odbtysniku dwustronnym czy wielokierunkowym) i w jakiej ilosci?

Odpowiedz

Wymagania dotyczace stosowania punktowych elementéw odblaskowych zostalty okreslone w punkcie
4.4 .Szczegdtowych specyfikacji technicznych do projektéw statej organizacji ruchu dla drog wojewddzkich
( zat. Nr 2 do PFU ), ktéry brzmi:

4.4 W projekcie docelowej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ oznakowanie punkfowymi elementami
odblaskowymi tukéw drogi, skrzyzowan, przejsc¢ dla pieszych, miejsc, w ktorych odginany jest tor jazdy ( pas
do lewoskretu i prawo- skretu, wyspy azylu, powierzchnie wytgczone z ruchu )”.

llosé i rodzaj elementéw winien zostaé okre$lony przez Projektanta w dokumentacji projektowe;).

Pytanie nr 32

Czy Zamawiajgcy dysponuje badaniami modutéw sztywnosci petzania pod obcigzeniem statycznym
istniejgcych warstw asfaltowych?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami modutéw sztywnosci pefzania pod obciazeniem statycznym
istniejgcych warstw asfaltowych.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiajacy dysponuje probkami pobranymi podczas odwiertow geotechnicznych w roku 20097 Czy
istnieje mozliwo$¢ dokonania oceny wizualnej tych probek?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dysponuje probkami pobranymi podczas odwiertow geotechnicznych w roku 2009.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiajgcy dysponuje Operatem wodno prawnym z obliczeniami hydrologiczno — hydraulicznymi dla
mostow i przepustow oraz Pozwoleniem wodno prawnym na przebudowe obiektow?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dysponuje operatem wodno-prawnym ani decyzjg wodno-prawng. Zgodnie z punktem 1.2
PFU Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosci przebudowy przepustow na mosty na ciekach o charakterze potokow
gorskich?

Odpowiedz

Kwalifikacja charakteru cieku jak réwniez decyzje o koniecznosci przebudowy przepustu na most podejmuje
projektant na podstawie stanu technicznego przepustu i obowigzujgcych przepisow .

Pytanie nr 36

Biorgc pod uwage brak mozliwo$ci wystapienia na rynku bankowym gwarancji nalezytego wykonania oraz
usuniecia wad i usterek z terminem waznosci diuzszym jak 6 lat, Wykonawca wnosi o dodanie w Istotnych
postanowieniach umowy (pkt.4.12) zapisu dajacego Wykonawcy mozliwos¢ wniesienia gwarancji nalezytego
wykonania z terminem waznosci do30 dni od daty wystawienia Swiadectwa zakonczenia robét, przy czym na
30 dni przed wystawienie swiadectwa zakonczenia robét Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia aneksu
do gwarancji nalezytego wykonania umowy, ktory przedtuzy termin jej waznosci na wysokosci 30% wartosci
zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady oraz na okres gwarancji jakosci do 15 dni od daty wystawienia
swiadectwa usuniecia wad i usterek.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapisu pkt.4.12. Zgodnie z ustawg Prawo zaméwien
publicznych zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$é takze innych formach.



Pytanie nr 37

Wykonawca wnosi o zmiang w pkt. 4.12.1 Szczegotowych Warunkéw Umowy, poprzez dodanie do
wymaganych elementow tresci zabezpieczenia przedstawianego przez Wykonawce w formie gwarancji slowa
.Na pierwsze pisemne zadanie zaptaty”.

Odpowiedz

Zamawiajacy wprowadza w pkt. 4.12.1 SWU proponowang zmiang.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiajacy wyraza zgode, aby zadanie zaptaty z gwarancji, o ktorej treSci mowa w pkt.4.12.1 SWU,
byto przedstawione Gwarantowi z potwierdzeniem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, ktory
stwierdzi, ze figurujace na nim podpisy zostalty zloZzone przez osoby uprawnione do reprezentowania
Zamawiajacego z zachowaniem obowigzujacych zasad reprezentacji oraz tre$¢ zadania zaptaty bedzie
wskazywaé bank i numer rachunku, na ktory winien by¢ dokonany przelew kwot wynikajgcych z wystawione;
gwarancji?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode, aby zadanie zaplaty gwarancji nalezytego zabezpieczenia umowy byto
przedstawione Gwarantowi z potwierdzeniem Banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego, ktory stwierdzi,
ze figurujace na nim podpisy zostaty ztoZzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajgcego z
zachowaniem obowigzujacych zasad reprezentacji oraz tre$¢ zgdania zapftaty bedzie wskazywac¢ bank i numer
rachunku, na ktéry winien by¢ dokonany przelew kwot wynikajgcych z wystawionej gwarancji.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane w pkt. 7.3.3 SWU, aby terminem dokonania zaptaty
wynagrodzenia byt uznany dzien obcigzenia przez Bank rachunku Zamawiajgcego? Ziozenie przez
Zamawiajgcego polecenia przelewu w Banku nie jest potwierdzeniem dla Wykonawcy, iz bank dokonat zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow w pkt. 7.3.3.

,Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.”

3. Zamawiajgcy informuje Ze ponizsze pytania, ktére wplynely do Zamawiajgcego po uplywie terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia (14 maj 2010), pozostawia
bez rozpoznania zgodnie z z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007
r. Nr 223 poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Pytanie nr 41

Prosimy o zamieszczenie fragmentéw planéw sytuacyjnych, okreslajacych szczegétowo poczatki i konce
odcinkéw poszczegolnych zadan i pokazujgcych nawigzanie do nastepujacych elementéw: korica obwodnicy
Olkusza w rejonie przejazdu kolejowego w Rapsztynie (poczatek opracowania dla odcinka Olkusz-Wolbrom)
skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 794 w Wolbromiu (koniec opracowania dla odcinka Olkusz — Wolbrom),
konca obwodnicy Wolbromia w rejonie przejazddw kolejowych (poczatek opracowania dla odcinka Wolbrom-
Miechow) i rejonu wiaduktu nad torami kolejowymi w Miechowie (koniec opracowania odcinka | dla odcinka
Wolbrom-Miechdéw) Informacje te sg niezbedne dla prawidlowego skalkulowania ceny ofertowej w zakresie
prac srodowiskowych.

Pytanie nr 42

Prosimy o szczegotowe wyjasnienie, co zamawiajgcy rozumie pod pojeciem wykonania regulacji prawnej pasa
drogowego, wyznaczenia terenu aktualnie zajetego pod droge? Jaki zakres czynnoéci i dziatan powinien
wchodzi¢ w zakres tych elementow.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdéwienia.
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1xDI-3 ala
www.zdw.krakow.pl

:
K




