ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w KRAKOWIE

WOIEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Krakdw, 12.04.2011r.

Znak sprawy: ZDW-DI-3-271-10/11

“Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ,,Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie
drég wojewédzkich na terenie wojewédztwa matopolskiego w latach 2011 do 2014.”

Zamawiajacy Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 wraz z p6zn. zm.) udziela
odpowiedzi , ktére wptynely po terminie sktadania wnioskéw Pzp o wyjasnienie treéci istotnych warunkéw
zamowienia, okreslonym w art. 38 ust. 3 Pzp.

Pytanie 1

W zwigzku z niestabilnymi cenami materiatéw stosowanych do zimowego utrzymania drég np. soli, ktorej
cena netto wzrosta z 200,-PLN w momencie rozstrzygniecia przetargu do 400,-PLN w trakcie sezonu
zimowego, a stato sie to w obrgbie rocznego przetargu, trzeba wzig¢ pod uwage réwniez rozwiazanie umowy
na wniosek wykonawcy. Zwlaszcza, ze rosng rowniez ceny oleju napedowego i w pewnym momencie
(przetarg na trzy lata bez mozliwosci zmian ceny) moze sie okazaé, ze wykonawca nie bedzie mégt realizowad
zadan przetargowych (rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy). Warto$¢ umowy na
okres 3 lat wyniesie np. 4.000.000,-PLN, wykonawca bedzie musiat rozwigza¢ umowe z powodu wzrostu cen
w drugim roku. Wedtug zapisdéw bedzie musiat zaptaci¢ 10% kary od 4.000.000,-PLN (czyli 400.000,-PLN), czy
od czy od czesci przetargu, ktérej nie zrealizowat (266.666,-PLN)."

Odpowiedz

Zgodnie z projektem umowy § 10 ust. 1 pkt f kara umowna z powodu odstgpienia  od umowy lub rozwigzania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy naliczana jest w wysokoéci10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §3 ust.1 umowy, a zatem odnosi sie do wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy w catosci.

Pytanie 2

~Jezeli zamawiajacy dojdzie do wniosku, Ze szkody powstate w wyniku rozwigzania umowy sg wieksze, to
moze dochodzi¢ odszkodowania niezaleznie od kary do wysokoéci ustalonej szkody (20% warto$ci umowy
brutto). Chciatem zapytac¢ czy ten tok rozumowania jest poprawny.”

Odpowiedz

W odpowiedzi na pytanie wyjasni¢ nalezy, ze jezeli rzeczywista szkoda powstata  w wyniku rozwigzania lub
odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przekracza wysokos¢ naliczonej kary
umownej, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody (czyli réznicy pomiedzy wysokoscig naliczonej kary umownej a wysokoscig
rzeczywiscie poniesionej szkody). Zatem Zamawiajgcy niezaleznie od naliczonej kary umownej (w wysokosci
maksymalnie 20% zgodnie z § 10 ust. 2) moze dochodzi¢ roszczen uzupetniajacych.
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