Zatacznik nr 1 SIWZ

Sprawa nr ZDW-DI-3-271-35/11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajgcym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnhicz :

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakosé, rzetelnos¢, zgodnosc z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ iekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowac rozwigzania wykluczajace lub ograniczajace do niezbednego
minimum zajecie terendw obcych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na skutek diugotrwatych opadéw deszczu na drodze wojewddzkiej nr 965 odc. 130 od km
2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz nastgpito osuniecie skarp oraz nasypu drogowego.
Jezdnia ulegta uszkodzeniu przez peknigcia poprzeczne i podtuzne oraz liczne deformacije.
Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi.

W wariancie pierwszym, przewidziano wzmochienie korpusu drogi pod jezdnig i poboczem
kolumnami w systemie JET Grouting

W wariancie alternatywnym przewidziano wzmocnienie korpusu drogi pod jezdnig

i poboczem kolumnami DSM lub betonowymi

W obu przypadkach przewidziano uregulowanie stosunkéw wodnych w obrebie korpusu
drogowego



5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie peinej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektow budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi_odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz projektéw odbudowy odcinka
drogi wojewodzkiej nr 965 odc. 130 od km 2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz

Podany kilometraz traktowaé nalezy jako orientacyjna lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajgce na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajgcego sg:

1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewodzkiej nr 965 odc. 130 od km 2+040 do km 2+090 w m.
Nowy Wisénicz opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewddzkiej nr 965 odc. 130 od km 2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wiénicz opracowana w
2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

3. 3. Zamawiajgcy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska

Powyzsze stanowig zatgczniki do SST

Materialy powyzsze traktowac nalezy jako wyjSciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierskg na podktadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajgcg m.in.: kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdtuzne i poprzeczne zawierajace: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntéw, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potozenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp.

-Szczegotowe omowienie warunkéw geologicznych, parametrow gruntéw i obliczeniowg
analize statecznosci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymogi okreslone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczace ubiegania sie o dofinansowanie zadan projektu ,Ostona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
( dostepne na stronie internetowej MSW i A ).

Dokumentacja geologiczno-inzynierska winna uzyska¢ pozytywna opinie Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Wojewodzkieqo Zespotu Nadzorujgcego Realizacie Projektu
. Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:



Posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych,

o Dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajgcy
niezbedne pozytywne opinie i uzgodnienia branzowe, w tym Panstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wojewoddzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje
Projektu ,Ostona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e Zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

o Uzyskaé we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

e \Wykonac¢ zaprojektowane badania na osuwisku

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wynikéw prac
geologicznych. Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego sSrodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajace] zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja powinna by¢é przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informaciji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje geologiczno — inzynierskg
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznegj

Il Opracowanie projektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwigzan)

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg oraz koncepcje techniczng

zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 odc.

130 od km 2+040 do km 2+090 w m. Nowy Wisnicz opracowang w 2010 r. przez

CHEMKOP-LABORGEO Ltd nalezy opracowac projekt wstepny zawierajgcy min. dwa

warianty zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie wariantéw innych niz w ww. koncepcji.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzan technicznych
- czesc¢ graficzng ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podtuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegoty rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztéw z rozbiciem na poszczegdlne elementy robot

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omowienia wariantéw, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku
informacji .

Zamawiajgcy dokona ostatecznego wyboru wariantu do dalszego opracowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 egz. projekiu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektronicznej.

lll. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéory umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi wojewédzkiej nr 965 w m. Nowy
Wisnicz

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia w oparciu o obowigzujgce przepisy miedzy
innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego



ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko ( z poZn. zmianami ) , Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz przepisow
dotyczgcych przedsiewzie¢ wymagajacych oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne .

W przypadku ustalenia koniecznoéci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbednych materiatéw do decyzji i jej uzyskanie.

Catosé dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce w celu uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko ( z pézn. zmianami) zwanej Ustawg OOS

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia kompletu dokumentéw w wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Karte informacyjng przedsiewziecia;

2) Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie;

3) Wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac¢ przedsigwzigcie

( w przypadku gdy liczba stron postgpowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie sie¢ dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu, w szczegélnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roélinng,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatow, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

9) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajacego decyzje DUS. Karta informacyjna
przedsiewziecia musi by¢ przekazana w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej.



W przypadku, gdy organy opiniujace wniosek (Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
oraz Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny) narzucg obowigzek wykonania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko czyli sporzadzenie raportu Wykonawca
zobowigzany jest przed ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskac¢ pozytywng
opinig Zamawiajacego w terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania
na Srodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 paZdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow poziomow w Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejows, linig tramwajowg, lotniskiem, portem.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzadzen chronigcych $rodowisko musza byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
| przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sie
z organami prowadzgcymi postepowanie srodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezacego kontrolowania wywigzywania sie organow
wydajgcych decyzje, opiniujgcych i uzgadniajgcych z obowigzkéw, w szczegolnosci
zachowywania termindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

IV. Opracowanie projektéw budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewaodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz

Projekty budowlane nalezy wykonac dla wariantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz.) — w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym , Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o
zmianie ustawy ,o0 szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektow
budowlanych zniszczonych Ilub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu” i innymi
uregulowaniami prawnymi .

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym (jesli bedzie taka koniecznos¢)

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz



Zgodnie z Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegdlnych zasadach
odbudowy, remontow i rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Nowy Wisnicz znalazta sie w spisie gmin, dla
ktérych stosuje sie szczegdlne zasady odbudowy obiektéw zniszczonych powodzig .

Droge wojewodzkg nr 965 w m. Nowy Wisnicz zaleca si¢ odbudowac
w dotychczasowym migjscu.

W celu przyépieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzysta¢ mozliwosci jakie daje ww.
ustawa

VI. Opracowanie projektéw wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepuja) nalezy wykonac¢ w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu ( 4 egz.+ 2 DVD)nalezy opracowac z uwzglednieniem

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pdézn. zmianami),

o Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z pdzn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

o Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego [ warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatgcznikami.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacii
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajgcego dotyczace =zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawieraé wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajace z rozporzadzenia o zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu nalezy przediozyé 4 zatwierdzone eqzemplarze projektu organizacji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa eqgz. w wersji cyfrowel.

Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na plycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykonaé w uktadzie wspotrzednych ,2000”

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.



Przekazane projekty organizacji ruchu majg by¢ uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w pismie zatwierdzajacym przez jednostke zatwierdzajgcyg projekt.

Ponadto nalezy opracowac, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robot wg ukfadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robdt (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys ofertowy ( 4 egz.) — dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztéw (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztorysow nalezy przed sporzgdzeniem uzgodni¢ z Zamawiajagcym

VII. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzér autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktéorych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa
budowlanego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Iub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajgce na wykonaniu

obowigzku:

- zatwierdzania do realizacji _dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robot budowlanych w ramach ceny kontraktowe] w terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w_szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec
zmianie za zgodg Zamawiajgcegqo.

KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegétowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania

umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.



Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog Wojewodzkich

w Myslenicach

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwéch rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczegdlnych etapach opracowania zostanie dokonane po
przediozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentaciji

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego kompletu dokumentagiji.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdézniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrana,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokét przekazania prac projektowych
(w zatgczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokot zdawczo —
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegdtowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dziatajagc z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia i niezwloczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowan, a poZniej do uzyskania
Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji _drogowej, Wykonawca pozyska wifasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconeqo zadania.

Projekty muszga uwzglednia¢ _stan _prawny na _dzieni _przekazania _dokumentacji
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazany jest dofaczyé do projektu wykonawczegqo zestawienie wszystkich
opinii i decyzji z datami ich wazno$ci oraz uwagami dotyczacymi realizacji

™~
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