Zatgcznik nr 9.2 SIWZ
Sprawa nr ZDW-DI-3-271-35/11

UMOWA nr .......... /2/2011/2DW WZOR
O ZAPEWNIENIE SPRAWOWANIA NADZORU AUTORSKIEGO

zawartaw dniu ..o w Krakowie pomiedzy :

Zarzadem Drog Wojewodzkich w Krakowie, 30-085 Krakéw, ul. Glowackiego 56, zwanym dalej Zamawiajgcym
reprezentowanym przez

mgr inz. Grzegorz Stech - Dyrektor

w wyniku postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZDW-DI-3-271-35/11 zgodnie
z przepisami Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 z p6zn. zm.) o nastepujgcej tresci:

§1
Niniejsza umowa stanowi  konsekwencje realizacji umowy na ,Wykonanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw budowlanych iwykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz

odbudowy drogi wojewédzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz.”

§2

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do: Zapewnienia  sprawowania nadzoru autorskiego nad
robotami  wykonywanymi  wedtug projektéw budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego p.n.
+~Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektow budowlanych iwykonawczych
zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi wojewodzkiej nr 965 w m. Nowy Wisnicz.”

Przez poszczegodlnych autoréw opracowan wszystkich branz wystepujacych w opracowaniach wykonanych na
podstawie umowy o ktérej mowa w § 1.

2. Wykonawca dofgczy do niniejszej umowy oswiadczenia projektantow o zobowigzaniu do petnienia nadzoru
autorskiego, zatgczone do Protokotu przekazania prac projektowych o ktérych mowa w § 1, ktére stanowi¢ beda
zatgcznik nr 1.

§3

1. Niniejsza umowa wchodzi w zycie pod warunkiem podpisania umowy przez Zamawiajgcego z wykonawcg na
realizacje inwestycji przywotanej w §1.

2. Zamawiajgcy w terminie 7 dni pisemnie poinformuje Wykonawce niniejszej umowy o podpisaniu umowy o realizacji
inwestycji i terminie rozpoczecia robot, a Wykonawca niezwtocznie zawiadomi autoréw poszczegdlnych opracowan
celem zapewnienia wtasciwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego.

3. Nadzor petniony bedzie przez caty okres realizacji inwestycji wytgcznie na wezwanie i zgdanie Zamawiajgcego.

4. Podjecie czynnosci nadzoru oraz jego realizacja winny kazdorazowo nastgpi¢ niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie
3 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny termin przystgpienia do jego realizaciji.

5. Strony zgodnie ustalaja, iz formg zawiadomienia wykonawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru autorskiego
jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajgcego drogg telefoniczna, elektroniczna, faksem,
potwierdzone nastepnie w formie pisemnej przez Zamawiajgcego .

§4
1. Strony za realizacje przedmiotu umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto z podatkiem VAT,
SIOWNI€: ... , wynikajace z oferty stanowigcej wraz z Wyceng zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego przez
poszczegolnych autoréow opracowan o ktérych mowa w § 2 ust.1.
3 Wynagrodzenie netto jest niezmienne, wynagrodzenie brutto moze ulec zmianie w przypadku urzedowej zmiany stawki
podatku VAT.
§5
Nadzér autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnoéci zwigzane z petnieniem nadzoru
autorskiego, w tym :
1) podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj; art.20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4 a w szczegodlnosci :

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

b) uzgadnianie dokumentdéw technicznych o ktérych mowa w art.10 ust.3 Prawa budowlanego,

c) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,

poprzez udziat w Radzie budowy $rednio 1 raz w m-cu,

d) w zakresie uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie , zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania takiego wniosku.
2) dodatkowe , okreslone wymaganiami Zamawiajgcego a polegajgce na wykonaniu obowigzku :
a) zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce robét budowlanych
w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

b) zatwierdzania do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiajgcego lub wykonawcy robét
budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczeg6lnych przypadkach termin ten
moze ulec zmianie za zgodg zamawiajgcego.

86
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw, autoréw poszczegdinych
opracowan, celem zapewnienia ciagtosci realizacji inwestycji.



8§87

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

a) opodznienia w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu okreslonego zawiadomieniem
o ktérym mowa w 8§ 3 ust.2 i 4 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia.

b) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwigzan zamiennych oraz op6znienia w wydaniu opinii i uzgodnien w stosunku
do termindéw zapisanych w 85 pkt 1) d) i 2) w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien opdznienia .

2. Wszystkie koszty i szkody wynikajace z faktu nie podjecia, nadzoru autorskiego w terminie okreslonym
w zawiadomieniu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 i 4 w pelnej wysokosci obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
§8

1. Wynagrodzenie za zapewnienie i sprawowanie nadzoru autorskiego ptatne bedzie w réwnych ratach, przy czym

ostatnia rata zostanie zaptacona po odbiorze kohcowym robot.

2. Faktury za czynno$ci nadzoru bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem w ciggu 30 dni od daty jej otrzymania
na rachunek WYKONAWCY NI ..o

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu.

3. Jako termin dokonania =zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
§9

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku
okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczegdélnosci:

1) niezalezne od Wykonawcy zmiany dotyczgce osob kluczowych umowy (projektanta, weryfikatora, geologa), zmiana
musi byé uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie same jakie byly wymagane w SIWZ,
2)niezalezne od strony umowy wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z uwagi na okolicznosci:

-zmiany przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

-wystapita niezgodnos$¢ pomiedzy czescig opisowa, a kartograficzng ewidencji gruntow,

-przedtuzeniu ulegty procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnieh, postanowien i decyzji

administracyjnych nie wynikajgce z winy Wykonawcy,

- wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot.
podwykonawcéw okreslonych w umowie

- w szczegdlnie uzasadnionym przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji przez podwykonawce czesSci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych we wzorze umowie

- sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotéw na etapie realizacji zamoéwienia, pod warunkiem, ze nowy
podmiot wykaze spetnienie warunkdw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o
zamowienie publiczne

- wystgpily nadzwyczajne warunki pogodowe nie pozwalajace na wykonanie zamoéwienia w terminie (pomiary,
badania)

- wystgpily zamoéwienia dodatkowe niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego. Termin moze ulec przediuzeniu o czas trwania tych okolicznosci.

3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§ 10

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge
postepowania reklamacyjnego, kierujgc swe roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w ciggu 21 dni od daty

zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajgcy odmoéwi uznania roszczenia w terminie o ktérym mowa w ust.2 Wykonawca moze zwrocié sie do

sgdu wiadciwego miejscowo dla Zamawiajgcego.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Ustawy- Prawo zamoéwien
Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy - Prawo autorskie.
§12
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
Zatgczniki:
1 Oswiadczenia projektantow zat. nr 1
2 Kopia oferty wraz z Wyceng zat. nr 2



Zamawiajacy : Wykonawca :



