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Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego ,Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sacza-
polaczenie m. Brzezna z drogg krajowa nr 28.”

L.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z pdzn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia , ktére wplynely do zamawiajacego zgodnie z terminem
okreslonym w art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp.

Pytanie nr 15

Wnosimy o sprostowanie §9 ust. 1 pkt 1wzoru umowy poprzez wskazanie, ze przedmiot zamowienia
ma by¢ wykonany zgodnie z PFU w miejsce sformutowania .z dokumentacjg projektowg’, jako ze
wykonanie tej ostatniej jest objete przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz:

Zapis §9 ust. 1 pkt 1wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16

Wnosimy o sprostowanie §10 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy poprzez zastgpienie w ostatnim zdaniu stow:
»-..przez zamawiajgcego...” stowami ,..przez wykonawce...”, skoro bowiem to Zamawiajgcy ma prawo
dokonania ekspertyz itp. to prawo do zgloszenia zastrzezen do kandydatury osoby/ podmiotu
sporzadzajgce]j ekspertyze powinno przystugiwa¢ Wykonawcy, a nie samemu Zamawiajgcemu.
Odpowiedz:

§10 ust. 2 .pkt.2) przyjmuje nowe nastepujace brzmienie.

§10 ust. 2 .2) Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ tych czynnosci i w przypadku, jezeli te czynnosci
przesadzg, ze wady w robotach wystapity, Zamawiajacy bedzie miat prawo zada¢ od Wykonawcy
zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

Pytanie nr 17

W ktdrej pozycji Wycenionego Wykazu Elementdéw Rozliczeniowych nalezy ujgaé koszt wykonania
projektu, obstugi geodezyjnej, archeologicznej oraz geologicznej?

Odpowiedz:

Koszt wykonania projekiu, obstugi geodezyjnej, archeologicznej oraz geologicznej nalezy
przyporzadkowac odpowiednio do poszczegolnych pozycji WWER.

Pytanie nr 18

Zgodnie z koncepcja programowsg nalezy wybudowac stacjg transformatorowa dla zasilania pompowni
nr 1. Czy koszt budowy stacji nalezy ujac w ofercie?

Odpowiedz:

Tak, koszt budowy stacji nalezy uja¢ w ofercie.

Pytanie nr 19

Aby zaprojektowaé mosty i przepusty drogowe nalezy wykonac obliczenia hydrologiczne
i hydrauliczne. Czy w zwigzku z powyzszym, na etapie projektu budowlanego i operatu wodno
prawnego, nalezy na nowo dokona¢ doboru $wiatta pionowego i poziomego dla obiektdw inzynierskich
zgodnie z wynikami obliczen i zgodnie z uzgodnieniami z wlasciwymi zarzgdcami ciekow?



Pytanie nr 20

Czy Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian rozwigzan projektowych przedstawionych
w Koncepcji programowej, ktore speiniajg wymagania wydanej decyzji o uwarunkowaniach
$rodowiskowych?

Pytanie nr 21

Poniewaz na etapie projektu budowlanego zachodzi konieczno$¢ uszczegotowienia rozpoznania
geologiczno — inzynierskiego, czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany dotyczace konstrukcji obiektow
inzynierskich?

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania przepustow drogowych z innych materiatow niz
podane w Koncepcji programowe;?

Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany sposobu umocnienia wiotow i wylotéw przepustow
drogowych?

OdpowiedZ na pytania nr 19 do 23 :

Do wykonawcy nalezy opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego facznie z czescig
formalno - prawna. Wykonanie zamowienia jest w systemie ,zaprojektuj - wybudyj”.
Jednoczesnie przedmiot zamoéwienia winien byé wykonany zgodnie z warunkami przetargu.

Odpowiedzi na pozostate pytania, przestane we wnioskach, zostang udzielone w nastgpnym pismie.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn.zm.) udziela wyjasnien na wnioski o wyjasnienie tresci istotnych
warunkow zaméwienia , ktére wptynety po uptywie terminu sktadania wniosku o ktérym mowa w art.
38 ust.1 Ustawy Pzp.

Pytanie nr 24

Most na potoku Niskéwka. Czy istnieje mozliwo$¢ zmiany typu konstrukcji?
Pytanie nr 25

Most na potoku Brzezna. Czy istnieje mozliwo$¢ zmiany typu konstrukcji?

Pytanie nr 26
Most na potoku Brzezna. Czy istnieje mozliwos¢ zmiany rozstawu dzwigaréw stalowych?
Pytanie nr 27
Most na potoku Brzezna. Czy mozna zastosowaé poprzecznice z profili petnosciennych?

Pytanie nr 28

Przepusty. Czy istnieje mozliwo$¢ zmiany typu konstrukc;ji?

Pytanie nr 29

Obiekty inzynierskie. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany konstrukcyjne na etapie projektu
budowlanego?

Pytanie nr 30

Obiekty inzynierskie. Czy wymiary podane na rysunkach w koncepcji programowej nalezy traktowac
jako ostateczne? Czy istnieje mozliwos¢ modyfikacji wymiaréw na etapie projektowania?

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z przebudowg ciekdw wodnych.
Pytanie nr 32

Czy dopuszczalna jest korekta niwelety?

Odpowiedz na pytania nr 24 do 32 :

Do wykonawcy nalezy opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego tgcznie z czescig
formalno - prawna. Wykonanie zamowienia jest w systemie ,zaprojektuj - wybuduj".
Jednoczesnie przedmiot zamoéwienia winien by¢ wykonany zgodnie z warunkami przetargu.

Pytanie nr 33

Wg PFU pkt 1.2 "W przypadku natrafienia na etapie PW na soczewki gruntu organicznego,
Wykonawca powinien w tych miejscach (odcinkach) indywidualnie zaprojektowa¢ nawierzchnig"
Prosimy o wyjasnienie czy za dodatkowe wzmocnienia, bgdZz wymiany gruntow wynikajace z
natrafienia na soczewki gruntéw organiczny, Zamawiajacy przewiduje dodatkowg zaptatg?



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowej zaptaty.

Pytanie nr 34

PFU przewiduje kategorie ruchu KR-3. Czy jesli z prognozy ruchu wyjdzie wyZzsza kategoria ruchu
Zamawiajacy dokona zaptaty za rdznice wynikajace z zwiekszenia kategorii ruchu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zaptaty za réznice wynikajgce ze zwigkszenia kategarii ruchu.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajgcy posiada i przekaze prognoze ruchu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada innej prognozy ruchu niz w ,Koncepcji programowej”.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w przekroju normalnym spadku jednostronnego na
odcinkach prostych.

Odpowiedz:

Nalezy stosowac branzowe przepisy prawa.

Pytanie nr 37

Prosimy o podanie procedury zatwierdzania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej.
Odpowiedz:

Wykonawca skitada za posrednictwem dziennika podawczego dokumentacje projektowa
u Zamawiajacego z wnioskiem o zatwierdzenie. Zamawiajgcy do 21 dni od daty wptywu okresla
stanowisko w sprawie wniosku.

Pytanie nr 38
Prosimy o okreslenie jednostkowego kosztu badan wykonywanych przez Laboratorium

Zamawiajgcego oraz wskazania zasad wspotpracy Wykonawey z Laboratorium Zamawiajgcego
zgodnie z czescig Il pkt. 5.4. Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. Czy Zamawiajacy bedzie
akceptowal wyniki badan i prob przeprowadzonych samodzielnie przez Wykonawce realizujgcego
kontrakt, czy tez Zamawiajacy przewiduje, Ze jednostkg upowazniong do przeprowadzania badan
bedzie tylko i wytgcznie laboratorium Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Laboratorium Petnomocnika Zamawiajgcego bedzie petni¢ funkcje kontrolng budowy na zamowienie
nadzoru inwestorskiego. Laboratoryjng obstuge budowy w zakresie wymagan Szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Wykonawca zapewni wtasnym
kosztem i staraniem .

Pytanie nr 39
Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, w tym zmian konstrukcji

obiektow inzynierskich, wplywajgcych na np. skrocenie czasu realizacji, od przedstawionych
w materiatach przetargowych i spetniajgcych wszystkie wymagania Zamawiajgcego?

Pytanie nr 40

PFU — 1. Pkt 1.2 Konstrukcja nawierzchni:

- Czy zamierzeniem Zamawiajacego jest roznicowanie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni na
poszczegolnych odcinkach? Zdaniem Oferenta celowym jest rdznicowanie jedynie sposobu
doprowadzania no$nosci gruntu do G1 (w zaleznosci od rodzaju gruntu zalegajgcego w podtozu).
Sama konstrukcja nawierzchni powinna by¢ niezmienna i powinna zosta¢ obliczona dla nosnosci
podioza G1. Prosimy o wyjasnienie.

- Czy analogicznie do akapitu wczesniejszego Zamawiajgcy dopuszeza wymiang gruntu organicznego
na grunt zapewniajgcy nos$nosé na poziomie G1 — bez koniecznosci przeliczania catej konstrukcji
nawierzchni?

Pytanie nr 41

PFU - I. Pkt 1.2.6 Konstrukcja nawierzchni poboczy ziemnych

— Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie mieszanek kruszywo/destrukt? Doswiadczenia wykazuja,
ze sam destrukt moze nie spetnia¢ wymagan uziarnienia niezbednych do jego zaggszczenia.



- Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje ze skrapiania powierzchni poboczy emulsjg asfaltowa jako
szkodliwg dla $rodowiska ? Zdaniem Oferenta wykonanie poboczy o barwie innej niz nawierzchnia
jezdni zwieksza poziom BRD (pobocza skropione emulsjg majg barwe podobng do jezdni).
OdpowiedZ na pytania nr 39 do 41 :

Do wykonawcy nalezy opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego tacznie z czescig
formalno - prawna. Wykonanie zamowienia jest w systemie ,zaprojektuj - wybuduj’
Jednoczesnie przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z warunkami przetargu.

Pytanie nr 42
PFU — zgodnie z treécig pkt. 2.7 po stornie Wykonawcy lezy uzyskanie decyzji ZRID i innych decyzji,

pozwolen etc. Czy Zamawiajacy - Zamawiajacy przewiduje przediuzenie terminu realizacji
w przypadku przediuzenia sig terminéw administracyjnych z powodow niezaleznych od Wykonawcy?
Odpowiedz:

Zakres dopuszczalnych zmian umowy okresla SIWZ, w tym projekt umowy.

Pytanie nr 43
PFU — Il. Pkt. 1.7. zjazdy — Prosimy o doprecyzowanie wymagan dla zjazdéw prywatnych — na jakiej

diugosci dokonaé przebudowy i czy w przypadku gdy szeroko$é zjazdu istniejacego jest mniejsza niz
okreslona w przepisach nalezy pozostawi¢ szeroko$¢ istniejacg? Czy Zamawiajgcy dopuszcza
ujednolicenie szerokosci zjazddw indywidualnych?

Odpowiedz:

Docelowo parametry zjazdéw winny by¢ zgodne z przepisami prawa.

Pytanie nr 44
Czy zgodnie z SIWZ V. Opis sposobu przygotowania i ziozenia oferty - ust. 5 pkt. 5. - Wykonawca

moze dokonaé zmian w stosunku do koncepcji w zakresie zmiany typu i ksztattu zbiornikow
retencyjnych, sposobu uszczelnienia rowéw drogowych, zastosowanych materiatow dla kanalizacji
deszczowej i innych rozwigzan technicznych, bez wplywu na funkcjonalno$¢ obiektu budowlanego?
Pytanie nr 45

Czy zgodnie z SIWZ V. Opis sposobu przygotowania i ztozenia oferty - ust. 5 pkt. 5. - Wykonawca
moze dokonaé zmian w stosunku do koncepcji w zakresie konstrukcji ustroju nosnego obiektow
inzynierskich, rozpigtosci przeset, schematu statycznego i wyposazenia obiektow inzynierskich,
rodzaju zastosowanych materiatow, bez wptywu na funkcjonalnos¢ obiektu budowlanego?

Pytanie nr 46

Czy zgodnie z SIWZ V. Opis sposobu przygotowania i zlozenia oferty - ust. 5 pkt. 5. - Wykonawca
moze dokona¢ zmian w stosunku do koncepcji w zakresie stosowanych metod zabezpieczenia
statecznos$ci skarp, wzmocnienia podioza itp., bez wptywu na funkcjonalno$¢ obiektu budowlanego?
OdpowiedZ na pytania nr 44 do 46 :

Do wykonawcy nalezy opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego facznie z czgscig
formalno - prawna. Wykonanie zamowienia jest w systemie ,zaprojektuj - wybuduj”
Jednoczesnie przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z warunkami przetargu.

Pytanie nr 47

Co w przypadku wystgpienia probleméw zwigzanych z wykupem gruntéw, mogacych opdzni¢
realizacje inwestycji?

Odpowiedz:

Pozyskanie przez wykonawce ostatecznej Decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
Decyzji o ZRID ktéra ma nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, uprawnia wykonawce do
wejécia w teren i wykonania robot budowlanych.

Pytanie nr 48
Dziatajac w oparciu o pkt IV.3 i 5 SIWZ zataczonego w ramach przedmiotowego przetargu zwracamy

sie z prosba o uzupetnienie materiatow przetargowych o:

Tabele elementoéw na podstawie ktérej byty wykonane Zbiorcze Zestawienia Kosztow

Przewidywana ilo$¢ dziatek do podziatu badz ilos¢ dziatek wehodzacych w zakres inwestycii.

Podanie powyzszych danych w materiatach przetargowych zapewni zasady rownej konkurencji
wszystkim wykonawcom przystepujgcym do przetargu.



Odpowiedz:

Koncepcja zawiera wypisy i wyrysy dziatek 2z ewidencji gruntdw. Inne czynnosci
w zakresie pozyskania decyzji ZRID nalezg do wykonawcy.

Wyceniony Wykaz Elementédw Rozliczeniowy jest spojny ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow.

Pytanie 49
Zgodnie z PFU Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wszystkich czesci dokumentacji

projektowej z Zamawiajgcym. Czy podczas uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy bedzie kierowat sie wytacznie techniczng poprawnoscig projektu, zgodnoscig
z przepisami i decyzjami, czy tez beda brane pod uwage tez inne czynniki (np. Zamawiajgcy nie
akceptuje niektérych poprawnych technicznie technologii wykonania np. ze wzgledéw uzytkowych)?
Poniewaz Wykonawca skladajac oferte wycenia przyjete przez siebie rozwigzania technologiczne
informacja taka jest niezbedna juz teraz podczas tworzenia oferty. Jesli zatem Zamawiajgcy nie
akceptuje pewnych technologii wykonania prosimy o informacje jakich technologii nie nalezy bra¢ pod
uwage przy wycenie oferty.

Odpowiedz:

Przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy bedzie sie kierowat ogolnymi
przepisami i praktykg inzynierskg

Pytanie nr 50
Zgodnie z pkt 2.9 PFU Wykonawca ma przediozy¢ Zamawiajgcemu do Zatwierdzenia projekt

organizacji ruchu. Zgodnie z Ustawg zatwierdzenia projektu dla drogi wojewddzkiej dokonuje
Marszatek Wojewodztwa, a nie Zamawiajgcy. Prosimy o wyja$nienie.

Odpowiedz:

Projekt organizacji ruchu zatwierdza organ przywotany przepisami prawa.

Pytanie nr 51
Po czyjej stronie lezy zapewnienie nadzoru ornitologa oraz przyrodnika nad robotami?

Odpowiedz:
Zapewnienie nadzoru ornitologa i przyrodnika nad robotami lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 52
Prosimy o udostepnienie danych o budynkach przewidzianych do rozbiorki, w szczegdlnosci ich

inwentaryzacji budowlane;j.

Odpowiedz:

Do wykonawcy nalezy wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynkoéw przeznaczonych do rozbiorki
w ramach wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 53
Czy Zamawiajacy dysponuje danymi na temat przeptywdw maksymalnych i miarodajnych dla ciekéw

wodnych, ktore przecinajg projektowang droge? Informacja taka jest niezbedna dla weryfikacji
przyjetych swiatet przepustéw, zwlaszcza w swietle zatgczonych pism WZMIUW sugerujacych zbyt
mate przekroje przepustow.

Odpowiedz:

Do Wykonawey nalezy witasnym kosztem i staraniem pozyskanie wszelkich informacji, uzgodnien,
decyzji i innych materiatdw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Pytanie nr 54
W materiatach przetargowych wystepujg pewne roznice pomiedzy PFU, koncepcjg programowag oraz

otrzymanymi ostatecznie uzgodnieniami. Prosimy o informacje, jaka winna by¢ hierarchia powyzszych
dokumentow w przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy dokumentami.

Odpowiedz:

Ewentualne  roznice w informacjach zawartych w materiatach przetargowych w zakresie
proponowanych rozwigzan technicznych i formalno — prawnych winny byé rozstrzygniete na etapie
pozyskiwania przez wykonawce uzgodnien i decyzji do projektu budowlanego i wykonawczego.

Pytanie nr 55
Z dotaczonych do PFU materiatéow — koncepcji programowo przestrzennej wynika, ze nie we

wszystkich punktach jezdni jest zachowany warunek okreslony w § 24 ust 4 Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi



publiczne i ich usytuowanie nakazujacy zachowanie minimalnego pochylenia uko$nego na jezdni nie
mniejszego niz 0,7% (np. w km 0+465, 0+725 dla potéwek jezdni warunek ten nie jest spetniony). Czy
zatem na etapie projektu nalezy odpowiednio skorygowac spadki, by warunek pochylenia ukosnego
zostat zachowany, czy tez planowane jest wystapienie o odstepstwo od warunkéw technicznych?
Pytanie nr 56

Zgodnie z koncepcja na odcinku w rejonie mostu na potoku Niskéwka oraz przejazdu gospodarczego
wystepuja wysokie nasypy. Jednoczegnie w zatoZzeniach droga ma byé odwadniana powierzchniowo
do rowu przydroznego biegnacego u podndza nasypu. Takie rozwigzanie wydaje si¢ niewtasciwe
z uwagi na ciggte rozmywanie skarp wodami opadowymi z drogi. Prosimy o informacjg, czy
Zamawiajacy podtrzymuje takie rozwigzanie, czy tez Wykonawca ma zagwarantowac trwatos¢ skarp
i zaprojektowac inne odprowadzenie wod deszczowych z drogi

Pytanie nr 57

Czesé drog serwisowych korczy sig na dziatkach docelowych, bez placéw do nawracania (np. przy
km 0+200 drogi gtéwnej). Taki uktad nie pozwala zawrocié nikomu poza wiascicielem ostatniej dziatki
przy drodze serwisowej. Czy zatem w projekcie nalezy dodatkowo ujgé place do zawracania na
drogach serwisowych, czy pozostawi¢ zakornczenia tych drog jak w koncepciji

OdpowiedZ na pytania nr 55 do 57:

Sprawa dotyczy poprawnego i zgodnie z przepisami wykonania Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego.

Pytanie nr 58
§ 3 ust. 2 Projektu Umowy — prosimy o doprecyzowanie zapisu, bowiem w jego obecnym brzmieniu

tj. iz rozliczenia fakturami przej$ciowymi majq sie odbywa¢ z czestotliwoscig .Srednio jeden raz w
miesigcu” moze w praktyce budzi¢ watpliwosci i powodowac spory co do czestotliwosci i zakresu
rozliczen czes$ciowych. Prosimy o doprecyzowanie postanowienie np. poprzez wskazanie, iz
rozliczeniom czesSciowym podlegajg roboty wykonane w kazdym miesigcu realizacji umowy, na
podstawie wykazu robot wykonanych czesciowo sporzadzanego w terminie do 14 dni od zakonczenia
kazdego miesigca.

Odpowiedz:

Zapis § 3 ust. 2 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 59
§ 6 ust 4 Projektu Umowy — prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez okreslenie w umowie

kryteriow wystawienia lub odmowy wystawienia $wiadectwa platnoéci, bowiem od wystawienia
$wiadectwa ptatnosci uzalezniono wyptate przejéciowego wynagrodzenia dla wykonawcy, zatem z
punktu widzenia wykonawcy niezwykle istotne jest precyzyjne ustalenie zasad wystawiania $wiadectw
ptatnosci.

Odpowiedz:

Zapis § 6 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 60
§ 11 ust. 2 pkt 1) i 2) Projektu Umowy — prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez okreslenie

w umowie kryteriow wystawienia lub odmowy wystawienia $wiadectwa platnosci, bowiem od
wystawienia $wiadectwa ptatnosci uzalezniono wyptate wynagrodzenia dla wykonawcy, zatem
z punktu widzenia wykonawcy niezwykle istotne jest precyzyjne ustalenie zasad wystawiania
$wiadectw ptatnosci.

Odpowiedz:

Zapis § 11 ust. 2 pkt 1) i 2) pozostaje bez zmian.

Il
Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze na pytania majgce zwigzek z Decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, odpowiedzi zostang udzielone w pézniejszym terminie.

Otrzymuija:

11 x Adresat wg rozdzielnika
1 xDI-1

1xafa DI-3
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