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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania pn:
»~Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Zielonek
wraz z pozyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia”

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowania
projektowego dla tematu okreslonego w nagtéwku wraz z pozyskaniem odpowiednich
opinii i uzgodnien.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zadania okre$lonego w nagtowku.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznosc
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego
Wykonawca zadania winien stosowac rozwigzania wykluczajace lub ograniczajgce
do niezbednego minimum zajecie terendw obcych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania
niewykonane niezalezne od Jednostki Projektujgcej i Zamawiajacego o kwoty brutto
wykazane w Wycenie dla przedmiotu zamodwienia.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
obwodnicy Zielonek wraz z pozyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia. Droga obwodowa powinna wyznaczac
alternatywny przebieg drogi wojewddzkiej nr 794 w stosunku do istniejgcego jej
przebiegu przez centrum miejscowosci Zielonki, stanowigc jego obejscie, celem
uzyskania ciggu drogowego o wymaganych parametrach technicznych dla klasy
technicznej G, poprawy bezpieczenstwa ruchu i wyeliminowania jego ucigzliwosci
z obszaru scistej zabudowy mieszkaniowe;.




6. CEL ZAMOWIENIA

Opracowanie ma na celu wielowymiarowg analize negatywnych aspektow istniejacej
sytuacji zwigzanej z przebiegiem drogi wojewodzkiej nr 794 przez miejscowose
Zielonki oraz przedstawienie propozycji jej usprawnienia poprzez droge
obwodnicowg. W wyniku przeprowadzonych analiz w tym gtownie ruchowych
i uwarunkowan terenowo-prawnych celowe jest przedstawienie réznych mozliwosci
rozwigzania obwodnicy w ciggu DW 794 w pofaczeniu z istniejgcym i planowanym
uktadem drogowym w rejonie Zielonek tj. Trasg Wolbromskg i Péthocng Obwodnicag
Krakowa. W rezultacie celem bedzie okreslenie zasadnosci inwestycji obwodnicowej
i wskazanie jej najwtasciwszego przebiegu.

Celem opracowania jest takze identyfikacja ewentualnych problemdw realizacyjnych,
oszacowanie kosztow inwestycyjnych oraz negatywnych oddziatywan (konfliktow)
w przypadku realizacji poszczegdlnych wariantow inwestycii.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie powinno obejmowac¢ wariantowe rozwigzanie nowej drogi
obwodnicowej dla miejscowosci Zielonki, w klasie technicznej gtéwnej (G),
wyprowadzajgcej ruch tranzytowy, w tym szczegodlnie uciazliwy ruch ciezki poza
centrum Zielonek. Projektowang obwodnice nalezy dowigza¢ na granicy miasta
Krakoéw do projektu ,Trasy Wolbromskie]” wykonanego na zlecenie Urzedu Miasta
Krakowa, powigza¢ z Pdtinocng Obwodnicg Krakowa (z uwzglednieniem jej
rozwigzan wariantowych) poprzez projektowane w ramach tej inwestycji wezty wg
opracowania wykonanego na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa
Matopolskiego i wigczy¢ w istniejacy przebieg DW 794 w rejonie wsi Trojanowice.

Opracowanie powinno by¢ wykonane wielowariantowo z uwzglednieniem wszystkich
mozliwych scenariuszy realizacji w/w uktadu docelowego, wynikajacych z horyzontéw
czasowych realizacji poszczeg6inych elementéw ukfadu, przewidujgc alternatywne
powigzania z istniejgca siecig drog.

Gtéwne zatozenia i uwarunkowania realizacji projektu inwestycji to m.in.:

- obowigzujace dokumenty planistyczne w obszarze planowanej inwestycji i obszarze
przyleglym jak np.. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Matopolskiego, Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego, Projekt Studium
Uwarunkowan i Kierunkéow Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany
Gminy Zielonki oraz Miasta Krakowa, itp.

- Uzyskane informacje od wfasciwych organow prowadzacych rejestry o wydanych
decyzjach lokalizacyjnych, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
pozwoleniach na budowe,

- Opracowania projektowe dla planowanych w tym obszarze inwestycji: koncepcja
»Trasy Wolbromskiej” wykonana na zlecenie Urzedu Miasta Krakowa oraz koncepcja
programowo-przestrzenna ,Pétnocnej Obwodnicy Krakowa” wykonana na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Matopolskiego i Urzedu Miasta Krakowa
i inne wedtug rozpoznania,

- petne analizy ruchowe dla funkcjonowania aktualnego przebiegu drogi DW 794 na
podstawie wiasnych pomiaréw i badan ruchu 2010 r. oraz opracowanej prognozy na
rok 2030, modele rozktadu ruchu na sie¢ drogowag aktualng i planowans;




- maksymalne wykorzystanie korytarzy terenu poza $cistg zabudowa mieszkaniowg
z uwzglednieniem korytarza wskazanego przez Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki i maksymalnie od niej
oddalonych, wolnych od potencjalnych konfliktéw $rodowiskowych (obszary
chronione, Natura 2000, tereny osuwiskowe, stanowiska archeologiczne itp.)

- zastosowanie rozwigzan geometrycznych minimalizujgcych koszty budowy,

- zapewnienie odpowiedniego poziomu i bezpieczenstwa ruchu,

- uwarunkowania wynikajace z warunkéw srodowiskowych, ochrony konserwatorskiej
terenu, warunkow geologicznych i gérniczych i ich wptywu na dobor rozwigzan,

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuije nastepujace fazy:

- Wstepna koncepcja rozwigzan (wraz z analizg i prognoza rozktadu ruchu),

- Koncepcja programowa,

- Przygotowanie materiatow do decyzji srodowiskowej wraz ze ztozeniem wniosku;
- Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

7.1 Wstepna koncepcja rozwigzan (wraz z analizg i prognozg rozktadu ruchu),
W trakcie opracowywania wstepnej koncepcji nalezy zaproponowac, co najmniej trzy
warianty przebiegu obwodnicy:

a) Czes¢ opisowa o zawartosci:

1. Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy jego lokalizacje, program, cel,
zaktadany efekt oraz charakterystyke i podstawowe parametry techniczne.

2. Opis stanu istniejgcego (dot. przebiegu DW 794 przez centrum Zielonek),

3. Terenowe uwarunkowania realizacyjne omawiajgce zagadnienia zwigzane z:
- warunkami wynikajgcymi z dokumentéw planistycznych,

- innymi inwestycjami strategicznymi,

- warunkami srodowiskowymi,

- warunkami geologicznymi i gruntowo-wodnymi,
- istniejacy infrastrukturg techniczng.

4. Analizy ruchu stanu istniejgcego oraz opracowanie prognoz ruchu na rok 2030
dla planowanego uktadu docelowego w rejonie Zielonek (z uwzglednieniem
Pétnocnej Obwodnicy Krakowa i Trasy Wolbromskiej).

5. Opis istniejgcej infrastruktury technicznej, wraz ze wstepnymi warunkami dla
usuniecia kolizji z planowang inwestycja;

6. Opis wariantowych rozwigzan obwodnicy w zakresie jej przebiegu i powigzan
z wariantami Pdtnocnej Obwodnicy Krakowa, Trasg Wolbromskg oraz
istniejacym uktadem drogowym, przy czym kazdy z wariantéw powinien
zawieraC: opis projektowanej trasy, projektowanych obiekiow i urzadzen
budowlanych z podaniem ich podstawowych parametrow technicznych,
wstepnej propozycji odwodnienia.

7. Wskazanie mozliwosci etapowania realizacji obwodnicy w zakresie jej
powigzan z uktadem docelowym w rejonie Zielonek w zaleznosci od
czasowych uwarunkowan realizacji poszczegodlnych jego elementow.

8. Wstepna analiza srodowiskowa.

9. Wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje wraz ze wskazaniem
wiascicieli.

10.Okreslenie szacunkowych kosztéw inwestycji dla proponowanych wariantow i
etapow.

11.Analiza efektywnos$ci ekonomiczne;.

12.Dokumentacja fotograficzna.



13.Poréwnanie wariantow (np.: w wymiarze technicznym, ruchowym,
ekonomicznym, $rodowiskowym, spotecznym itp.) ich ocena i wnioski (Wnioski
powinny dotyczy¢é wynikdw analiz wykonanych w trakcie opracowania

Wstepnej Koncepcji i odpowiedzieC na pytanie czy inwestycja jest
ekonomicznie uzasadniona, a przyjete rozwigzania techniczne najlepsze
z mozliwych.

Opracowanie ,Wstepnej Koncepcji” nalezy zakonczy¢ uzyskaniem aktualnej
informacji o stanie zaawansowania zadan inwestycyjnych uktadu docelowego
(tj. Potnocnej Obwodnicy Krakowa i Trasy Wolbromskiej), ktorg nalezy
zamiescic w materiale projektowym wraz z autorskg rekomendacjg minimum
3 wariantow rozwigzania obwodnicy Zielonek, do dalszego przygotowania na
etapie Koncepcji Programowej. W rekomendacji nalezy oprze¢ sig na
wykonanych analizach i uzyskanej informacji o stanie zaawansowania zadan
inwestycyjnych uktadu docelowego i przewidywanej perspektywie ich
realizacji.

14.Czes¢ rysunkowa zawierajgca:

— Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000) (Wraz z naniesionymi
rozwigzaniami uktadu docelowego: Pdinocng Obwodnicg Krakowa i Trasg
Wolbromskg)

— Plany sytuacyjne na mapie syt-wys (skala 1:1 000 lub 1:2 000). (Wraz
z dowigzaniem do uktfadu docelowego)

-~ Przekroje podtuzne (w skali planu sytuacyjnego)

—  Przekroje typowe (1:100 lub 1:200)

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ww. opracowanie na radzie technicznej gdzie
dokona prezentacji i oméwienia wariantow, wskaze zasadnicze problemy idokona oceny
oraz rekomendacji wariantéw do dalszego opracowania.

e Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji
z wykorzystaniem oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows
np. MS Power Point, przedstawiajgcej =zasadnicze elementy projektu
w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajgcg warianty rozwigzan

- przedstawienie rozwigzan technicznych,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
- zestawienie kosztow realizacji inwestycji

Opracowanie Wstepnej Koncepcji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach
wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

7.2 Koncepcja Programowa

Przedmiotem opracowania ,Koncepcja Programowa”’ beda minimum trzy warianty
(wraz z etapami) wskazane po opracowaniu ,wstepnej koncepcji” na podstawie
analizy poszczegolnych wariantow, ze szczegolnym uwzglednieniem analizy
srodowiskowo-kosztowej oraz informacji o postgpie przygotowan zadan
inwestycyjnych wchodzacych w sktad ukfadu docelowego i mozliwym horyzoncie
czasowym ich realizaciji.




Jednostka Projektujaca - wykona opracowanie, ktére usciSli zakres rzeczowy
i finansowy zadania inwestycyjnego w poszczegdlnych wariantach. Opracowanie
powinno zawierac:

a) Czes¢ opisowa:

Opis zadania inwestycyjnego obejmujacy lokalizacje i program zadania
inwestycyjnego, cel i zaktadany efekt oraz podziat na etapy i kolejnos¢ ich
realizacji.

Opis istniejgcego i planowanego zagospodarowania terenu, w obszarze inwestycji i
obszarze przylegtym, w tym konfiguracja i uksztattowanie terenu, wazniejsze
elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddziatywania zadania inwestycyjnego (np.: tereny mieszkaniowe, obiekty chronione
itp.), istniejgca sie¢ komunikacyjna, drogowa i inna, istniejgca zielen itp.

- Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne, wynikajgce z:

- dokumentow planistycznych: Wojewoddztwa Matopolskiego, Miasta
Krakow i Gminy Zielonki;

- przygotowywanych przez Wojewodztwo, Miasto Krakéw i Gmine
Zielonki inwestycji strategicznych,

- informaciji od urzedéw prowadzacych rejestry wydanych decyzji:

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lokalizacyjnych, o warunkach
zabudowy i pozwolen na budowe;

- warunkow srodowiskowych,

- warunkéw geologicznych i gruntowo-wodnych (na podstawie
wykonanej dokumentacji geotechnicznej i badan gruntu w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej koncepciji)

— Opis kolizji poszczegdlnych wariantow inwestycji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng wraz z koncepcjg ich usuniecia;

— Opis techniczny dla planowanej trasy drogowej zawierajacy m in.: opis
przebiegu trasy, powigzania z innymi drogami (wraz z podaniem ich
parametrow technicznych oraz zakresu planowanej przebudowy), opis
geometrii planowanych  skrzyzowan, parametry  techniczne
i geometryczne, elementy organizacji ruchu, urzadzenia odwodnienia
i ochrony Srodowiska, itp.

— Opis projektowanych obiektéw i urzadzen budowlanych, zawierajacy: nazwe,
lokalizacje, typ, rodzaj, funkcje i parametry uzytkowe (np.: parametry
techniczne i geometryczne, klasa obcigzenia, skrajnia, $wiatto, kategoria
geotechniczna), rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, warunki
posadowienia, proponowany sposéb odwodnienia.

— Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania $wiatet mostow
i przepustow oraz wymiarowania urzadzen odwodnienia w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszej koncepcii;

— Opis uwarunkowan $rodowiskowych w formie oceny oddziatywania na
srodowisko sporzadzonej dla potrzeb okreslenia obszaru oddziatywania
inwestycji z uwzglednieniem uwarunkowar lokalnych

—~ Opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezposrednim
sgsiedztwie planowanej inwestycji.

— Zestawienie kosztow realizacji dla wariantéw i etapdw inwestycji
uwzgledniajgce poszczegolne grupy kosztéw (np.: roboty ziemne,
nawierzchniowe, wykup terenu, urzadzenia odwodnienia, ochrony
przeciwakustycznej itp.)




b) Czes¢ rysunkowa o zawartosci:

— Rysunek orientacyjny (skala 1:5 000 lub 1:10 000) (Wraz z naniesionymi
rozwigzaniami ukfadu docelowego: Pdinocng Obwodnicg Krakowa i Trasg
Wolbromska)

— Plany sytuacyjne rozwigzan drogowych i zagospodarowania terenu wraz
z infrastrukturg (sie¢ uzbrojenia technicznego, odwodnienie, o$wietlenie,
ekrany akustyczne) na mapie syt-wys w skali 1:500.

—  Profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego).

— Typowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200).

— Przekroje drogowych obiektéw budowlanych podtuzne i poprzeczne (1:100).

— Warianty geometrii skrzyzowan i organizacji ruchu (1: 500).

c) Zbiorcze zestawienie kosztdw uwzgledniajgce budowe poszczegdinych
elementéw wyposazenia pasa drogowego oraz kosztow ewentualnych
rozbidrek obiektow lub przebuddw obiektéw lub urzgdzen kolidujgcych
z planowang trasg. Zestawienie kosztow powinno uwzglednia¢ ewentualne
etapowanie inwestyciji.

d) Decyzje, uzgodnienia i opinie (m.in. samorzadow lokalnych, innych zarzadcow
drég, ciekow wodnych i infrastruktury).

e) Analiza potrzeb pozyskania terenu i zestawienia nr dziatek, danych
o whascicielach oraz powierzchni zajmowanego terenu, mapa terenowo
prawna.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ww. opracowanie na radzie technicznej gdzie
dokona prezentacji i omdéwienia rozwigzan technicznych.

e Prezentacja projektu - Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji
z wykorzystaniem oprogramowania narzedziowego S$rodowiska MS Windows
np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze elementy projektu
w formie graficznej prezentacji. Prezentacja zawiera¢ powinna w szczegolnosci:

- mape syt-wys i orientacje przedstawiajgca warianty rozwigzan

- przedstawienie rozwigzan technicznych,

- podstawowe parametry zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
- zestawienie kosztéw realizacji inwestycji

Opracowanie Koncepcji Programowej nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w ilosci 5 egz. oraz 2 egz. w wersji elekironicznej.

7.3 Przygotowanie materiatéw do decyzji srodowiskowej wraz ze zfozeniem
wniosku oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej nalezy przedstawi¢ trzy warianty przebiegu
obwodnicy

Cafos¢ dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu
Srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowego przedsiewziecia powinna by¢ zgodna
z ustawag z dnia 3 pazdziernika 2009 o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko(zwanej dalej Ustawg 008).

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia kompletu dokumentow w wersji papierowej oraz elektronicznej do



zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych

zaopiniuje w/w wniosek.

Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawiera¢:

1) Kartg informacyjng przedsigwziecia;

2) Poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcej
obszar, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewzigcie;

3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie, oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie
( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez kartg informacyjng przedsiewziecia rozumie sie¢ dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu, w szczegolnosci dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

b) powierzchni  zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg
roslinng,

c¢) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsiewzigcia,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

i) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o0 ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia;

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajgcego decyzje DUS. Kompletny wniosek
o decyzje DUS musi byé przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej. Czwarty egzemplarz nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia organ wtasciwy do wydania jej orzeknie o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania wtasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko — raportu oos). Wykonawca zobowigzany
jest przed ziozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyska¢ pozytywng opinie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 21 dni roboczych na oceng raportu 00s.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na $rodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow w Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzgdzen chronigcych Srodowisko muszg byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.




Raport o oddziatywaniu na $rodowisko powinien by¢ opracowany przez zespot specjalistéw
z danych dziedzin, ktérzy szczegdétowo odniosg sie do danych dotyczacych m.in.:

-hatasu,

-wod, ich jakosci,

-obszaréw Natura 2000 zaréwno wyznaczonych, jak i planowanych,

-jakosci powietrza,

-inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunkow, siedlisk oraz korytarzy migraciji zwierzat
(inwentaryzacja powinna obejmowac wszystkie warianty przedsiewziecia).

Zakres raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z ustawg o udostgpnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko wymaga zawsze porownania wariantow. Analiza oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko w zakresie poszczegdinych komponentéw $Srodowiska
powinna by¢ przeprowadzona z takg samg szczegotowoscig dla wszystkich wariantow.
W raporcie o oddziatywaniu na srodowisko nalezy rowniez wariantowac¢ zaproponowane do
zastosowania urzgdzenia ochrony srodowiska

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia raportu 0o$ o petng ocene oddziatywania na obszar
Natura 2000, Wykonawca zobowigzany jest to takiego uzupetnienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnienn w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z postepowaniem $rodowiskowym, kontaktowania sie
z organami prowadzgacymi takie postepowanie (kazdorazowo nalezy informowaé
o tym Zamawiajacego) oraz do biezgcego kontrolowania wywigzywania sie organdw
wydajgcych decyzje, opiniujgcych i uzgadniajgcych z obowigzkéw, w szczegodlnosci
zachowywania termindéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwiocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach termindw.

W przypadku, gdy wtasciwy organ uzna za konieczne w ramach oceny oddziatywania na
Srodowisko przeprowadzenie rozprawy administracyjnej lub innej formy spotkania ze
spoteczenstwem, Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z wtasciwym organem w celu
przygotowania materiatéw i wystgpienia.

Organizatorem rozprawy administracyjnej/spotkania ze spoteczenstwem powinien byc
wtasciwy organ. Rolg Wykonawcy jest przygotowanie materiatdbw do spotkania (w tym
przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji).

Materiaty te powinny przedstawia¢ analize wariantdow oraz oceneg ich oddziatywania na
srodowisko.

Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy z przebiegiem wariantéw, umozliwiajgce
identyfikacje dziatek (réwniez w formie elektronicznej umozliwiajacej udostepnianie ich na
stronie internetowej Urzedu przeprowadzajgcego konsultacje spoteczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia materialdw prezentacji w siedzibie
Zamawiajgcego przed wtasciwym spotkaniem w terminie umozliwiajacym wniesienie zmian
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

8. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegg’;%pwy harmonogram
prac projektowych do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.



1 Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie realizacji zadania.

2 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos¢, zgodnosc
z obowigzujagcymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto
ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych.

3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za
opracowania niewykonane niezaleznie od Wykonawcy i Zamawiajgcego o kwoty
brutto wykazane w wycenie dla przedmiotu zamowienia.

4 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania co najmniej dwdéch rad
technicznych na etapie opracowywania Wstepnej Koncepcji i Koncepgii
Programowej, z udziatem przedstawicieli m. innymi Samorzadéw Lokalnych oraz
Zarzgdcow Drég, celem przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz
omowienia zaproponowanych rozwigzan.

5 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozytywnej opinii Samorzadéw
Lokalnych dla elementéw opracowania.

6 Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym noéniku informacji z rozszerzeniem
*.pdf i *.dxf. Pliki w formacie *.dxf muszg mie¢ swojg kopie w formacie *.pdf.

T4 Wykonawca w przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci
pozyskanej decyzji, zobowigzany jest do czynnego uczestniczenia w postepowaniu
prowadzonym w celu wydania nowej, w tym m.in. do udzielania wszelkich wyjasnien
i przedktadania odpowiednich dokumentaciji.

8 Zapfata czedciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych
z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace
zakorniczong i odebrana, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu
zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego opatrzonego o$wiadczeniem, ze
wykonany projekt jest zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

9 Odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w
siedzibie Zamawiajacego, protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci
okreslonej zamowieniem.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedq protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci
ryczattu za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czeéci zawarte w wycenie.

Zamawiajgcy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materialy i podpisze protokdt

zdawczo — odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury
(w zatgczeniu).

Wszystkie niezbedne materiaty _do przygotowania powyzszych opracowari
Wykonawca pozyska wiasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dziern przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu.




Protokét przekazania prac projektowych
2 U v
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

przekazuje nizej wymieniong dokumentacj¢ techniczng dla zadania jak w tytule celem

sprawdzenia zgodnosci z zapisami umowy* i ustaleniami z Rad Technicznych*.

Lp. Nazwa Ilos¢ Uwagi

Zamawiajacy sprawdzi w/w dokumentacj¢ w terminie do dnia ............

Jednostka Projektujaca wystawi fakturg po otrzymaniu podpisanego protokotu zdawczego*

(zdawczo-odbiorczego*) stanowiacego zatacznik do protokotu przekazania.

Zamawiajgcy Jednostka Projektowa

*niepotrzebne skregli¢

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéow
www.zdw. krakow.pl




Protokol zdawezo — odbiorczy

czesciowy*, koncowy*

--------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................

przekazuje nizej wymieniong dokumentacj¢ techniczng dla zadania jak w tytule

Lp Nazwa Tlos¢ | Kwota netto za | Kwota brutto za | Uwagi

wykonane prace | wykonane prace

Zamawiajqcy Jednostka Projektowa

Oswiadczam, ze wykonany projekt jak w tytule jest zgodny z umowa, obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad

technicznych oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé.

Projektant

*niepotrzebne skresli¢

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakow
www.zdw. krakow.pl




