

Wycena ofertowa dla zadania;  
Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce  
Zadanie nr 1 - Budowa systemu

LP.	Wyszczególnienie elementów składowych zadania	wartość brutto (zł)
<b>Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu czasu przejazdu (S-1)</b>		
1	opracowanie dokumentacji technicznej (wartość nie może przekraczać 10% wartości podanej w pozycji "suma")	
2	Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną i portalem internetowym (2a+2b+2c)	
2a	opracowanie wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego	
2b	opracowanie wdrożenie i uruchomienie aplikacji mobilnej	
2c	opracowanie wdrożenie i uruchomienie portalu internetowego	
3	adaptacja pomieszczeń na serwerownie	
4	dostawa serwerów systemów	
5	dostawa sprzętu komputerowego	
6	Dostawa i montaż urządzeń ITS (6a+6b+6c+6d+6e+6f)	
6a	dostawa i montaż urządzeń ANPR	
6b	dostawa i montaż urządzeń radarowych	
6c	dostawa i montaż urządzeń monitoringu	
6d	dostawa i montaż tablic zmiennej treści (VMS)	
6e	dostawa i montaż znaków zmiennej treści (VMS)	
6f	dostawa i montaż stacji meteorologicznych	
	<b>suma:</b>	
<b>Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania dostępnością parkingu w Palenicy Białczanskiej (S-2)</b>		
1	opracowanie dokumentacji technicznej (wartość nie może przekraczać 10% wartości podanej w pozycji "suma")	
2	Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną i portalem internetowym (2a+2b+2c)	
2a	opracowanie wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego	
2b	opracowanie wdrożenie i uruchomienie aplikacji mobilnej	
2c	opracowanie wdrożenie i uruchomienie portalu internetowego	
3	Dostawa i montaż urządzeń ITS i urządzeń zewnętrznych (3a+3b+3c+3d+3e)	
3a	dostawa i montaż urządzeń ANPR	
3b	dostawa i montaż urządzeń monitoringu	
3c	dostawa i montaż tablic zmiennej treści	
3d	dostawa i montaż urządzeń ograniczenia dostępu	
3e	dostawa i montaż zewnętrznej szafy teleinformatycznej	
	<b>suma:</b>	
<b>Opracowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania transportem zbiorowym na trasie Zakopane - Morskie Oko (S-3)</b>		
1	opracowanie dokumentacji technicznej (wartość nie może przekraczać 10% wartości pozycji nr "suma")	
2	opracowanie wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego	
3	opracowanie wdrożenie i uruchomienie narzędzi mobilnych	
4	dostawa i montaż urządzeń GPS/RFID	
5	dostawa i montaż tablic LCD	
	<b>suma:</b>	
<b>Szkolenia użytkowników i administratorów systemów (S-1, S-2, S-3) - pracownicy Zamawiającego i inne osoby wskazane przez Zamawiającego</b>		
1	szkolenia dla systemu S-1	
2	szkolenia dla systemu S-2	
3	szkolenia dla systemu S-3	
	<b>suma:</b>	
<b>suma całkowita:</b>		

zadanie nr 2 - Administrowanie systemami (S-1, S-2, S-3)

LP.	Wyszczególnienie elementów składowych zadania	wartość brutto
<b>Administrowanie systemami informatycznymi</b>		
1	Administrowanie systemami przez okres 36 miesięcy	
<b>suma całkowita:</b>		

.....  
miejscość / data)

(

.....  
( czytelny podpis lub podpis z pieczętką, imienną osoby upoważnionej /  
osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy )