

**„Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras rowerowych
w Województwie Małopolskim: Zadanie 1 – Wiślana Trasa Rowerowa”**

L.P.	Opracowanie	Materiały Wyjściowe do Projektowania	Koncepcja Programowa	Decyzja ULICP / MPZP	PFU		Suma
					min 10 %	min 20%	
		max 30%	min 40%				
		30.01.2015*	31.08.2015*	31.08.2015*	30.09.2015*		
1	Procentowy udział elementu w całości opracowania						100%
2	Wartość brutto (z podatkiem VAT)						
3	Wartość 1 km ścieżki brutto (z podatkiem VAT)						

*- termin oddania dokumentacji uzgodnionej przez Zamawiającego

.....
(miejscowość / data)

.....
(czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną osoby upoważnionej /
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

