

Nr sprawy **ZDW-DN-4-271-108/15**

Kraków dn. 22.01.2016r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Obwodnica Gdowa -Etap II.

Komisja w składzie :

- Przewodniczący - Robert Górecki
- Wiceprzewodniczący - Inga Gęsiarz-Nowak
- Członek - Andrzej Grabka
- Członek - Anna Piszczek
- Sekretarz - Beata Jaśko

Przy udziale przedstawicieli oferentów, lista w załączeniu.

Kwota jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia **43 179 000,00 zł**

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rekojmii w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Firesta-Fišer Rekonstrukce Stavby A. S. reprezentowana przez Oddział spółki akcyjnej w Polsce	Mlýnská 388/68 Brno, Czechy Plac Juliusza Słowackiego 1, 43-400 Gieszyń	21.01.2016r.	34 599 235,43 120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie afaktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokoły zdawczo odbiorczy. b) faktur, przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt 2). c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
2	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-PODBESKIDZIE Sp. z o.o.	ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów	22.01.2016r.	28 284 746,40	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z sloopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3	POLAQUA Sp. z o.o.	ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno	22.01.2016r.	32 879 113,66	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z sloopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.	ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	22.01.2016r.	28 871 774,59	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z sloopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
5	Konsorcjum: POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. - Lider Most Sp. z o.o. - Partner	Łącko 18, 88-170 Pakość ul. Kujawska 51A, 81- 862 Sopot	22.01.2016r.	38 000 223,93	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2. Płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.	ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin	22.01.2016r.	25 450 000,00	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2. Płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7	COPROSA POLSKA Sp. z o.o.	ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa	22.01.2016r.	34 371 756,51	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2. Płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

WZĄD DROG WOJEWÓDZKICH
56 Kraków, ul. Głowackiego 56
tel. 6379000, sekr. 6372879
582663, NIP 677-20-85-382

ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH
 30-085 Kraków, ul. Głównego 68
 tel. centr. 6379000, sekr. 6372870
 fax: 6382663, NIP 677-20-85-382

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
8	Max Bögl Polska Sp. z o.o.	ul. Światowida 6, 71-726 Szczecin	22.01.2016r.	32 199 493,50	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt 2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9	VISTAL GDYNIA S.A.	ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia	22.01.2016r.	24 479 751,56	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt 2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10	Konsorcjum: MOSTY-ŁÓDŹ S.A. - Lider Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. - Partner	ul. Bratysławska 52.94-112 Łódź ul. Drogowców 1,39- 200 Dębica	22.01.2016r.	25 676 184,99	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt 2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
11	Konsorcjum: INTOP Warszawa Sp. z o.o. - Pełnomocnik Instbud Sp. z o.o. - Partner	ul. Wiertnicza 108, 02-952 Warszawa Nieznanowice 50, 32-420 Gdów	22.01.2016r.	31 817 223,29	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z splotem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
12	TORPOL S.A.	ul. Mogileńska 10 G, 61-052 Poznań	22.01.2016r.	26 210 231,32	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z splotem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
13	Konsorcjum: STRABAG S.A. - Lider STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Sp. z o.o. - Partner	ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków ul.Lipowa 5a, 52-200 Wrocław	22.01.2016r.	22 136 229,00	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawione w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z splotem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

WARSZAWA DROG WOLBOWICKICH
 50-085 Kraków, ul. Głównego 56
 tel. centr. 6379000, sekr. 6372879
 fax: 6382663, NIP 677-20-85-382
 (5)

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rekcjami w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
14	BUDIMEX S.A.	ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	22.01.2016r.	30770862,97	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionymi w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
15	Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.	ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz	22.01.2016r.	30 306 399,16	72	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionymi w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
16	Konsorcjum: IDS - BUD S.A. – Lider Nowak-Mosty Sp. Z o.o. - Partner	ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa ul. Broniewskiego 51,42-520 Dabrowa Górnicza	22.01.2016r.	27921000,00	72	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionymi w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min. 60 max 120	Termin wykonania	Warunki płatności
17	Skanska S.A.	ul. Gen. Zajaczka 9,01-518 Warszawa	22.01.2016r.	23 098 453,00	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2. Płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawioną w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączną wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt 2). c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
18	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego ENERGOPOL Sp. z o.o.	ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków	22.01.2016r.	28 464 000,00	120	31.08.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2. Płatne będzie na podstawie: a) faktury za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawioną w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączną wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w ust.2 pkt 2). c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Podpisy Członków Komisji :

1.  2.  3.  4.  5. 