

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na: **Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych**

Komisja w składzie :

Przewodniczący	- Robert Górecki
Członek	- Inga Gęsiarz-Nowak
Członek	- Andrzej Grabka
Członek	- Piotr Księżyc
Sekretarz	- Beata Jaśko

Przy udziale przedstawicieli oferentów, lista w załączeniu.

Kwota jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia **49 691 637,00 zł**

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rekojmii w miesiącach <i>min. 60 max 84</i>	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Konsorcjum w składzie: IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum (Pełnomocnik) SPEC-BRUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – Partner Konsorcjum Nowak-Mosty Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum	ul. Grzybowska 87,00-844 Warszawa ul. Oświęcimska 69,32-590 Libiąż ul. Broniewskiego 51,42-520 Dąbrowa Górnicza	17.05.2016r.	26629500,00	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a)faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b)faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2), c)faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2	Konsorcjum firm: Prace Ziemne Maszynami Budowlanymi Andrzej Kiernia oraz MATBUD Sikora Sylwia	Ratulów 208, 34-407 Ciche ul.Grunwaldzka 40, 36-040 Bochnia	17.05.2016r.	34446000,00	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a)faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b)faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2), c)faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min.60 max 84	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
3	Konsorcjum: TRAKCJA PRKiI S.A. - Lider Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. - Partner	ul. Złota 59 XVIIIp. 00-120 Warszawa ul. Produkcyjna 102,15-680 Białystok	17.05.2016r.	30438450,95	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4	Budimex S.A.	ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	17.05.2016r.	28756190,00	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego ENERGOPOL Sp. z o.o.	ul. Salvatorska 14,30-109 Kraków	17.05.2016r.	24780000,00	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 30-086 Kraków, ul. Głowackiego 56
 tel. centr. 6379000, sekr. 6379379
 fax: 6382668, NIP: 677-20-85-362

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach min.60 max 84	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
6	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. - Lider Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe LIMDROG Sp. z o. o. - Partner	ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice ul. M.B. Bolesnej 87,34-600 Limanowa	17.05.2016r.	37 574 631, 20	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a)faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b)faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2). c)faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7	Konsorcjum: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - Lider i Pełnomocnik STRABAG Sp. z o.o.	Wysoka, ul. Lipowa 5a,52-200 Wrocław, ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków,	17.05.2016r.	36 281 527, 45	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a)faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b)faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2). c)faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.	ul. Szafliarska 102,34-400 Nowy Targ	17.05.2016r.	28 997 250,00	84	30.09.2019r.	1)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a)faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b)faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2). c)faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

L.P.	Nazwa dostawcy/wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach <i>min. 60 max 84</i>	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
9	EUROVIA POLSKA S.A.	ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	17.05.2016r.	33 991 629,33	84	30.09.2019r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem Decyzji ZRID umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo odbiorcze. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z ZRID umożliwiających realizację robót na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie z stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w ust.2 pkt 5 łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o których mowa w § 3 ust.2 pkt.2), c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Podpisy Członków Komisji :

1.  2.  3.  4.  5. 