

Nr sprawy **ZDW-DN-4-271-38/16**

Kraków dn. 14.07.2016r.

**PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT** do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na: **Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.**

Komisja w składzie :

Przewodniczący	- Robert Górecki
Członek	- Inga Gęsiarz-Nowak
Członek	- Andrzej Grabka
Członek	- Edyta Gędłek
Sekretarz	- Beata Jaśko






Przy udziale przedstawicieli oferentów, lista w załączeniu.

Kwota jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia **12 063 623,00zł**

L.P.	Nazwa wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach <i>min. 60 max 84</i> (gwarancja i rękojmia na oznakowanie poziome grubowarstwowe – 60 miesięcy)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o.	ul. Kołtąja 5, 38-300 Gorlice	14.07.2016r.	12 999 604,00	84	17 miesięcy od daty podpisania umowy	<p>Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie:</p> <p>a) faktury / faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem decyzji ZRID / zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka.</p> <p>b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu robót o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2);</p> <p>c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.</p> <p>Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.</p>

2	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego MACHNIK Sp. z o.o.	Mochnaczka Wyżna 118,33-380 Krynica Zdrój	14.07.2016r.	12 878 100,00	84	17 miesięcy od daty podpisania umowy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie: a) faktury / faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem decyzji ZRID / zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu robót o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
3	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.	Wysoka, ul.Lipowa 5a, 52-200 Wrocław	14.07.2016r.	13 366 410,00	84	17 miesięcy od daty podpisania umowy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie: a) faktury / faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem decyzji ZRID / zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu robót o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.	ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz	14.07.2016r.	19 953 060,00	60	17 miesięcy od daty podpisania umowy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie: a) faktury / faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz uzyskaniem decyzji ZRID / zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiających realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. Płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka. b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 5, przy czym pierwsza faktura przejściowa będzie mogła być wystawiona po wykonaniu robót o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2); c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2), wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktury płatne będą przez ZDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

Podpisy Członków Komisji :

1.  ..... 2.  ..... 3.  ..... 4.  ..... 5.  .....