

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 30-085 Kraków, ul. Chładowskiego 56
 tel. centr. 6379000, sekt. 6372879
 fax: 6382668, NIP 677-20-85-382

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT




w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 – Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) - odc. III cz.1 (od ujścia Podłęzanki do m. Drwinia (Niepołomice).**

Komisja w składzie:
 Przewodniczący -Robert Górecki
 Członek -Inga Gęsiarz-Nowak
 Członek -Marek Zajac
 Członek -Wojciech Stasik
 Sekretarz -Beata Jaśko

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 6 104 000,00 zł brutto

W dniu 05.06.2017r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach)	Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (procentowa powierzchnia napraw na 1 km ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego / jezdni drogi determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej (wykazywane na potrzeby kryterium oceny ofert) (ilość opracowanych dokumentacji projektowych)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	05.06.2017	5842.500,00	84	ponyżej 1% - ≤ 2%	6	29.09.2018r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze; płatność za dokumentację projektową zostanie rozliczona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejęciowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejęciowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b; c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, oraz obejmującej wynagrodzenie za wykonanie stałej organizacji ruchu i oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 R. c, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy; Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy

1.  2.  3.  4.  5. 