Nr sprawy ZDW-DN-4-271-81/17

Krakéw, dnia 30.11.2017r.

PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT

w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia publicznego p.n. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych
w Wojewébdztwie Matopolskim EuroVelo11(EV11) — Zadanie nr 3 - odc. I, pododcinek la od granicy Krakowa do granicy woj. $wietokrzyskiego

Komisja w skiadzie:

Przewodniczacy
Czionek
Cztonek
Czilonek
Sekretarz

-Robert Goérecki
-Inga Gesiarz-Nowak
-Marek Zajgc
-Tomasz Manterys
-Beata Jasko

Kwota przeznaczona przez Zamawiajacego na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia wynosi 12 000 000,00 zt brutto

W dniu 30.11.2017r. dokonano otwarcia ztozonych w postepowaniu ofert:

Podane przez
Oferowany przez Wykonawce
Wykonawce sposéb dodatkowe
naprawy uszkodzonej doswiadczenie
Oferowany nawierzchni w okresie osoby na
przez gwarancji i rekojmi stanowisko
Nazwa (firma) Data T Wykonawce (ﬂ"gcg'x’r"g ﬁ%";’;:’z’l’g" Projektanta Termin
Lp. i adres zlozenia (wzl) okres ,,,,,,,‘;,,,we,- 7 ciagu pleszo- O s:ec]alnoécl wykonania Warunki
Wykonawcy oferty gwaranciji rowerowego / jezdni drogi krogowej zaméwienia pfatnosci
i rekojmi determinujgca wykonanie (wykazywane na
(podany w wymiany warstwy $cieralnej pqtrzeby
miesigcach) na calej szerokosci $ciezki kryterium oceny
rowerowej / ciagu pieszo- ofert)
rowerowego na odcinku (ilo$¢ opracowanych
dfugosci 1 km, na ktérym dokumentacji
wystepujg naprawy) projektowych)
ie 2a reslizacig iotu umowy Z pkt 2 platne
bedzie na podstawie:
a)  fakaur za wykonana wiazz iem zgody
organu na  cobdt j realizaciq robst
zgodnie z w oparciu o
protokoly 2dawczo-odbiorcze, platnodé za dokumentacie projektowa
2zostanie raziozona proporcjonalnie do diugedci odcinkéw w przypadku
ih wyodrebnlenia w ramach zadania w loku opracowywanej
tn o do dlugodci odcinka
objgtego faktycznie wykonana dokumentacia wraz z
Przedsiebiorstwo eyt sy i i one
D M towe S A ? 40 dokumentacj projektowe] nlvdbn: 5'; u;ar;nnmqnmle ru::;:r
toaoweiostone S 4 74786690 | 84 | pwya 1% | 5
1 gowo-hos 20112017 | A ?66, Q| .84. u.u“ffzscw e 1508 2018 | e i
ul. Drogowcow, oparo Wias o wiarameh Evcions riaGany o =
R o stopniem przez
39-200 Debica -€ 27 e e o Ty nieh
90 % za roboty, o kiérym mowa
w§3ust 208 by
¢) faktury kodcowe] o warlodel co najmniej 10 % wynagrodzenia
umownego za roboly, © kiérym mowa w § 3 ust 2 it b, oraz
i ruchu
oznakowanie trasy rowerowej jako s2iaku (u'yulvm:neqo o Kiérym muwal
w § 3 ust 2 i c wystawionej na podstawie protokolu odbioru
kofcowego przedmiotu umowy.
Fakiury platne bgda w clagu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
na rachunek Wykonawcy




PRODIM Oskar
Niezabitowski

ul. Katowicka 20/22,
31-351 Krakow

30.11.2017

A4 49590500
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15.09.2019r.

2a realzacje umowy Z Pkt 2 platne

hquzla na podstawie:
fakdur za wykonana wazz jiem 2gody
organu na robét A reaizacje robét
2godnie z i w oparciu o

°)

protokoly zd; dbiorcze; platnosé za

2zostania rozlazona proporcjonalnle do diugoécl odcinkbw w przypadiu
ich wyodrebnieria w rzmw- zadania w foku opracowywane]
do dugoscl odnnk:
obigtego faktycznie wykonana do\umevl:eh wraz

2gody robét dia d:mau

odcinka; ohatote. za etapy

dokumentacj  projekiowe] okresione w _hammonagramie mnuqi
w§Bust. 1

Wykonaweg po zawarciu umowy;

faktur przejéciowych wystawianych rednio jeden raz w miesiacu w

oparciu o Wykaz robst czghciowo 2godnie 2o

stopniem Tobét,

przez
Inspeitora  Nadzoru) oraz Szczegblowa Kakuacle Cenowa,
o Korej mowa w pkt 5, taczna wartosé fakdur przejfciowych nie moze

90 % 2a roboty, o kiérym mowa
wE3Ius 21 b;

faktury kofcowej o wartodci co najmnie] 10 % wynagrodzenia
umownego za robaty, nmaymmmwszmzm b, oraz

tale i ruchu |
oznakowanle trasy rowerowe] hlm w2taku n.rynyunsgn © kiérym mawa
W § 3 ust 2 i c, wystawionej na podstawie protokotu odbioru
koficowego przedmiotu umowy.

Faktury platne bqda w ciagu 30 dni od daty olrzymania przez Zamawisjacego

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wroctawskie,
ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce

30.11.2017

2367090 g6
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15.09.2019r.

na rachunek Wykonawcy
2a realizacjg iotu umowy 2 pkt 2 platne
bedzle na podstawie
g) fakiur za wykonang wrazz 2g0dy
organu na robt reafizaclq rabt
zgodnie W oparciu ©

protokoty  ctawezs odbionze, platnod¢ za dokumentace projektowa
zostanie roziozona proporcionalnie do diugodcl odcinkéw w przypadku
ich  wyodrebnienia w ram:dl 2adania w loku opracowywanej
do dlugoscl odunin

objgtego faktycznic wykonana unkuuz-mh wraz
2gody robét dia ﬂamgn

odeinka, a plstnats 28
dokumentacj projekiowe] olaedlone W barmonograrie uallza:ﬂ
w§6ust

wmmm £0 zawarciu umawy;

ktur przejéciowych wyﬂ:whnych #rednio Jeden raz w miesiacu w
nparuu © Wykaz robot czgiciono 2godnie ze
stopniem

; s
Inspeidora  Nadzoru) oraz Szczegdlowa  Kakuacle Cenowa,
o Kdre] mowa w pkt 5, l3czna wartod¢ fakdur pezsjéciowych nie moze

90 % 2a roboty, o kiérym mowa

w§3ust. 2. b;

faktury koficowe] o wartokci co najmnief 10 % wynagrodzenia
umownego za_ raboty, olﬂﬂrymmmws:m.zm_h oraz
ruchu |
ooznakowanie trasy rowerowe] l:im szlaku nryslycmngu o ktdrym mowa
w § 3 ust. 2 @ c, wystawione] na podstawie protokolu odbloru

Rejon Utrzymania i
Budowy Drég Sp. z 0.0.
ul. Christo Botewa 14,
30-798 Krakéw

30.11.2017

18338947, 35

15.09.2019r.

Kkoricowego przedmictu umowy.
Faktury piatne beda w clagu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
fa rachunek Wykanawcy
2za realizacjg umowy z pkt 2 platne
bedzie na podstawie
) faktur za wykonana i wrazz 2gody
organu na robét realizaciq robét
2godnie z A w oparciu o
protokoly zd: dbiorcze; platnodé za

Zostanle roziozona proporcionalnie do dhugodci odcinkéw w przypadku
ich wyodrgbnienia w r:m:a\ zadania w toku opracowywane]
do diugosc oddnlw
objstego faktycznie wykonana au«umemuu wraz

organuna robét dia danege
odcinka; platnoté za etapy
dokumentacj  projekiowe] olaeslonc W hamonogramie  realizaci

w§bust. 1 przez
Wykonawce po zawarciu umowy.

faktur przejéciowych wystawianych drednio jeden raz w miesiacu w
oparciu o Wykaz robét wykonanych czedciowo (sporzadzany zgodnie ze
stopniem robét, przez
Inspeidora  Nadzoru) oraz Szczegélowa  Kakuacie  Cenowa,
o Kére] mowa w pkt 5, aczna wartod¢ faktur przejéciowych nie maze

90 % za robaty, o kérym mowa
w§3ust 2. b

faktury koncowej o warteici co najmnie] 10 % wynagrodzenia

umownego za roboty. okxﬁ'vmmwnwsliustzln b, oraz

stalej fuchy |

aznakowanie trasy rowerowe] Tako sxiakostrystyeznegs, o kisrym mowa

w § 3 ust 2 i c, wystawionej na podstawie protokolu odbion:
0 przedmict um

Faktury platne beda w ciagu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiziacego
“tar rachunek Wykonawey- .




AG SYSTEM Sp. z o.0.
ul. Senatorska 15,
30-106 Krakow

30.11.2017
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-< 2%
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15.09.2019r.

badzle na podstawie:
m)

n

o)

ie za rullzac]q umowy z Pkt 2 ptatne.

faidur za wykanang i wiazz iem 2gody

organu ra i wiajace] realizacis robét
2zgodrie z w oparciu o
protokaly 2dawczo-odbiorcze; platod¢ za dokumentacie projektows
zostanie roztozona proporcionalnie do dhugodel odcinicw w przypadiu
ich wyodrebnienia w rlmu:h Eaianis Nulyiciaii oprac

owywanef
do dugodei ndnlnh

objgtego faktycznio wykmanq dokumentacia wraz
2g0dy organu na robét dia danego

adcinka; platnosé za etapy
dokumentacj projekiowe] okrelone w harmonogramie realizaci
w§6ust 1 przez

Wykanawce po zawarciu umowy;

faktur przejéciowych wyum-:ych &l:dnh o jeden raz w mieaiacu w
oparciu o Wykaz robst czeiel nodnle 2
stopriem rabe,

Inspeitora  Nadzoru) oraz Szczegblowa  Kalkuiaci Cenqu.
© Mérej mawa w pki 5, taczna wartesé faktur przejiclowych nie moze
za robaty, o ktérym mowa

w§3ust. 2. b;
faktury koncowej o wartobcl co najmniej 10 % wynagrodzenia
umennego za roboy, o Koo mowa w § 3 vt 2 b, oz

nichu |
aznakawanie trasy rowerowe] ]-kn s2lakuy luy:lyr.meu o ktérym mowa
w§ 3 ust z . ¢, wystawionsj na podstawie protokotu odbioru

koficowego lotu umowy.
Faktury platne beda w ciagu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
na rachunek Wykonawey

MATBUD Sikora Sylwia
ul. Grunwaldzka 40,
36-040 Boguchwata

30.11.2017

..1.65699@4;,_9@ .
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15.09.2019r.

realizacie umowy z pkt 2 platne

wiszz zgody
iwoga organu na robét iajace] realizaciq robét
2godnie z w oparciu o
protokoly zdawczo-odbiorcze; platnoéé za dokumentacje projektown
2ostanie roziozona proporcjonainie do diugodci odcinkéw w przypadias
ikch wyodrebnienia w um:ch zadenia w toku_opracowywane]
do diugodci odcinka
objgtego fakdycznie wwomnq dokumentacia wraz z
2gody organu na robét dia danego

odcinka;

platnosé za etapy
dokumentacji projektowe] okredlone w harmonogramie  realizaci
wg6ust 1 przez

Wykonawog po zawarciu umawy.

faktur_ przejéciowych vq-st-whrvy:h #redrio jeden raz w miesiacu w

oparciu o Wykaz robét czesciown 2godnie ze

stopniem obdt, przez

Inspektora  Nadzoru) oraz Sh:zegbbvq Kakuacje Cenowa,

© Kérej mowa w pit 5, laczna wartod¢ faktur przejiciowych nie moze
0% 2a roboty, o Kérym mowa

w§3ust 24t b;
faidury korcowe] o wartobci co najmniej 10 % wynagrodzenia
umownego za rfoboty, © «ymmmws!uﬂ.!ll,b‘uu

stalej uchy |
aznaowanle sy rowsrowe] fako Saiaki turystycznego, o Kiérym mowa
w § 3 ust 2 i c wystawione] na podstawie protokolu odblor
koricowego przedmiotu um

umowy.
Faktury pfatne beda w ciagu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaiacego
na rachunck Wykonawey




