

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 3: Lubień – Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych**

Komisja w składzie:

Przewodniczący	-Robert Górecki
Wiceprzewodniczący	-Inga Gęsiarz-Nowak
Członek	-Andrzej Grabka
Członek	-Karolina Grzybacz
Sekretarz	-Beata Jaśko

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 16 988 001,00 zł brutto

W dniu 15.03.2018r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach)	Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi (procentowa powierzchnia napraw na 1 km jezdni drogi determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni drogi na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy)	Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej (wykazywane na potrzeby kryterium oceny ofert) (ilość opracowanych dokumentacji projektowych)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław	15.03.2018r.	20 990 725,00	84	powyżej 1% - < 2%	2	20 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej. Lm, odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka, Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy, b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 50-085 Kraków, ul. Głównackiego 56
 tel. centr. 6379000, sekr. 6372879
 fax: 6382663, NIP: 677-20-65-002

2	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	15.03.2018r.	23 695 967,11	84	powyżej 1% - ≤ 2%	2	20 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze; płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b; c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3	TRAKCJA PRKiL S.A. ul. Złota 59, XVIII p. 00-120 Warszawa	15.03.2018r.	23 550 000,00	84	powyżej 1% - ≤ 2%	2	20 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze; płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b; c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4	REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków	15.03.2018r.	25 136 166,66	84	powyżej 1% - ≤ 2%	-	20 miesięcy od daty zawarcia umowy	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: d) faktur za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze; płatność za dokumentację projektową zostanie rozłożona proporcjonalnie do długości odcinków w przypadku ich wyodrębnienia w ramach zadania w toku opracowywanej dokumentacji projektowej, tzn. odpowiednio do długości odcinka objętego faktycznie wykonaną dokumentacją wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót dla danego odcinka; Zamawiający dopuszcza płatność za zakończone etapy dokumentacji projektowej określone w harmonogramie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 przedstawionego przez Wykonawcę po zawarciu umowy; e) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b; f) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1. niobecy 2. SW 3. niobecy 4. Klypson 5. Bialo