

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Część nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Część nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, Część nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Część nr 5 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie.**

Komisja w składzie :

Przewodniczący	- Robert Górecki
Wiceprzewodniczący	- Inga Gęsiarz-Nowak
Członek	- Tomasz Pabis
Członek	- Mikołaj Stachura
Sekretarz	- Beata Jaśko




Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 638 590,00 zł brutto w tym : Część nr 1 – 129 406,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych 00/100), Część nr 2 – 98 521,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 00/100) , Część nr 3 – 127 339,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100), Część nr 4 – 153 919,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), Część nr 5 – 129 405,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych 00/100).

W dniu 18.02.2019r. o godzinie 10:00 dokonano otwarcia ofert - w postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Nr części	Cena (w zł)	Termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia		Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
					dostawy pilne w dniach roboczych (minimalnie 1, maksymalnie 7)	dostawy zwykłe w dniach roboczych (minimalnie 4, maksymalnie 10)			
1	GZD Sp. z o.o. Sp.k. ul. Lipowa 49 a 11-042 Jankowo k/Olsztyna	15.02.2019 r.	1	-	-	-	13.12.2019 r.	-7 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 1-ej generacji, -10 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 2-ej generacji lub 3-ej generacji, -3 lata – dla ogrodzeń segmentowych i balustrad, -1 rok – dla pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) liczony od dnia odbioru dostawy określonej partii towaru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.	Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane części dostawy (zamówienia) następować będzie po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym jej należyte wykonanie, według cen jednostkowych wyszczególnionych w Wycenie (stanowiącej wraz z ofertą załącznik nr 1 do niniejszej umowy) – na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy faktury. Faktury płatne będą przez RDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			2	150371,81	4	7			
			3	190365,26	4	7			
			4	-	-	-			
			5	-	-	-			

ZAKŁAD WYKONAWCZYCH
 ul. Kraków, ul. Głazackiego 56
 tel. 6679000, sekret 6372879
 fax 6679003, NIP 677-90-85-382
 (5)

2	Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 116 31-416 Kraków	15.02.2019 r.	1	140709,54	1	4	13.12.2019 r.	-7 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 1-ej generacji, -10 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 2-ej generacji lub 3-ej generacji, -3 lata – dla ogrodzeń segmentowych i balustrad, -1 rok – dla pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) liczony od dnia odbioru dostawy określonej partii towaru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.	Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane części dostawy (zamówienia) następować będzie po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym jej należyte wykonanie, według cen jednostkowych wyszczególnionych w Wycenieniu (stanowiącej wraz z ofertą załącznik nr 1 do niniejszej umowy) – na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy faktury. Faktury płatne będą przez RDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			2	99290,52	1	4			
			3	129671,52	1	4			
			4	-	-	-			
			5	134485,74	1	4			
3	WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48 33-170 Tuchów	18.02.2019 r.	1	142307,31	5	8	13.12.2019 r.	-7 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 1-ej generacji, -10 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 2-ej generacji lub 3-ej generacji, -3 lata – dla ogrodzeń segmentowych i balustrad, -1 rok – dla pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) liczony od dnia odbioru dostawy określonej partii towaru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.	Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane części dostawy (zamówienia) następować będzie po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym jej należyte wykonanie, według cen jednostkowych wyszczególnionych w Wycenieniu (stanowiącej wraz z ofertą załącznik nr 1 do niniejszej umowy) – na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy faktury. Faktury płatne będą przez RDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			2	120992,64	7	10			
			3	148215,00	1	4			
			4	159802,83	7	10			
			5	141780,87	1	4			
4	ERPLAST Sp. z o.o. ul. Witebska 27 85-778 Bydgoszcz	18.02.2019 r.	1	164653,95	4	7	13.12.2019 r.	-7 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 1-ej generacji, -10 lat – dla znaków drogowych o licach z folii odblaskowej 2-ej generacji lub 3-ej generacji, -3 lata – dla ogrodzeń segmentowych i balustrad, -1 rok – dla pozostałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) liczony od dnia odbioru dostawy określonej partii towaru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.	Zapłata wynagrodzenia za zrealizowane części dostawy (zamówienia) następować będzie po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym jej należyte wykonanie, według cen jednostkowych wyszczególnionych w Wycenieniu (stanowiącej wraz z ofertą załącznik nr 1 do niniejszej umowy) – na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy faktury. Faktury płatne będą przez RDW w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			2	142698,45	4	7			
			3	166658,85	4	7			
			4	178485,30	4	7			
			5	194413,80	4	7			

1. nieobecny 2.  3.  4.  5. 