A’ " ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MAEOPOL SKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, 10.07.2020 .
ZDWI/PW/2020/6440/DN-4/BJ
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-34/20

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania w sprawie zamoéwienia pn. Obwodnica Zatora, Podolsza w ciggu
Dw 781
(nr ZDW-DN-4-271-34/20)

|. Zamawiajgcy — Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie prowadzgcy postepowanie jw.,
niniejszym zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawg PZP)
udziela ponizej odpowiedzi na zlozone przez Wykonawcéw wnioski o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w przedmiotowym postepowaniu, ktéry
wplynety do Zamawiajgcego (numeracja pytan oraz kolejno$¢ udzielania odpowiedzi jest
ustalona przez Zamawiajgcego).

Pytanie nr 251

Czy pod kapami na wiadukcie nalezy zastosowac jedng czy dwie warstwy papy
termozgrzewlanej?

Odpowiedz

Izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i kraweznikami ma byé dwuwarstwowa, tj. powinny
by¢ zastosowane dwu wielowarstwowe arkusze izolac;ji.

Pytanie nr 252

Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji, prosimy o podanie parametrow bariery drogowej
pod wiaduktem wzdfuz drogi serwisowe.

Odpowiedz

Bariera powinna posiadac¢ parametry zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
tj. min. N1/W5/A.

Pytanie nr 253

Prosimy o podanie kolorystyki desek gzymsowych na wiadukcie.

Odpowiedz
Deski gzymsowe na wiadukcie maja by¢ koloru niebieskiego.

Pytanie nr 254
Prosimy o wyjasnienie, czy na wiadukcie nalezy zastosowac balustrady mostowe aluminiowe
(zgodnie z SST), czy stalowe (zgodnie z projektem wykonawczym)

Odpowiedz
Na wiadukcie nalezy zastosowa¢ balustrady mostowe stalowe.

Pytanie nr 255
Prosimy o potwierdzenie, Ze nastepujgce zakresy ujete w przedmiarze na most M-03:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie

ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl



Wykonanie wykopdw fundamentowych m3 210,00

Geotkanina separacyjna m2 239,70
Zasypanie wykopdw z zageszczeniem, gruntem spoistym m3 37,60
nieprzepuszczalnym

Wykonanie Scianki szczelnej statej z grodzic stalowych przy fundamencie - m2 288,00
na ladzie

(Scianki state, dowole grodzice stalowe szczelne,)

Monolityczna Zelbetowa fawa fundamentowa, beton C25/30 m3 42 40
Wykonanie zbrojenia taw fundamentowych ze stali klasy A-IlIN kg 2778,00
Beton wyréwnawczy, beton C8/10, gr 15cm m3 9,40
Konstrukcja stalow a tukow a z blach falistych , dane: mb 23,50

- nosno$¢ klasa A (obiekt pod drogg)

- szeroko$¢ 8m (rozpietosc), wysoko$c 2,23m, (np. typ - SB-8L)

- przekréj wg opisu,

- blachy gr. min 5,5mm,

- zabezpieczone antykorozyjnie ~ 100lat - powfoka cynkowa 85um
(1200g/m2) plus powtoka polimerowa 250um

- konstrukcja w skosie 68,

- wycena indywidulana wegfug rysunku

Stalowa konstrukcja wielopfaszczyznowa z blachy falistej - zasypka m3 56,40
inzynierska- warstwa bezposrednio na blasze falistej - zwirowo-piaskowa
(0-32) gr. 20cm:

- grunt niespoisty,

-1s=0,95-1,

- wskaznik réznoziamistosci Cuz4,

- wskaZnik krzywizny 1<Cc<3,

- wskaZnik wodoprzepuszczalnosci k10>m/dobe,

- kat tarcia 36 - 45,

- moduf endometryczny mini. 20 Mpa

sg juz wykonane, odebrane i rozliczone w 100%, i nie nalezy uch uwzglednia¢ w wycenie.
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymienione w pytaniu asortymenty / zakresy sg juz wykonane,
odebrane i rozliczone, totez ich wykonanie nie jest objete przedmiotem zaméwienia, a wiec
nie nalezy uwzgledniaé wykonania tych zakreséw w ofercie.

Jednoczes$nie informuje sie, ze przywotane ilosci dla pozycji zasypanie wykopéw z
zageszczeniem, gruntem spoistym nieprzepuszczalnym (37,60 m®) i stalowa konstrukcja
wieloptaszczyznowa z blachy falistej (56,40 m®) sg inne niz przywotane to zostato w pytaniu,
tj. odpowiednio 83,24 m® dla zasypki wykopéw oraz 88,23 m® dla stalowej konstrukcji
wieloptaszczyznowej z blachy falistej, co Zamawiajgcy wskazat w Szczegdtowym Zakresie
Rzeczowym Zadania (SZRZ).

Pytanie nr 256

Prosimy o potwierdzenie, Ze rozbiérka istniejgcych przepustow w  migjsce
nowoprojektowanych obiektéow M-02 i PD-05 wchodzi w zakres zaméwienia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy  potwierdza, ze rozbiérka istniejgcych  przepustow w  miejsce
nowoprojektowanych obiektéw M-02 i PD-05 jest objeta przedmiotem niniejszego zamdwienia.

Pytanie nr 257 : ~
Czy wieniec Zelbetowy na mos$cie M-03 nalezy wykonaé z betonu C30/37 (zgodnie z rys.
M3.05.2) czy tez C25/30 (zgodnie z opisem technicznym pkt 5.4.4)?



Odpowiedz
Wieniec zelbetowy na obiekcie mostowym M-03 nalezy wykonaé z betonu C30/37 — zgodnie
zrys. M3.05.2 i przedmiarem.

Pytanie nr 258

W przedmiarze dotyczagcym mostu M-03 znajduje sie pozycja ,Schody robocze
(prefabrykowane) z balustradg’, natomiast w projekcie wykonawczym oraz na rysunkach brak
jJest informacji na temat schodéw skarpowych przy moscie M-03. Czy w/w schody wchodzg
w zakres zamowienia?

Odpowiedz

Przy moscie M-03 nalezy wykona¢ schody robocze prefabrykowane z balustradg. Schody
nalezy wykonac¢ zgodnie z katalogiem detali mostowych, detal SCHO1. Usytuowanie schodéw
ma nastgpi¢ wedtug Rys.M3.01_v03_Rysunki ogdine.pdf, ktéry udostepnia sie w zatgczniku.
Przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20
w folderze zatgczniki do pisma z dnia 10.07.2020 r.

Pytanie nr 259

Czy tawy fundamentowe mostéw M-01 i MO2 nalezy wykonac z betonu C25/30 czy C30/37?
Odpowiedz

Z uwagi na samg no$nos¢ wystarczylby beton C25/30, jednakze z uwagi na trwato$¢
i odporno$¢ na czynniki atmosferyczne — klasy ekspozycji faktycznie jest konieczno$é
zastosowania betonu C30/37. Do wykona taw fundamentowych obiektéw M-01, M-02, M-03
nalezy zastosowac beton C30/37.

Pytanie nr 260
Prosimy o podanie parametrow barier na moscie M-01 oraz M-02.

Odpowiedz
Bariery nad obiektami M-01 oraz M-02 mocowane sg do fundamentéw. Nad obiektami M-01
i M-02 parametry bariery N2W3. Nad obiektem M-03 barieroporgcze H2W2.

Pytanie nr 261
Czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji bariery stalowe o przekroju trapezowym
typu B czy oblym typ A? Prosimy o jednoznaczne okre$lenie.

Odpowiedz
Nalezy bariery stalowe o przekroju trapezowym typu B.

Pytanie nr 262

Czy Zamawiajgcy uzna doswiadczenie kierownika budowy w ramach zadaniach, ktorych
przedmiotem byfo wykonane drég klasy G budowanych, rozbudowanych przebudowanych lub
odbudowywanych w oparciu 0 uproszczong procedure — np. zgtoszenie robot ?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz w Swietle opisu warunku udziatu w postepowaniu dotyczgcego
zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w cz. Il pkt 3.1.3.2. SIWZ nie ma znaczenia
typ procedury, w ramach ktérej uzyskana zostata zgoda budowlana umozliwiajgca realizacje
danych robét, ale rodzaj (charakter) i przedmiot tych robét. W zwigzku z tym, jezeli okre$lone
doswiadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy dotyczyto sprawowania funkcji
Kierownika budowy (lub Kierownika robét drogowych) przy realizacji zakoriczonych robét
budowlanych polegajacych na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drog
publicznych klasy co najmniej G lub drég odpowiadajgcych tej klasie, przez caty okres ich
trwania (. od momentu przekazania terenu budowy do momentu dokonania odbioru



konicowego robot) — bez wzgledu na administracyjno-prawng podstawe realizacji tych robét
(tzn. typ zgody budowlanej) — to speinia ono wymagania opisane w tym warunku.

Pytanie nr 263

W pkt 1.1 opisu ogdinego przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy podaje, ze zakres obejmuje

m. in. kontynuacje robét realizowanych przez Innego Wykonawce.

Prosimy o wyjasnienia:

- czy ,Inny Wykonawca” realizuje jeszcze aktualnie jakiekolwiek prace na tym zadaniu, czy tez
chodzi tu o prace juz zrealizowane, ktérych zakres zostat wskazany w opisie przedmiotu
zamowienia — Szczegotowy Zakres Zadania.

- czy prace zrealizowane przez ,Innego Wykonawce”, ktérych zakres zostat wskazany w opisie
przedmiotu zamdowienia, zostaly w cafoSci odebrane przez Zamawiajgcego i przeszly proby
Jakosciowe z pozytywnym wynikiem?

Prosimy o potwierdzenie, Zze rekojmia i gwarancja udzielone przez Wykonawce nie obejmujg

prac wykonanych przez Innego Wykonawce, ktorych zakres zostat wskazany w opisie

przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 34 (zawarta w piSmie z dnia 19.06.2020 r.

zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego

www. zdw. krakow.pl).

Ponadto Zamawiajgcy informuje, iz dokonat odstgpienia od umowy z poprzednim Wykonawca

z przyczyn lezgcych po jego stronie i obecnie nie sg realizowane zadne roboty w ramach

przedmiotowej inwestycji. Zakres robét zrealizowanych przez poprzedniego Wykonawce

zostat uznany przez Zmawiajgcego jako spetniajgcy wymagania STWIORB. Roboty te zostaty
wykazane w SZRZ (plik pn. zamienny — Lipiec 2020 Szczegolowy zakres rzeczowy zadania)
zamieszczony jest w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zatgczniki do pisma

z dnia 03.07.2020r.).

Pytanie nr 264

Czy Inny Wykonawca opudcit juz plac budowy i placem budowy w cafosci dysponuje
Zamawiajgcy?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz poprzedni Wykonawca opuscit juz plac budowy i Zamawiajgcy
przejat od niego plac budowy.

Pytanie nr 265
Czy plac budowy zostat zabezpieczony przez Inwestora i na czym to zabezpieczenie polega?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz plac budowy przed przejeciem przez Zamawiajacego zostat
zabezpieczony przez poprzedniego Wykonawce poprzez usypanie pryzm z pisku
uniemozliwiajgcych fizyczny wjazd na teren budowy postronnych osob, odpowiednie
oznakowanie biato-czerwong tasma oraz tablicami informacyjnymi.

Pytanie nr 266

llosci przejetego materiafu (fupek poweglowy) sg rozbiezne — wg inwentaryzacji Wykonawcy
tego materiatu jest o 19% mniej? Prosimy o potwierdzenie ilosci wskazanej w SIWZ
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie zgadza sie ze stanowiskiem, izby wystepowata rozbiezno$¢ w ilosciach
materiatu — tupka poweglowego (pomiedzy inwentaryzacjg Wykonawcy a iloscig podana



w OPZ / Szczegotowym Zakresie Rzeczowym Zadania). llo§¢ przedmiotowego materiatu
wynosi 18 600,6 m°.

Pytanie nr 267

Czy Zamawiajgcy posiada projekt TOR dla przedmiotowej budowy? Prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada projektu TOR dla przedmiotowej budowy. Przygotowanie i uzyskanie
zatwierdzenia projektu objete jest przedmiotem niniejszego zaméwienia i nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

Pytanie nr 268

Prosimy o udostepnienie pozwolenia o ktérym mowa w pkt 1.2 ppkt 9 Szczegbétowego Zakresu
Zadania.

Odpowiedz

Patrz odpowiedZz na pytanie nr 181 (zawarta w piSmie z dnia 03.07.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 269
Stabilizacja granic nowego pasa drogowego

Czy jezeli odlegto$¢ miedzy kolejnym dziatkami (ich granicami) a dziatkg przejetg decyzjag
ZRID wynosi 2-3 mb a nie ma zalomdw réwniez nalezy zastabilizowac takie granice odrebnym
stupkiem betonowym?

Odpowiedz

W przypadku, gdy odlegtos¢é miedzy kolejnymi dziatkami (ich granicami) a dziatkg przejetg
decyzjg ZRID wynosi 2-3 mb, a nie ma zatoméw, to réwniez nalezy zastabilizowac¢ takie
granice odrebnymi stupkami.

Pytanie nr 270
Czy wskazane w tabeli w pkt 4 i 5 wzmocnienie podfoza gruntowego zostato wykonane

w cafym zakresie wskazanym w PB i PW. Czy wzmocnienie podfoza zostato odebrane przez
Zamawiajgcego?

Odpowiedz

Wzmocnienie podtoza zostato wykonane w catym zakresie wskazanym w projekcie
wykonawczym.

Pytanie nr 271
Czy przedstawiona w PW konstrukcja spetnia wymagania odno$nie trwafosci tj. 7,3 min osi
100kN?

Odpowiedz
Wedtug obliczen Projektanta przyjeta konstrukcja w PW spetnia wymagania odno$nie
trwatosci, tj. 7,3 min osi 100kN.

Pytanie nr 272

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonania powykonawczych badan FWD konstrukgcji
nawierzchni w celu potwierdzenia przyjetych zatozen?

Co w przypadku nieosiggniecia projektowanych zafozen?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga wykonania powykonawczych badan FWD konstrukcji nawierzchni
w celu potwierdzenia projektowanych zatozen.



Pytanie nr 273

Na str. 9 opisu ogdlnego przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy podaje badanie warstwy
podbudowy 0/31,5 kruszywa georadarem. Brak takiej warstwy w projekcie ciggu gtéwnego
obwodhnicy?

Czy nalezy przebadac warstwy kruszywa np. na rondzie i dojazdach?

Wykonawca zwraca uwage na ucigzliwo$¢ i wieloetapowe wykonywanie fragmentow
w obrebie ronda i dojazdow , co skutkuje kilkukrotng mobilizacjg urzgdzenia z georadarem
i niepotrzebnie zawyZy koszty w stosunku do informacji ktére uzyska Zamawiajgcy.
Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca ma wykonaé¢ badania georadarem tylko dla warstw
bitumicznych.

Pytanie nr 274

Czy zafgczone przedmiary byly sporzadzane na podstawie projektu PB czy projektu
budowlanego zamiennego?

Odpowiedz

Przedmiary zostaly opracowane na podstawie projektu wykonawczego.

Jednoczesnie podkresla sie, iz okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera OPZ (zat. nr 1
SIWZ). Udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu) OPZ, ale sg jedynie
materiatem pogladowym i nieostatecznym.

Pytanie nr 275

Prosimy o wyszczegdlnienie zmian w PB zamiennym w stosunku do pierwotnego projektu.
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 162 (zawarta w piSmie z dnia 03.07.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 276

Z wizji w terenie wynika Ze poprzedni wykonawca wykonat cze$¢ robot. Prosimy
o udostepnienie tresci dziennika budowy z wpisami robét odebranych/zaniechanych itp.
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 117 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 277

Z wizji w terenie na odcinku od km 0+780 do km 1+450 uformowany jest korpus drogowy.
Prosimy o okre$lenie jakich warstw oprécz bitumicznych brakuje na tym odcinku i w jakim
zakresie roboty zostaly odebrane?

Odpowiedz

Zakres prac wykonanych przez poprzedniego Wykonawce i odebrany przez Zamawiajgcego
zostat doktadnie okreslony w Szczegdtowym Zakresie Rzeczowym Zadania (SZRZ), natomiast
pozostate roboty konieczne do wykonania (czyli objete niniejszym zamoéwieniem) wynikaja
z dokumentacji projektowej stanowiagcej i udostepnionej w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ).

Pytanie nr 278
Projekt wzmocnienia podfoza na odcinku 1+530 — 2+100 zakfada wykonanie ,stabilizacji
spoiwem wraz z dodatkami hydrofobowymi typu Nascon”. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy



Prawo zamdwienn publicznych wskazano konkretnego producenta. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie innego materiatu?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z zapisami SIWZ i zamiennego SZRZ dopuszczalne jest
zastosowanie w tym zakresie materiatdbw réwnowaznych. Wprowadza sie réwniez zamienng
strone nr 5 SZRZ wskazujgc na mozliwo$é optymalizacji rozwigzan projektowych w zakresie
konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podtoza — przedmiotowy dokument (plik pn. strona
zamienna nr 5 zamienny — lipiec 2020 SZRZ) zamieszczony jest w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/
wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 10.07.2020 r.

Patrz rowniez odpowiedZz na pytanie nr 57 (zawarta w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 279

Szczegblowy zakres rzeczowy zadania p1.- wskazano zakres rob6t wykonanych, odebranych i
rozliczonych z poprzednim Wykonawcg

Zapis pod zakresem odebranych robot:

"Powyzsze ilosci nalezy uwzgledni¢ przy obliczaniu oferty cenowej na podstawie
udostepnionej dokumentacji projektowej”

Whiosek o zmiane na:

“Powyzsze ilosci nalezy uwzgledni¢ (poprzez odjecie od docelowej ilosci robdt) przy
obliczaniu oferty cenowej na podstawie udostepnionej dokumentacji projektowej”

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane wskazanego w pytaniu zapisu,
jako ze nie widzi potrzeby ani uzasadnienia dla jej wprowadzenia (w ocenie Zamawiajacego
tres§¢ SZRZ jest precyzyjna).

Pytanie nr 281
SIWZ i OPZ p 1.2 — jako element zlecenia wskazano:

Ppkt. z) petnienie nadzoru autorskiego przez cafy okres trwania inwestycji;

Jak w Swietle w/iw elementu zlecenia wyglgdac bedzie funkcja na kontrakcie autora projektu
budowlanego oraz wykonawczego?

Odpowiedz

Patrz odpowiedzi na pytanie nr 4 (zawarta w piSmie z dnia 27.05.2020 r. zn.
ZDW/PW/2020/5154/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl), pytanie nr 108 (zawarte w piSmie z dnia 19.06.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl) oraz pytanie nr 187 (zawarta w piSmie z dnia 03.07.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 282
Po czyjej stronie jest odpowiedzialnoS¢ gwarancyjna na roboty i materialy juz zabudowane np.

przepust z blachy falistej Viacon, ktory jest nieskonczony i zaczyna korodowac?

Pytanie Jaki jest status firmy- generalnego Wykonawcy ktéra wykonywata do tej pory prace
budowlane na tym temacie. Czy umowa zostata rozwigzana/wypowiedziana i wykonawca
opuscit plac budowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy w wyniku ogledzin w terenie nie stwierdzit Zzadnych ognisk korozji
na przedmiotowej konstrukcji.



Zamawiajgcy informuje, iz dokonat odstgpienia od umowy z poprzednim Wykonawcyg
z przyczyn lezacych po jego stronie (w wyniku czego umowa zostata rozwigzana) i obecnie
nie sg realizowane Zzadne roboty w ramach przedmiotowe]j inwestycji. Zamawiajgcy przejat
plac budowy po jego uprzednim jego zabezpieczeniu przez poprzedniego Wykonawce.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 34 (zawarta w piSmie z dnia 19.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 283

Czy zaproponowanie przez wykonawce zamiennej konstrukcji nawierzchni oprécz akceptacji
ZDW wymagac bedzie akceptacji obecnego autora projektu. Proponujemy o dodanie zapisu
do SIWZ aby mogfa to zrobi¢ réwniez osoba spoza kregu autorow projektu posiadajgca
stosowne uprawnienia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie w SIWZ proponowanego w pytaniu zapisu z uwagi
na jego niezasadnos$é.

Pytanie nr 286

Czy Zamawiajgcy posiada wiedze na temat zakresu rob6t wykonanych przez poprzedniego
wykonawce, w szczegolnosci robdt ulegajgcych zakryciu? Wpykonawca na etapie
postepowania przetargowego, na podstawie wizji w terenie jest w stanie ocenic tylko zakres
robét wykonanych nie zakrytych, jedyng formg ktorg operuje to przedstawiony opis
zamdwienia i przedmiar. W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne podanie kto
sporzgdzit (wykluczony wykonawca czy Zamawiajgcy) zestawienie ilosciowe zakreséw robot?
Odpowiedz

Zestawienie wykonanych przez poprzedniego Wykonawce robot zostato potwierdzone
w protokole wykonanych rob6t w toku sporzadzonym przy udziale poprzedniego Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego.

Pytanie nr 287

Prosimy o udostepnienie pozwolenia Mafopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie badan archeologicznych wyszczegolnionego w zamienny — Lipiec 2020 SZRZ
pkt. 1.2 ppk8

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnia niniejszym wskazane pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 11 lutego 2020 r.
(zn. AZ-1.5161.74.2020.ED).

Przedmiotowy dokument (plik pn. zal_pytanie_287_pozw_arch) zamieszczony jest w linku
ftp./ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zatgczniki do pisma z dnia 10.07.2020 r.

Pytanie nr 288

Czy Zamawiajgcy dopuszcza na warstwe podbudowy zasadniczej stabilizacje dodatkami
trwale zwiekszajgcymi odporno$c¢ na absorpcje kapilarng wody materiafu PKW 0-125 od. 2
typ K?

Odpowiedz

Do warstw podbudowy zasadniczej dopuszcza sie zastosowanie materiatdw spetniajgcych
wymagania STWIORB D-04.12.01 Warstwa z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem
hydrofobowym zwiekszajgcym w sposob trwaly odpornos¢ na absorbcje kapilarng wody.



Pytanie nr 289

W zwigzku z rozbieznoSciami w zapisach dotyczgcych grubo$ci warstwy gruntu do wymiany
pomiedzy projektem wykonawczym, dokumentacjg geologiczno — inzynierskg, przedmiarem
oraz projektem zamiennym Wykonawca zwraca sie z pytaniem, ktéra dokumentacja jest
wigzgca?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie stwierdza rozbieznosci w zakresie grubosci warstw gruntu do wymiany
pomiedzy projektem wykonawczym a projektem budowalnym zamiennym — w ocenie zapisy
OPZ sg spojne w tym zakresie.

Zaznacza sie przy tym, iz udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu) OPZ,
ale sg jedynie materiatem pogladowym, nieostatecznym.

Pytanie nr 290

W km 2+200 do 2+700 w projekcie geotechnicznym Projektant zaktada wymiane gruntu na gf.
3m pod cafym korpusem nasypu — brak informacji na ten temat w zatgczonych przedmiarach i
w projekcie wykonawczym.

Prosimy o informacje ktéra cze$¢ dokumentacji jest w tym zakresie wigzgca do wyceny prac.
Odpowiedz

Wigzacym rozwigzaniem sg dane przedstawione w projekcie geotechnicznym i projekcie
budowlanym. Jednocze$nie wyjasnia sie, ze zgodnie z zapisami projektu geotechnicznego
wymiana do 3,0 m wystepuje tylko w rejonie podpory wiaduktu (patrz réwniez projekt branzy
konstrukcyjnej).

Pytanie nr 291

Czy na wszelkie zmiany/optymalizacje wymagana jest zgoda Projektanta i ten koszt nalezy
uwzgledni¢ w ofercie czy wystarczy tylko zgoda Zamawiajgcego?

Odpowiedz

Wyjasnia sie, iz na wprowadzenie wszelkich zmian / optymalizacji obok zgody Zamawiajgcego
wymagana jest takze zgoda Projektanta i kontekst ten nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 292

Czy podana objeto$¢ materiafu — tupek poweglowy PKW 0-125 od. 2 jest podana w stanie
luznym?

Odpowiedz

Obmiar materiatu — ftupek poweglowy PKW 0-125 od. 2 odnosi sie do materiatu
zgromadzonego w pryzmach.

Pytanie nr 293

Czy Zamawiajgcy potwierdza ze majgc na uwadze blisko$¢ konstrukcji obiektu — przyczotkow

w stosunku do czynnej linii kolejowej PKP nalezy uwzgledni¢ w cenie:

Scianki szczelne zabezpieczajgce torowisko przed osunigciem

Koszty optat za wytgczenia i za zajecie terenéw kolejowych

Odpowiedz

Projektowane przyczétki nie sg blisko toréw. Prawidtowo wykonywany zaprojektowany zakres

prac nie wplynie negatywnie na tory. Nie mozna zwiekszaé zakresow wykopdw poza zakres

okreslony w projekcie. Po wykonaniu wykopéw dia wymiany gruntu nalezy niezwiocznie

przystapi¢ do zasypywania wykopu, w pierwszym etapie do poziomu projektowanych

fundamentéw. Odlegtosci przyczotkéw od tordw:

— przyczdtek A —lico przyczotka 14,5 m od osi skrajnego toru; fundament przyczotka 12,8 m;
zakres wymiany gruntu — goérna krawedz wykopow do wymiany gruntu przed przyczoétkiem



od 6,7 do 7,8 m od osi toru; dolna krawedz wykopdw gtebokosci 3 m do wymiany gruntu
przed przyczétkiem w odlegtosci od 9,4 do 10,5 m od osi toru;

— przyczétek B — lico przyczoétka 14 m od osi skrajnego toru; fundament przyczoétka 12,3 m;
zakres wymiany gruntu przed przyczétkiem — gérna krawedz wykopéw do wymiany gruntu
od 55 m do 6,5 m od osi toru; dolna krawedz wykopéw gtebokosci 3,5 m do wymiany
gruntu przed przyczétkiem w odlegtosci od 9 m do 10 m od osi toru.

Niniejsze nie zwalnia Wykonawcy z obserwowania stanu torowiska, szczegdlnie w czasie

ekstremalnych zjawisk pogodowych i informowania w przypadku zaobserwowanych

niepokojgcych zmian. Wykonawca powinien przewidzie¢ zastosowanie wszelkich niezbednych
$rodkdéw do wykonania robét w wybranej przez siebie technologii. Wszelkie koszty zwigzane

z budowg wiaduktu PKP ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

(zgodnie z pkt 1.2.1 ppkt q Szczegotowego Zakresu Realizacji Zadania).

Pytanie nr 294

W dokumentacji projektowej brak lokalizacji zrzutéw wody z pompowarn - napfywajgcej z
gruntu np. w trakcie robot zwigzanych z wymiang gruntu. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze
majgc na uwadze bliskoS¢ konstrukcji obiektu — przyczotkow w stosunku do czynnej linii
kolejowej PKP nalezy uwzglednic w cenie:

a) Scianki szczelne zabezpieczajgce torowisko przed osunieciem

b) Koszty optat za wytgczenia i za zajecie terendw kolejowych

Odpowiedz

Wykonawca powinien przewidzie¢ w ramach oferty zastosowanie wszelkich niezbednych
$rodkdw do wykonania robét w wybranej przez siebie technologii.

Pytanie nr 295

Czy Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za materiaty zgromadzone na placu budowy w
czasie postepowania przetargowego do czasu podpisania umowy z nowym Wykonawcg?. Co
w przypadku gdy ilo§¢ materiatu zinwentaryzowany bezposrednio przed wejSciem na plac
budowy bedzie odbiegac znaczgco od ilosci podanych w SIWZ?

Odpowiedz

Za zgromadzony materiat na placu budowy w czasie postepowania przetargowego i do czasu
przekazania placu budowy nowemu Wykonawcy odpowiada Zamawiajgcy. W przypadku,
gdyby ilo§¢ materiatu zinwentaryzowana odbiegata znaczgco od iloSci podanych w OPZ,
kwestia ta zostanie stosownie zweryfikowana i uregulowana zgodnie z zapisami umowy oraz
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy PZP.

Pytanie nr 296

Prosimy o udostepnienie dokumentdéw jakoSciowych dla materiatdbw zgromadzonych na placu
budowy, w szczegdlnosci tupka poweglowego.

Odpowiedz

Dokumenty jakoSciowe dla materiatébw zgromadzonych na placu budowy zostaly udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.p/ w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/
wzp3/34_20.

Pytanie nr 299
W zwigzku m.in. z tym, ze:

a) z dokumentacji technicznej (w tym bilansu robé6t ziemnych) wynika koniecznos¢ m.in.:
e usuniecia warstwy humusu
e stabilizacji gruntu znajdujgcego sie bezpo$rednio pod nig
e wykonania pierwszej warstwy nasypu
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e wykonania nastepnych warstw nasypu oraz prac kolejnych
natomiast
b) z opisu pozycji 4.1.1 przedmiaru prac drogowych wydaje sie nie wynika¢ w sposob
oczywisty, ze pozycja ta dotyczy drugiej i trzeciej z ww. prac, {j.:

e stabilizacji gruntu istniejgcego (w ilosSci 6 685,32 m3/0,40m =16 717,30 m2)

e oraz dodatkowo

e wykonania nasypu (w ilosci 6 685,32 m3 =16 717,30 * 0,40 m)
zwracamy sie z proshg o potwierdzenie, ze zakres prac objetych zamodwieniem okresla
dokumentacja techniczna zafgczona do SIWZ, a przedmiary robot go nie okreslajg.
Odpowiedz
Wykonawca winien sporzadzi¢ oferte w oparciu o dokumentacje projektowg i SZRZ
stanowigce i udostepnione w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ).
Jak juz wielokrotnie podkreslano udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu)
OPZ, ale sg jedynie materiatem pogladowym, nieostatecznym.

Pytanie nr 300

W zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie wizji lokalnej konieczno$ci usuniecia 358 szt. drzew
wraz z karpinami zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, Zze cena ofertowa winna obejmowac
wykonanie nieujetych w przedmiarze prac przygotowawczych zwigzanych usunieciem zieleni
kolidujgcej.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 29 (zawarta w piSmie z dnia 19.06.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 301
Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie zakresu prac objetych zamowieniem na istniejgcym
rondzie w ciggu DK 44 w kontek$cie projektu Stafej Organizacji Ruchu — tj., Zze cena ofertowa
winna obejmowac m.in.:
a) Wykonanie na ww. rondzie PEO
(uwzglednionych w projekcie SOR, np. rys.3.15; 279 szt. biafych i 299 szt. czerwonych).
b) Demontaz 2 szt. tablic E-1 (zgodnie projektem DOR, rys. 2.5) i zamontowanie w ich
miejsce innych tablic E-1 (wskazanych na rys. 4.0 SOR, jego cze$¢ goérna).
¢) Montaz 3 szt. tablic E-2a (wskazanych na rys. 4.0; jego czeSc dolna).
W przedmiarze (stanowigcym materiat pomocniczy) np. ww. PEQO nie ujeto.
Ww. rondo znajduje sie poza obszarem objetym ZRID.
Odpowied?
Informuje sie, iz zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu w zakresie drogi
krajowej na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 44 z projektowang obwodnicg montaz punktowych
elementéw odblaskowych poza wlotem DW 781 nie jest objeta niniejszym zamowieniem.

Pytanie nr 302

Zgodnie z dokumentacjg projektowag (przekroje poprzeczne, tabela robot ziemnych) do
wykonania jest ok. 83ty$ m3 nasypu na odcinku obwodnicy. Zgodnie z plikiem ,Szczegofowy
zakres rzeczowy zadania.pdf’ wykonano ok. 3ty$ m3 nasypu ciggu gfownego, co daje fgcznie
ok. 80tys m3 nasypu do wykonania. W przedmiarze robot poz. 2.2.1 wpisane jest ok. 60tys m3
nasypu. Pomimo faktu, Zze przedmiary robot sg wylgcznie materiatem poglgdowym, to
wykonawca wnosi o wyjasnienie tak duzej rozbieznosci poniewaz moze miec to istotny wpfyw
na wyceny i porownywalno$c¢ ztozonych ofert.
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Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz dysponuje tylko takim przedmiarem, ktéry udostepnit jako materiat
pomochiczy. Zaznacza sie, iz udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu) OPZ,
ale s3 jedynie materiatem pogladowym, nieostatecznym. Wykonawca winien sporzadzi¢ oferte
w oparciu o tres¢ SIWZ, w tym OPZ.

Pytanie nr 303

Zgodnie z dokumentacjg projektowg (przekroje poprzeczne, tabela robdt ziemnych) do
wykonania jest ok. 34tys m3 wykopu na odcinku obwodnicy. Zgodnie z plikiem ,Szczegdtowy
zakres rzeczowy zadania.pdf’ wykonano ok. 2ty$ m2 wykopu ciggu gidwnego, co daje tgcznie
ok. 32ty$ m3 nasypu do wykonania. W przedmiarze robot poz. 2.1.1 wpisane jest ok. 15tys m3
wykopu. Pomimo faktu, ze przedmiary robot sg wyigcznie materiatem pogladowym, to
wykonawca wnosi o wyjasnienie tak duzej rozbieznosci poniewaz moze miec to istotny wpltyw
na wyceny i porownywalno$c ztoZzonych ofert.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuije, iz dysponuje tylko takim przedmiarem, ktéry udostepnit jako materiat
pomochniczy. Zaznacza sig, iz udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu) OPZ,
ale sg jedynie materiatem poglgdowym, nieostatecznym. Wykonawca winien sporzadzi¢ oferte
w oparciu o tres¢ SIWZ, w tym OPZ.

Pytanie nr 304

Zgodnie z dokumentacjg projektowa (przekroje poprzeczne) do odhumusowania pod cigg
gidwny jest powierzchnia ok. 61tys m2. Zgodnie z plikiem ,Szczegbtowy zakres rzeczowy
zadania.pdf’ wykonano ok. 6tys m2 odhumusowania ciggu gtéwnego, co daje fgcznie ok.
55tys m2 powierzchni pozostafej do odhumusowania. W przedmiarze robot poz. 1.2.2 wpisane
jest ok. 41tys m2 odhumusowania. Pomimo faktu, Ze przedmiary robot sg wylgcznie
materiatem poglagdowym, to wykonawca wnosi o wyja$nienie tak duzej rozbieznosci poniewaz
moze miec to istotny wplyw na wyceny i poréwnywalnos¢ ztozonych ofert.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz dysponuje tylko takim przedmiarem, ktéry udostepnit jako materiat
pomocniczy. Zaznacza sie, iz udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu) OPZ,
ale sa jedynie materiatem pogladowym, nieostatecznym. Wykonawca winien sporzadzi¢ oferte
w oparciu o tre$é SIWZ, w tym OPZ.

Pytanie nr 305

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z plikiem ,Szczegolowy zakres rzeczowy zadania.pdf’
wzmocnienie gruntu w km 0+650-1+530 zostato wykonane w cafo$ci i nie nalezy przewidywac
Zadnych prac z tym zwigzanych.

Odpowiedz

Wzmocnienie gruntu w km 0+650-1+530 zostato w cato$ci wykonane i odebrane przez
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 306

Prosimy o potwierdzenie, Zze w ramach zadania do wykonania jest karczowanie drzew
pozostatych po wykonanej wycince.

Odpowiedz

Poprzedni Wykonawca dokonat wycinki drzew wraz z karczowaniem pni oraz wycinki krzewow
w ilosci opisanej w udostepnionym SZRZ (plik pn. zamienny — Lipiec 2020 Szczegolowy
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zakres rzeczowy zadania zamieszczony w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze
zatgczniki do pisma z dnia 03.07.2020 r.).

Pytanie nr 333

Czy zamawiajgcy dopusci w ramach speinienia warunkéw doswiadczenia kierownika
budowy i dodatkowego doswiadczenia osoby na stanowisku kierownika budowy
dos$wiadczenia w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy ( lub kierownika robot drogowych )
przy realizacji zakonczonych robdét budowlanych polegajacych na budowie, rozbudowie,
odbudowie, przebudowie lub remoncie drég publicznych klasy co najmniej G lub drég
odpowiadajgcych tej klasie?

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na modyfikacje opisu warunku udziatu
w postepowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w cz. I
pkt 3.1.3.2. SIWZ w spos6b wynikajgcy z pytania, tzn. poprzez poszerzenie typu / rodzaju
rob6t wyznaczajgcych miarodajne doswiadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy
o roboty remontowe — z uwagi na fakt, iz wykonanie remontu drogi nie jest zakresowo
i przedmiotowo adekwatne w $wietle koniecznosci zweryfikowania zdolnosci Wykonawcy
do nalezytego wykonania niniejszego zaméwienia (obejmujacego budowe nowej drogi).

Pytanie nr 334

Brak projektu geotechnicznego prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz

Projekt geotechniczny zostat udostepniony na stronie Zamawiajgcego www.zdw.krakow.p!
w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20

Pytanie nr 335

Czy cafy zakres robdt geotechnicznych zostat wykonany ?

Odpowiedz

Zakres robét geotechnicznych wykonanych zostat okreslony w SZRZ udostepnionym
na stronie Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20.

Pytanie nr 336

Czy zostat wykonany nasyp przecigzeniowy i czy zakoriczyta sie konsolidacja gruntow ?
Odpowiedz

Patrz odpowiedzi na pytania nr 143 i 144 (zawarte w pidSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 337

Jezeli zakonczyt sie proces osiadania gruntow to prosimy o udostepnienie  operatu
geodezyjnego.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 143 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 338

Czy w ramach zadania nalezy rozebrac nasyp przecigzeniowy?
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Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 143 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 339

W opisie zatwierdzonego projektu DOR na stronie 6 je podane , Ze nalezy wykonac¢ w cafoSci
oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe, natomiast ST jest podane , Ze oznakowanie ma
by¢ grubowwarstwowe. Prosimy o sprecyzowanie jakie ma by¢ wykonane oznakowanie
poziome.

Odpowiedz
Na catosci drogi nalezy wykonaé oznakowanie grubowarstwowe.

Pytanie nr 340
Jako jakie majg by¢ wykonane PUE biate o PUE biato-czerwone?

Odpowiedz
Punktowe elementy odblaskowe (PEO) nalezy wykonaé zgodnie z projektem DOR.

Pytanie nr 341

Prosze o podanie jakiej Srednicy maja by¢ stupki do znakdw drogowych.

Odpowiedz

Stupki do znakéw drogowych nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy @
60,3 mm z kotwg uniemozliwiajg jego obrécenie grubosé scianki 3,2 mm.

Pytanie nr 342

Z informacji dostepnych na rynku wynika, Ze poprzedni wykonawca robot zakupit juz
konstrukcje stalowe dla obiektéw M1, M2, M3, PD02, PD04 i PD05. Prosimy o potwierdzenie,
Ze w wycenie nalezy uwzglednic jedynie montaz tych konstrukciji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w odniesieniu do obiektu M3 zakres zrealizowanych robét zostat
wskazany w SZRZ (plik pn. zamienny — Lipiec 2020 Szczegolowy zakres rzeczowy zadania
zamieszczony w linku ftp:/ftp.zdw.home.pliwzp3/34_20 w folderze zalgczniki do pisma
Z dnia 03.07.2020 r.), natomiast elementy przepustow i mostéw M1, M2 oraz P-02, P-04,
P-05, P-06, P-07, P-08, P-10 znajdujga sie w dyspozycji Zamawiajgcego i zostang
bezposrednio dostarczone na teren budowy z miejsca ich przechowywania po zgtoszeniu
gotowosci do ich montazu ze strony Wykonawce.

Pytanie nr 343

Czy Zamawiajgcy dopusSci przy renowacji kanalizacji deszczowej pod torami metodg
bezwykopowg technologie wykonania renowacji przy uzZyciu rekawa z wtokna szklanego
nasgczonego Zywicg utwardzang promieniami UV spetniajgcym wymaganie sztywnosci
obwodowej krétkoterminowej S, na poziomie 2kN/m2 ?

OdpowiedZ

Zamawiajgcy dopusci renowacje kanalizacji deszczowej pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawce akceptacji ze strony PKP S.A.

Pytanie nr 344

Prosimy o zamieszczenie rysunku zbrojenia fundamentu pod wlotem i wylotem przepustéow
z rur HDPE ?
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Odpowiedz
Pod wlotem i wylotem przepustéw z rur HDPE zaprojektowano fundamenty betonowe.

Pytanie nr 345

Prosze o informacje, czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ swojej wycenie koszt zakupu
materiatu konstrukcji stalowej obiektow M1 oraz M2, czy moze to Zamawiajgcy przekaze ten
materiat?

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 342.

Pytanie nr 346

W przypadku dostarczenia materialu na konstrukcje stalowe obiektow M1 oraz M2 przez
Zamawiajgcego, prosze o potwierdzenie, iz Wykonawca w wycenie tej czesci przedmiotu
zamowienia powinien uwzgledni¢ dostarczenie tego materiafu przez Zamawiajgcego do
miejsca wbudowania.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 342.

Pytanie nr 347

Czy na potrzeby odbioréw eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej oraz sieci znajdujgcych
sie w terenie kolejowym zamknietym po stronie Wykonawcy jest opracowanie branzowych
projektéow powykonawczych, celem przekazaniach ich do PKP PLK S.A. oraz wtascicieli sieci
takich jak PKP Energetyka, PKP Telkol (dawne PKP Utrzymanie), PKP Telekom?
W przypadku konieczno$ci opracowania projektow jakie sg wymagania dla ich formy?
W ilu egzemplarzach majg zosta¢ przekazane? Czy projekty bedg podlegac opiniowaniu
i zgodnie z jakg procedurg?

Odpowiedz

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zaméwienia nalezy opracowanie
projektéw powykonawczych i geodezyjnych w ilosci dwoch sztuk. Do Wykonawcy bedzie
nalezato ustalenie formy i procedury ich przygotowania, gdyz Zamawiajgcy nie posiada
wiedzy w tym zakresie.

Pytanie nr 349

Prosimy o sprecyzowanie jakie nalezy przyja¢ do wyceny wielkosci drzew i krzewow
przewidzianych do nasadzen.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 139 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 350

Z uwagi na rozbiezno$¢ iloSci nasadzen drzew i krzewdw pomiedzy przedmiarem a projektem,
prosimy o sprecyzowanie jakie ilo$ci nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz

Nalezy przyja¢ ilosci zgodne z przedstawionymi na planach sytuacyjnych projektu
wykonawczego branzy zielen. :

Pytanie nr 351
Branza elektryczna. Prosze o sprecyzowanie elementéw stupa oswietleniowego hybrydowego
solarno-wiatrowego z wysiegnikiem oraz o przestanie widoku wraz z wymiarami
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poszczegdlnych elementéw. Jakiego typu zestaw nalezy zabudowac? Jaki asortyment
o jakich parametrach nalezy uwzgledni¢c w wycenie tego zestawu? Jakie oprawy nalezy
zamontowac na podanych zestawach?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 139 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow. pl).

Pytanie nr 352
W przekroju poprzecznym dla konstrukcji nawierzchni o KR4 w dolnych warstwach

podbudowy jest zapis, iz pod pakietem bitumicznym nalezy wykonac podbudowe, przy
wykorzystaniu $rodka jonowowymiennego. Natomiast w Specyfikacjach technicznych nie
wystepuje taka pozycja. Specyfikacje zawierajg wykonanie warstwy ulepszonego podfoZa
przy wykorzystaniu $rodka jonowowymiennego. Jakg warstwe nalezy wykonac pod pakietem
bitumicznym, ma to by¢ warstwa z gruntu, czy tez warstwa z podbudowy?

Odpowiedz

Specyfikacja dotyczy zaréwno warstwy z gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkiem
hydrofobowym zwiekszajgcym w sposoéb trwaty odporno§é na absorbcje kapilarng wody,\
jak réwniez podbudowy =zasadniczej. W konstrukcji nawierzchni KR4 pod pakietem
bitumicznym nalezy wykona¢ warstwe podbudowy zasadniczej stabilizowanej dodatkami
trwale zwiekszajacymi odpornos¢ na absorbcje kapilarng wody.

Pytanie nr 353

Prosze o podanie jakiej Srednicy drzew nalezy przyjg¢ do nasadzenia kompensacyjnych?
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 139 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 354

Czy zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami z zarzgdcami drég lokalnych o sposobie
odtworzenia drég po zakoriczeniu prac budowlanych ?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 37 (zawarte w piSmie z dnia 19.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/5867/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw. krakow.pl).

Pytanie nr 355

Czy zamawiajacy dysponuje wszystkimi aktualnymi na czas realizacji uzgodnieniami
za gestorami sieci ?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 186 (zawarte w piSmie z dnia 03.07.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 356
Po wizji lokalnej stwierdzono, ze nie wszystkie drzewa i zakrzewienia zostafy usuniety,
prosimy o udostepnienie inwentaryzacji drzew i krzewdw pozostatych do usuniecia.
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Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 180 (zawarte w piSmie z dnia 03.07.2020 .
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 358
Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji karpi do usuniecia.

OdpowiedZ
Patrz odpowiedz na pytanie nr 306.

Pytanie nr 359
W zwigzku ze stwierdzeniem w Przedmiarach wiaduktu W01 nad linig PKP omytek:

a) Pozycja 7.1 Wykonanie wykopdw pod fundamenty podpoér: jest 1 616 m3, prawdopodobnie
winno byc¢ ok. 2 750 m3
(ilos¢ 1 616 m3 wydaje sie dotyczyc¢ tylko wykopu pod fundamentem i nie uwzgledniac
wykopdw pod stoZzkami)

b) Pozycja 9.1 Wymiana gruntu: jest 496 m3, prawdopodobnie winno byc ok. 1 700 m3
(ilos¢ 496 m3 wydaje sie dotyczy¢ tylko wymiany pod fundamentem i nie uwzgledniac
wymiany pod stoZkami)

c) Przedmiar nie uwzglednia fundamentu kruszywowego pod nasypem z gruntu zbrojonego
na dojazdach do przyczétkéw szerokoSci 13 m - uwidocznionego np. na przekroju
poprzecznym wiaduktu W01/przekroj C-C
(prawdopodobnie ok. 200 m3 kruszywa + ok 700 m2 geosyntetykow + zaktady)

zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze cena ofertowa winna obejmowac wykonanie prac

w iloSciach okreslonych dokumentacja techniczng zatgczong do SIWZ (a nie Przedmiarami).

Odpowiedz

Wykonawca winien sporzadzi¢ oferte w oparciu o dokumentacje projektowg i SZRZ

stanowigce i udostepnione w ramach OPZ (zat. nr 1 SIWZ).

Jak juz wielokrotnie podkreslano udostepnione przedmiary nie stanowig czesci (elementu)

OPZ, ale s3 jedynie materiatem poglagdowym, nieostatecznym.

Pytanie nr 360

Prosimy o udostepnienie planéw sytuacyjnych dla b. energetycznej, m.in. o$wietlenia.
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 137 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 361

W odpowiedzi na pytanie 41 Zamawiajgcy informuje o przeprowadzonych badaniach nosnoSci
i zageszczenia nasypu oraz, ze ewentualne dogeszczenie wykonanego nasypu na odc. 0+650
— 1+530 nalezy do obowigzkow przysztego Wykonawcy. Prosimy o przekazanie wynikow tych
badan. Bez tej wiedzy przyszly Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ ewentualnego
zakresu wymagajgcego dodatkowego zageszczenia.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 198 (zawarte w piSmie z dnia 03.07.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).
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Pytanie nr 362

W odpowiedzi na pytanie 47 Zamawiajgcy wskazuje , Zze material pochodzgcy z rozbiorki
nasypu przecigzeniowego nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypdw. Prosimy o wskazanie
kubatury materialu pochodzgcego z rozbiérki nasypu przecigzeniowego, ktory przyszty
Wykonawca powinien wbudowac

Odpowiedz

llo§¢ materiatu (lupka poweglowego) zgromadzona na placu budowy 2z nasypu
przeciazeniowego wynosi 18 600,6 m® — zgodnie z zapisami SZRZ (plik pn. zamienny — Lipiec
2020 Szczegolowy zakres rzeczowy zadania zamieszczony w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/
wzp3/34_20 w folderze zatgczniki do pisma z dnia 03.07.2020 r.).

Pytanie nr 363

Zgodnie z ze Specyfikacjg Techniczng SST_D-02-01-01K_VD - Wzmocnienie podfoza
gruntowego metodg drendéw pionowych VD i nasypu przecigZzajacego po wykonaniu robot
nalezy zweryfikowa¢ poprawno$¢ wykonanego wzmocnienia poprzez monitoring osiadan, az
do osiggniecia stopnia konsolidacji U wg PT. Prosze o przekazanie danych z wykonanych
pomiaréw.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 143 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 364

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonanie bram w ekranach na wysokoS¢ 2,5m a nastepnie
1,6m jako element stafy nieotwierany?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzania wskazanego w pytaniu.

Pytanie nr 365
Zgodnie z wymogiem instalacji automatycznych bram w ekranach akustycznych prosze

o informacje czy w ofercie nalezy zawrze¢ cene za ich serwisowanie w okresie gwarancji?
Oraz skad nalezy zasili¢ automaty tych bram?

Odpowiedz

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamowienia nalezy opracowanie
projektu elektrycznego zasilania bram. W ofercie nalezy uwzgledni¢ kwestie serwisowania
bram w okresie gwaranc;ji.

Pytanie nr 366

Prosimy o informacje czy na odcinku od km 0+650 do km 1+530 zostaly wykonane wszystkie
przepusty? Czy nalezy rozebra¢ wykonane juz wzmocnienia podfoza?

Odpowiedz

Na wyzej wymienionym odcinku do wykonania pozostaty przepusty:

- PD 05 w km 1+113,56 kilometraza obwodnicy

-PD 06 w km 0+214 (kilometraz drogi jezdni dodatkowej) — pod jednig dodatkowa nr 2.
Wobec powyzszego nalezy przewidzie¢ odtworzenie wzmocnienia w miejscu ponownie
wbudowanych przepustow.
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Pytanie nr 367
Czy na odcinku w km od 0+650 do km 1+530 zostafy wykonane cieki wodne — rowy

odwadniajgce? Jesli tak czy posiadajg one juz docelowg rzedng wysoko$ciowg oraz przekroj
poprzeczny?

Odpowiedz

Na przedmiotowym odcinku zostaly wykonane rowy odwadniajgce o docelowej rzednej
wysokosci oraz przekroju poprzecznym.

Pytanie nr 368
Dot. Szczegétowy zakres zadania - tabela wyszczegdlnienie wykonanych robot pozycja nr 8:
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze grubo$¢ wykonanej podbudowy zasadniczej jest 20 mm?

Odpowiedz?
Grubos¢ wykonanie podbudowy zasadniczej powinna wynosi¢ 20 cm.

Pytanie nr 369

Prosimy o podanie nazw firm podwykonawczych, ktére wykonaly cze$c¢ prac dla poprzedniego
Wykonawcy robét. Czy ich zobowigzania gwarancyjne dalej obowigzujg w zakresie
wykonanych robot?

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 30 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zdw.krakow.pl).

Pytanie nr 370

Czy Zamawiajgcy ma wykonang ekspertyze z oceng stanu technicznego wykonanego w
zeszlym roku obiektu w km 2+170,32?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada ekspertyzy dla przedmiotowego obiektu M3. Zakres robot
wykonanych zostat odebrany przez Zamawiajgcego jako spetniajgcy wymogi w zakresie
STWIORB.

Pytanie nr 371

Czy Zamawiajgcy ma wiedze w zakresie geometrii wykonanych elementow stalowych
wchodzacych w skiad obiektu w km 2+170,32 i potwierdza, Ze nie ulegly deformacji w okresie
od wykonania do dnia dzisiejszego?

Odpowiedz

Wedtug wiedzy Zamawiajgcego przedmiotowe elementy nie ulegty deformac;ji.

Pytanie nr 372

Dot. odp. Nr 31 i 49 — prosimy o uzupeinienie zamieszczonej tabeli materiatbw o brakujgce
nazwy dostawcdow lub producentow.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepnia uzupetniong tabele materiatéow o brakujgce nazwy dostawcow
lub producentow.

Przedmiotowy dokument (plik pn. zal pytanie_372_Zamienna Lista zatwierdzonych
materiafow) zamieszczony jest w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki
do pisma z dnia 10.07.2020 r.
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Pytanie nr 373

W nawigzaniu do udzielonych odpowiedzi dotyczgcych konstrukcji nawierzchni ciggu
gfdwnego, gdzie Zamawiajgcy w przekroju nawierzchni ma zaprojektowang warstwe
podbudowy przy wykorzystaniu Srodka jonowowymiennego. Czy Zamawiajgcy dopusci
rozwigzanie zamienne, ktére przyczyni sie do obnizenia kosztow inwestycji? Rozwigzanie
zamienne polegatoby na wykorzystaniu i zaprojektowaniu konstrukcji nawierzchni w oparciu o
sprawdzone metody powszechnie stosowane z duzym powodzeniem przy realizacji tego typu
inwestycji. Ponadto rozwigzanie zamienne poprawi no$no$¢ konstrukcji drogi oraz polepszy
jej trwato$¢ zmeczeniowg w dtuzszym okresie czasowym uZytkowania drogi.

Odpowiedz?

Zgodnie z zapisami pkt 1.1 SZRZ Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rozwigzan projektowych
konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podioza.

Pytanie nr 374

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przeprojektowania Konstrukcji drogi przy
wykorzystaniu  sprawdzonych, powszechnie stosowanych technologii wykonywania
poszczegolnych dolnych i gérnych warstw, ktére w znaczgcy sposob przyczynig sie do
obnizenia kosztéw inwestycji? Czy dla takiego rozwigzania Zamawiajgcy dopuszcza
zaprojektowanie konstrukcji drogi dla natezenia ruchu KR4 przy spefnieniu wymagan ruchu
projektowego dla 5 min osi obliczeniowych?

Odpowiedz

Zgodnie z zapisami pkt 1.1 SZRZ Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rozwigzan projektowych
konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podtoza, przy czym zastrzega sie konieczno$é
zapewnienia trwato$ci zmeczeniowej w ilosci 7,3 min osi 100 kN na pas obliczeniowy.

Pytanie nr 375

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji ciggu gtéwnego obwodnicy w
oparciu o metode mechanistycznoempiryczng, przy zachowaniu warunku ruchu projektowego
w przedziale od 3 min osi 100 kN do 7 min osi 100 kN, przy zachowaniu petnego pakietu
grubos$ci konstrukcji drogi ze wzgledu na warunek mrozoodporno$ci — tzn. iz minimalna
grubo$¢ konstrukcji wynositaby okoto 80 — 85 cm? (przy wymaganych 75 cm dla KR4 i G4).

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 374.

Pytanie nr 376

W nawigzaniu do pytania nr 34 oraz udzielonej odpowiedzi prosimy o udostepnienie:

- skanéw dziennikéw budowy z udokumentowanymi wykonanymi robotami budowlanymi

- sprawozdan z wynikami badan wykonanych i odebranych robdt budowlanych zgodnie z SST
na podstawie szczegdélowego zakresu rzeczowego zadania i wyszczegolnionych w nim robét
wykonanych i odebranych {j.

a. Sprawozdanie z badan podfoza gruntowego pod wykonanie nasypu w km 0+650 — 1+530
zgodnie z SST j/n

5.3.1. Przygotowanie podfoZza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu naleZzy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreSlone w
STWIORB D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”, wyprofilowac i zagescic podfoze.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem
sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszgcym okofo 4% + 1% i szerokosciod 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zageszczenie gruntow w podfozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia oraz nos$no$c¢ gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie podioza

nasypu, do gfebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podfoza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 [4].
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Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia oraz nosnosci sg mniejsze niz okreslono w tablicy 2, Wykonawca powinien dogescic
podfoze tak, aby powyzsze wymagania zostaty spetnione.

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia oraz nosnosci okreslone w tablicy 2 nie mogg byc osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podjac¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
parametrow.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskazZnika zageszczenia oraz no$nosci dla podfoza nasypéw do gfebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Minimalna wartos$¢ dla KR1

Nasypy o wysokosci, m

Is E;
30 MPa grunty spoiste
do 2 0,95 grunty sp
40 MPa grunty niespoiste
30 MPa grunty spoiste
ponad 2 0,95 gy b

40 MPa grunty niespoiste

Minimalna warto$¢ dla KR3 i KR4

Nasypy o wysokosci, m

Is E;
30 MPa grunty spoiste
di 0,97
0z ! 40 MPa grunty niespoiste
30 MPa grunty spoiste
2 0,97
ponad ! 40 MPa grunty niespoiste

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona byc rozdrobniona lub spulchniona na glebokosS¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawg nasypu.

b. Sprawozdanie z badarn przydatno$ci materiatu do budowy nasypu drogowego zgodnie z
SSTj/n

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego Zrédia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W
kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujgce wtasciwosci:

skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

wilgotno$c naturalng, wg PN-B-04481 [1],

wilgotno$c optymalng i maksymaing gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

kapilarnosc bierng, wg PN-B-04493 [2],

wskaZnik piaskowy, wg PN-EN 933-8 [5].

c¢. Badania kontrole potwierdzajgce prawidtowo$¢ wykonanych nasypow zgodnie z SST j/n
6.3.3. Badania kontroine prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegébinych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

prawidfowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy,

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2
warstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedfug pktu 5.3.3.1 poz. d),

przestrzegania ograniczeri okreslonych w pktach 5.3.3.3 i 5.3.3.4, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoZza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia
Is lub stosunku moduféw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.1/ 5.3.4.4.

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedfug normy BN-77/8931-12 [5], oznaczenie modufow
odksztatcenia wedfug normy PN-S-02205 [3]. Wyznaczenie wskaZnika zageszczenia Is i wtérnego modufu odksztafcenia E2 moze
byé réwniez przeprowadzone na podstawie badar metodg pfyty dynamicznej. Zasady korzystania plyty dynamicznej powinny by¢
zgodne z zapisami pktu 6.3.9. STWIORB D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreSlenia wartosci s,

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac do dokumentdw laboratoryjnych. Prawidlowosc zageszczenia
konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaftu nasypu obejmujg kontrole:

prawidfowosci wykonania skarp,

szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.
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Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowey.

d. Sprawozdanie z badan przydatno$ci materiatu do budowy platformy roboczej zgodnie z
SST j/in

Grunt do wykonania platformy roboczej/warstwy odsgczajgcej

Do wykonania platformy roboczej o migzszosci 40cm naleZy uzy¢ materiafu niespoistego o wodoprzepuszczalno$ci min. 8m/dobe.
Materiat platformy roboczej moze stanowi¢ grunt naturalny lub famany o zawartosci frakcji pylastej Ip<7%. Poziom roboczy
powinien znajdowac sie min. 50 cm powyZej poziomu wody gruntowej. Warstwa ta stanowi¢ bedzie réwniez dolng warstwe
odsgczajgca.

Tablica 1. Parametry gruntu platformy roboczej VD:

Lp. Wy s’zgzego{meme Jednostki Wy ma'g’ana Normy badawcze
wiasciwosci wartosé

1 Zawartos¢ czgstek <0,063 mm % <7 PN-EN 933-1:2012

2 Zawartosc¢ czesci organicznych % <2 PN-B-04481:1988

3 Wspdtczynnik filtracji m/dobe >8 PN-B-04492: 1955

e. Sprawozdanie z badann wykonanego i odebranego podfoza pod wykonanie warstwy

mrozoochronnej gr 22 cm zgodnie z SSt j/n

5.2. Przygotowanie podfoza

Podfoze pod ulepszone podfoZe, podbudowe pomocniczg i zasadniczg z mieszanek niezwigzanych powinno byc¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i spefnia¢ wymagania odpowiednich STWIORB.

Jezeli podfoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedfug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umoZliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaftowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robot i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

f. Protokét z badan kontrolnych wykonanej warstwy mrozoochronnej - tgcznik z ulicg

widokowag, gr 22 cm zgodnie z SSt j/n

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow, ktére nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badar i pomiardw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlinienie robot Czestotliwosc badan WartosSci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robdt z dokumentacjg projektowg i dokumentacji projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggfa Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 Wiasciwosci kruszywa kruszywa | przy kazdej Wyg tablicy 1i 2
zmianie kruszywa
4 Uziarnienie mieszanki 2 razy n? dziennej dziaice Wag tablicy 3i 4
roboczej
5 Wilgotnosc mieszanki Jw. Jw.
6 Zawartosc¢ pylow w mieszance Jw. Jw.
7 Zawartos$c nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$s¢  mieszanki na  mroz,
8 L Jw. Jw.
wskaZnik piaskowy
9 Zawartos¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Nosno$¢ i zageszczenie VSS 1 raz na 500 mb Jw.
11 Inne wtasciwosci mieszanki Wy ustalenia Inspektora Jw.
Nadzoru
12 Cechy Srodowiskowe Wy ustalenia Inspektora Jw.
Nadzoru

Nosnosc i zageszczenia warstw podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaZnika zageszczenia Is oraz nosnosci
E2.

Kontrole zageszczenia opartg na metodzie obcigzen plytowych VSS nalezy przeprowadzi¢ wg PN-S-02205 Zatacznik B z
czestotliwoscig podang w tablicy 5 niniejszej STWIORB. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidfowe, gdy stosunek wtdrnego modufu E2 do pierwotnego modufu odksztafcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Wartosci moduféw powinny by¢ zgodne z podanymi w niniejszym punkcie. Wartosci te powinny byc obliczone w zakresie
przyrostu obcigzen 0,25 -0,30 MPa, przecigZenie ostateczne nalezy doprowadzi¢ do wartosci 0,45 MPa.

Wymagane parametry dla poszczegdinych warstw wg lokalizacji:

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne) lub gruntu niewysadzinowego o grubosci 22 cm na
drogach gminnych o nawierzchni z kruszywa

Badanie nos$nosci:

E2 2 100 MPa
E,
£ < 22

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne) lub gruntu niewysadzinowego o grubosci 20 cm na
chodnikach, wyspach kanalizujgcych i zjazdach,

Badanie nos$nosci:

E2 =80 MPa

E

E, < 22
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci 15 cm na chodnikach, wyspach
kanalizujgcych i zjazdach z kostki betonowey,
Badanie nosnosci:
E2 2 100 MPa

E,

E < 22
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci 20 cm na przebudowywanych
wlotéw drogi wojewddzkiej nr 781 i drogach gminnych
Badanie nosnosci:
E2 2 160 MPa

E,
E, < 22

Sprawozdania z badan wykonanej podbudowy zasadniczej z miesz. niezwigzanej 0-31,5mm gr 20cm ,16 cm zgodnie z SST j/n
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania  wobec  mieszanek Odniesienie
Foz nigzwigzan ch przeznaczonych do do tablicy ~w
dziat dzanyeh preeznaczony PN-EN 13285
zastosowania w warstwie:
w [12]
gx' Wiasciwosé podbudowy zasadniczej
1328 KR
5 3
KR1
[12] KR
4
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksyma/na zawarto$¢  pytéw: UF9 Tabl. 2
kategoria UF
432 M/nlmal.na zawarto$¢  pytfow: LENR Tabl. 3
kategoria LF
433 ée:jwartosc nadziarna: kategoria 0C90 Tabl4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia [Kg]yw © uziamienia wg rys. 12 WT-4 Tabl.5i 6
Wymagania wobec jednorodnosci
442 URiaTASnD possciegl e, darth W tab. 4 WT-4 Tablica 7
— poréwnanie z deklarowang
przez producenta wartoscig (S)
442 Wymagania wobec jednorodnosci
o uziarnienia na sitach kontroinych Wg tab. 5 WT-4 Tablica 8
- réznice w przesiewach -
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Wrazliwos¢ na mréz: wskaznik -
4.5 . L 45
piaskowy SE **), co najmniej
Odpornos¢  na  rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA35 -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [5],
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki deklarowana -
) wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria
MDE
Mrozoodpornosé (dotyczy frakcji
kruszywa  8/16  odsianej z F4 .
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [10]
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i > 60 > i
moczeniu w wodzie 96h, co - 80
najmniej
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki
w warstwie odsgczajgcej po
45 zageszczenlfj .wg metody Proctor.a Brak wymagar )
do  wskaznika  zageszczenia
Is=1,0; wspdiczynnik filtracji k, co
najmniej cm/s
Zawarto§¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) 80-100 .
wilgotnosci optymalnej wg metody
Proctora
Wiekszosc substancji
niebezpiecznych  okreSlonych —w
dyrektywie  Rady  76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w Zrédfach
kruszywa pochodzenia mineralnego.
4.5 Inne cechy Srodowiskowe Jednak w odniesieniu do kruszyw -
sztucznych | odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badar i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robdt podaje tablica 5.
Tablica 5. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw w czasie rob6t

Nadzoru

Lp. Wyszczegdinienie robét Czestotliwosc badan Wartosci dopuszczaine
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pitu 5 .
! robdt z dokumentacjg projektowa 1raz ! dokumentacji
projektowej
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggfa Wy pktu 5.3
Dia kazdej partii kruszywa i
3 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie Wag tablicy 1i 2
kruszywa
4 Uziarnienie mieszanki 2 razy '.Ta dziennej dziatce Wag tablicy 3i 4
roboczej
5 Wilgotnosc mieszanki Jw. Jw.
6 Zawarto$c¢ pylow w mieszance Jw. Jw.
7 Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo§¢ mieszanki na mroz,
8 L Jw. Jw.
wskazZnik piaskowy
9 Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
10 Nosnosc¢ i zageszczenie VSS 1 raz na 500 mb Jw.
11 Inne wtasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inspektora Jw.
Nadzoru
12 Cechy srodowiskowe Wy ustalenia Inspektora Jw.

Nosnosc i zageszczenia warstw podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia Is oraz nosnosci
E2.

Kontrole zageszczenia oparta na metodzie obcigzeri pfytowych VSS nalezy przeprowadzié wg PN-S-02205 Zaigcznik B z
czestotliwoscig podang w tablicy 5 niniejszej STWIORB. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za
prawidfowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modufu odksztaicenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E, < 22
Wartosci moduféw powinny by¢ zgodne z podanymi w niniejszym punkcie. Wartosci te powinny byc obliczone w zakresie
przyrostu obciazer 0,25 -0,30 MPa, przecigZenie ostateczne nalezy doprowadzi¢ do wartosci 0,45 MPa.
Wymagane parametry dla poszczegoinych warstw wg lokalizacji:
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturaine) lub gruntu niewysadzinowego o grubosci 22 cm na
drogach gminnych o nawierzchni z kruszywa
Badanie nosnosci:
E2 > 100 MPa

E

E < 22
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne) lub gruntu niewysadzinowego o grubosci 20 cm na
chodnikach, wyspach kanalizujgcych i zjazdach,
Badanie nosnosci:
E2 > 80 MPa

E,

E < 22
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci 15 cm na chodnikach, wyspach
kanalizujgcych i zjazdach z kostki betonowej,
Badanie nosnosci:
E2 > 100 MPa

E»

E, < 22
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubosci 20 cm na przebudowywanych
wlotéw drogi wojewddzkiej nr 781 i drogach gminnych
Badanie nosnosci:
E2 > 160 MPa

£y

E < 22

Odpowiedz

Odno$nie badan zgodnych wykonanych na podstawie SST Zamawiajgcy w zatgczeniu
udostepnia niniejszym przedmiotowe wyniki badan. Przedmiotowe dokumenty (folder
pn. zal_pytanie_376_badania) zamieszczone sa w linku ftp.//ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20
w folderze zalgczniki do pisma z dnia 10.07.2020 r.

Patrz réwniez odpowiedz na pytanie nr 117 (zawarte w piSmie z dnia 30.06.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajgcego
www. zdw.krakow.pl) — w kwestii udostepnienia dziennikéw budowy Zamawiajacy podtrzymuje
niniejszym wyrazone tam stanowisko.

Pytanie nr 378
Wedlug szczegbfowego zakresu rzeczowego zadania i wyszczegdlnionych w nim robot

wykonanych i odebranych, zostato wykonane i odebrane 3 783,92 m2 odhumusowania.
Przy zatozeniu migzszosci 0,3 m ziemi urodzajnej daj to 1135,18 m3 humusu. Prosimy
0 okre$lenie gdzie zostata zdeponowarnia w/w ilos¢ ziemi i czy Wykonawca ma skalkulowac
utylizacje badz p6éZniejsze wbudowanie niniejszego materiatu.
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Odpowiedz
Ok. 60 % materiatu z odhumusowania zostata zutylizowana przez poprzedniego Wykonawce,

natomiast ok. 40% materialu z odhumusowania ktérg mozna ponownie wykorzysta¢ przy
humusowaniu, jest ztozona miedzy ciggiem gtéwnym a drogg dodatkowa.

Pytanie nr 379

Czy material drzewny z wycinki drzew i krzewdw wyszczegdlnione w Szczegofowym
zakresie rzeczowym zadania zostal odwieziony do Zamawiajgcego? Jezeli tak prosimy
0 zamieszczenie protokotu przekazania materiatu, jezeli nie prosimy o okreSlenie czy
Wykonawca ma skalkulowac wywiezienie oraz gdzie zostato ono zdeponowane.

Odpowiedz

Materiat drzewny z wycinki drzew i krzewoéw zostat usuniety z terenu budowy, w zwigzku
z czym w ofercie nie trzeba kalkulowa¢ ewentualnego wywiezienia tego materiatu z terenu
budowy.

Pytanie nr 380
Prosimy o zamieszczenie raportéw z nadzoru przyrodniczego w ramach prowadzonych robot

poprzedniego Wykonawcy w celu doktadnego oszacowania mozliwych do powstania kosztow
zwigzanych z wydanymi poleceniami ochronnych przyrody.

Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepnia niniejszym raporty z nadzoru przyrodniczego w ramach

prowadzonych robét poprzedniego Wykonawcy.

Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal_pytanie_380_raporty) zamieszczone sg w linku

ftp:/ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia 10.07.2020 .

Pytanie nr 381

Prosimy o przekazanie badan odbiorowych dotyczgcych wykonanego przez poprzedniego

Wykonawce obiektu MO3 w km 2+170,32

— badanie podfoza (koryta) wykopu stanowigcego podstawe rozpoczecia prac
fundamentowych

— badania uzytego betonu konstrukcyjnego (wytrzymato$¢ na Sciskanie, mrozoodpornosc)

— atesty na stal zbrojeniowg oraz konstrukcje z blachy falistej

Odpowiedz

Zamawiajgcy udostepnia niniejszym posiadane materialy dotyczgce odbioru robét dia

przedmiotowego obiektu.

Przedmiotowe dokumenty (folder pn. zal pytanie 381_badania MO03) zamieszczone

sg w linku ftp:/ftp.zdw.home.pl/iwzp3/34_20 w folderze zafgczniki do pisma z dnia

10.07.2020r.

Pytanie nr 382

Prosimy o podanie jaki rodzaj asfaltéw nalezy zastosowac do poszczegolnych warstw
nawierzchni ?

Odpowiedz

Rodzaje asfaltow do poszczegdlnych warstw nalezy zastosowaé zgodnie z wymaganiami
STWIORB (udostepnionego w.ramach OPZ).

Pytanie nr 383
Czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie destruktu do warstwy wigzgcej ?
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Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania destruktu do warstw wigzacych.

Pytanie nr 384
Czy zamawiajgcy dopuszcza stosowanie destruktu do warstwy podbudowy ?

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie destruktu do warstwy podbudowy.

Pytanie nr 385

Zgodnie z ze Specyfikacja Techniczng SST_D-02-01-01K_VD - Wzmocnienie podfoZza
gruntowego metodg drenéw pionowych VD i nasypu przecigzajgcego nalezy wykonac wedfug
Projektu Technologicznego. Prosze o przekazanie wymienionego opracowania.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze wzmocnienie podioza gruntowego metodg drendw pionowych
VD i nasypu przecigzajgcego zostaly wykonane przez poprzedniego Wykonawce i odebrane
przez Zamawiajgcego. Przedmiotowe roboty nie sg objete przedmiotem niniejszego
zamoéwienia.

Pytanie nr 386

Wykonawca prosi o zmiane wymagan dotyczgcych posiadanych referencji w ten sposob, Ze:
W okresie ostatnich siedmiu lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zadanie
polegajgce na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co
najmniej G lub drogi odpowiadajgcej tej klasie, o dtugosci nie mniejszej niz 2,0 km

Podkreslic nalezy, ze posiadanie do$wiadczenia w ostatnich siedmiu latach da
Zamawiajgcemu takg samag gwarancje dobrego wykonania jak w przypadku pieciu lat,
dos$wiadczenie nie bedzie w Zaden sposéb mniej wartoSciowe poniewaZ technologia
wykonania nie zmienita sie na przestrzeni tych dwoch lat, pozwoli to dodatkowo zwiekszyc
konkurencyjno$¢ i obnizy potencjalne ceny ofertowe.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na modyfikacie opisu warunku udziatu
w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w cz. |l
pkt 3.1.3.1. SIWZ w spos6b wynikajgcy z pytania, tzn. poprzez wydtuzenie czasookresu
pozyskania wymaganego doswiadczenia do siedmiu lat.

W ocenie Zamawiajgcego przedmiotowy warunek w obecnym brzmieniu okre$lonym w SIWZ
jest adekwatny, proporcjonalny i niewygdérowany wzgledem przedmiotu zaméwienia, przez
co w zadnym razie nie zaburza on konkurencyjnosci i nie utrudnia dostepu do zaméwienia.
Okreslony w jego tresci czasookres pieciu lat jest podstawowym okresem weryfikacji
doswiadczenia w ramach warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej odnosnie zaméwien
na roboty budowlane wynikajacym z przepisoéw ustawy PZP (zgodnie z trecig rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
Zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia). W ocenie
Zamawiajgcego nie jest wymagane wydiuzenie przedmiotowego czasookresu celem
zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu, jako ze obecnie okreslony
warunek jest niewygérowany i odnosi sie do roboty majgcej charakter powszechny
(niespecjalistycznej) o relatywnie niewielkim zakresie.
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Pytanie nr 387

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.06.2020 Zamawiajgcy zamiescit widok lampy hybrydowej —
65W. Zgodnie z rysunkiem akumulatory umieszczone sg w szafie sterowniczej na szczycie
masztu, czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ montazu akumulatoréw w ziemi?

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é montazu akumulatoréw w ziemi.

Pytanie nr 388
W zwigzku z ogtoszong trescig SIWZ (....) wnosi o zmiane warunku udziatu w postepowaniu

opisanego w punkcie 3.1.3.1. SIWZ poprzez okreSlenie, iz Wykonawca spetni warunek
posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowej jeZeli wykaze, Ze w okresie
ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat zadanie inwestycyjne
spetniajgce pozostate wymogi Zamawiajgcego wskazane w przedmiotowym punkcie.
Wykonawca pragnie bowiem wskazaé, iz posiada wymagane przez Zamawiajgcego
doswiadczenie | w zwigzku z tym przystgpit do wyceny w celu ztoZzenia oferty w
przedmiotowym postepowaniu, jednak dokonywane zmiany termindw skfadania ofert moga
spowodowac, Ze od zakonczenia zrealizowanego przez Wpykonawce zadania
referencyjnego upfynie 5 lat i to zawazy o braku moZzliwosci wziecia udziatu w postepowaniu,
czego na wstepnym etapie przygotowania nie mozna bylo przewidzie¢ i zaktadac.

Wskaza¢ w tym miejscu rowniez nalezy, ze na przetomie ostatnich 7 lat uzywane materiaty
Jak i technologie nie ulegty znaczgcej zmianie, przez co nabyte doswiadczenie nawet przed
pieciu laty pozostaje wystarczajgce do nalezytego wykonania niniejszego zadania. Zatem
zmiana przedmiotowego okresu, w ktérym Wykonawca moégt naby¢ doswiadczenie nie
wpfynie w Zaden sposob na interesy Zamawiajgcego, a znaczgco rozszerzy konkurencyjno$é
postepowania. W zwigzku z powyzszym, z racji koniecznego wydfuzenia terminu ztoZenia
ofert, wynikajgcego z koniecznosci udzielenia odpowiedzi wyjasniajgcych do SIWZ, prosimy w
Slad za tym, o wydfuzenie réwniez okresu, w ktérym mozna byfo spetni¢ warunek udziatu w
postepowaniu.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 386.

Zamawiajgcy informuje ponadto, iz nie widzi potrzeby zmiany opisu warunku udziatu
w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w cz. |l
pkt 3.1.3.1. SIWZ w sposob wskazany w pytaniu w $wietle zarowno kwestii toku procedury,
jak i sytuacji konkretnego Wykonawcy (Zamawiajgcy nie ma obowigzku dostosowywania
opisu warunkéw udziatu do indywidualnie posiadanych zdolnosci kazdego podmiotu,
ktéry potencjalnie zainteresowany jest danym postepowaniem / zaméwieniem). W ocenie
Zamawiajgcego obecnie okreslony w SIWZ warunek udziatu w postepowaniu zapewnia
zachowanie konkurencyjnosci w postepowaniu w sposéb oczekiwany przez ustawe PZP.

Pytanie nr 391
Pytanie do tresci SIWZ nr 1

W nawigzaniu do wyjasnien Zamawiajgcego zawartych w odpowiedzi na pytanie
nr 44 Wykonawcow (pismo nr ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ z dnia 30.06.2020 r.) wnosimy o
wyjasnienie, czy materiaty do wykonania przepustéw P-02, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08, P-10
oraz mostow M1 i M2 zostang dostarczone i roztadowane na placu budowy i, w zwigzku z tym,
czy kosztow dostarczenia i roziadunku ww. materiatéw nie nalezy ujmowac w cenie ofertowej?

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na pytanie nr 345.
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Pytanie nr 392

Pytanie do tresci SIWZ nr 2

W nawigzaniu do wyjasnien Zamawiajgcego zawartych w odpowiedzi na pytanie
nr 57 Wykonawcéw (pismo nr ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ z dnia 30.06.2020 r.) wnosimy o
wyjasnienie, czy w przypadku wykazanego w trakcie realizacji kontraktu braku moZzliwosci
zastosowania materiafu rownowaznego, z uwagi na ograniczajgce to zapisy dokumentacji
projektowej, np. w zakresie parametrow technicznych, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian w wynagrodzeniu Wykonawcy powodowanych np. wzrostem kosztow
dyktowanych przez jednego dostawce materiatdw, dla ktérych brak jest rynkowych
odpowiednikéw spefniajgcych wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji. Jednoczesnie
wskazujemy, ze wedle wiedzy Wykonawcy w dokumentacji Zamawiajgcego wystepujg
rozwigzania, dla ktérych nie ma mozliwosci i dostepnosci rynkowej rozwigzan o
réwnowaznych parametrach, przez co opis przedmiotu zamdwienia moze nie spefniac
wymagan wynikajgcych z art. 29 ustawy PZP.

Odpowiedz

W ocenie Zamawiajgcego w ramach odpowiedzi na pytanie 57 (zawartej w piSmie z dnia
30.06.2020 r. zn. ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej
Zamawiajacego www.zdw.krakow.pl) udzielit on wyczerpujacych wyjasnien w kwestii
wskazanej w pytaniu. Ponownie wskazuje sie, iz brak jest obecnie mozliwosci opisania
przedmiotu zamoéwienia w inny sposob ze wzgledu na specyfike tego zamdwienia i proces
realizacji tej inwestycji, przy czym w ocenie Zamawiajgcego odnosnie wszelkich konkretnie
zaprojektowanych rozwigzan (w przypadku, gdy wskazywa¢ one moga na okreslone produkty,
materiaty, etc.) obiektywnie mozliwe jest zastosowanie rozwigzan réwnowazonych — wedle
rozeznania Zamawiajgcego we wszystkich takich przypadkach jest mozliwos¢ i dostepnosc
rynkowa materiatéw / produktéow / towardw / urzgdzeh o réwnowaznych parametrach, przez
co opis przedmiotu zamoéwienia speinia wymagania wynikajace z art. 29 ustawy PZP.
Ponadto Zamawiajgcy w ramach odpowiedzi na konkretne pytania informowat o dopuszczeniu
mozliwosci optymalizacji przez Wykonawcéw w szczegdinoSci rozwigzan w zakresie
konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia podtoza oraz w zakresie zastosowania materiatow
do budowy kanalizacji.

Pytanie nr 393

Pytanie do tresci SIWZ nr 3

W nawigzaniu do wyjasniei Zamawiajgcego zawartych w odpowiedzi na pytanie
nr 61 Wykonawcéw (pismo nr ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ z dnia 30.06.2020 r.)
wskazujemy, ze przywolane pismo PKP z dnia 10.04.2018 r. (zn. 1ZDK2-505-340/17)
opatrzone jest informacjg, Ze jest wazne 1 rok. W zwigzku z tym utracifo waznoSc¢ w kwietniu
2019 r. Niemniej w tresci ww. uzgodnienia zawarta jest informacja, ze ,(...) W przypadku
koniecznos$ci zamknieé¢ toréw dla ruchu pociggéw lub innych ograniczenn w ruchu pociggow
(trakcja spalinowa, ograniczenia predkosci itp.), potrzebe takg nalezy zgtosi¢ do Zakfadu Linii
Kolejowych w Krakowie z wyprzedzeniem sze$ciu miesiecy (...)". Mozna przewidywac, Ze
wykonanie robot budowlanych w rejonie czynnych toréw kolejowych, zaréwno zwigzanych z
budows wiaduktu, jak i pozostafych robdt kontraktowych, bedzie powodowato koniecznos¢
poczynienia ww. uzgodnienn powodujgcych np. ograniczenia predko$ci ruchu pociggow. To z
kolei prowadzi do sytuacji, w ktérej na wykonanie robdt kontraktowych w rejonie torow
- kolejowych pozostanie 7 miesiecy z zakfadanego przez Zamawiajgcego 13-miesiecznego
okresu realizacji kontraktu, co stanowi niemal 50% skrocenia czasu mozZlivego do
wykorzystania na prowadzenie prac w tym rejonie. Biorgc to pod uwage wnosimy o
wyjasnienie, czy Zamawiajgcy zna jakiekolwiek okolicznosci i przewiduje mozliwoS¢ skrécenia
czasu procedury uzgodnier z PKP, o ktorej mowa powyzZej. W przeciwnym wypadku, rowniez
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biorgc pod uwage wskazywane we wczesniejszych pytaniach do Zamawiajgcego okolicznoSci,
zwracamy sie z wnioskiem o odpowiednie wydtuzenie terminu realizacji kontraktu.
Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko, iz okreslony w SIWZ termin 13-miesieczny jest
wystarczajacy do wykonania przedmiotu zaméwienia.

W przypadku ewentualnego przedtuzania sie procedur administracyjnych, w tym uzgodnien
z PKP, ponad terminy standardowe / ustawowe, kwestie te bedag weryfikowane i rozpatrywane
indywidualnie w zakresie ustalenia znaczenia i wptywu tego typu okolicznosci na termin
realizacji zamoéwienia — w kontek$cie zapisow § 15 wzoru umowy oraz przepiséw
obowigzujgcego prawa, w tym przepisdéw ustawy PZP.

Pytanie nr 394

Pytanie do tresci SIWZ nr 4

W nawigzaniu do wyjasnieri Zamawiajgcego zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 120
Wykonawcdéw (pismo nr ZDW/PW/2020/6132/DN-4/BJ z dnia 30.06.2020 r.) w celu
umoZzliwienia wszystkim Wykonawcom przygotowanie wyceny robét w oparciu o te same
dane, wnosimy o doprecyzowanie przez Zamawiajgcego przewidywanych ilo$ci robdt oraz
szczegofu rozwigzania technicznego zapewniajgcego prawidlowg prace kolidujgcych sieci
drenarskich poprzez ich wypuszczenie na skarpy rowow wraz z obrukowaniem wylotu drenu.
Przerzucenie na Wykonawce realnego ryzyka wystgpienia okolicznosci natrafienia na system
drenarski, ktéry nie jest ujety w dokumentacji projektowej i nie jest mozliwy do petnej
identyfikacji przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego wydaje sie by¢ w
sprzecznoSci z zapisami PZP, m.in. w zakresie zapewnienia uczciwej konkurencji.

Odpowiedz

W kontekscie ewentualnosci wystapienia koniecznosci zapewnienia prawidtowej pracy
kolidujgcych sieci drenarskich poprzez ich wypuszczenie na skarpy rowow wraz
z obrukowaniem wylotu drenu nalezy przewidzie¢ ok. 40 szt. takich przypadkéw oraz
konieczno$é przebudowy dwéch sieci drenarskich w przypadku ich kolizji z fundamentami
obiektu mostowego nad linig kolejowg PKP.

Pytanie nr 395

Zwracam sie do Panstwa z prosbhg o potwierdzenie, czy oferte sktada sie za pomocag
platformy, a dokument wadialny na adres mailowy przetarg34.20@zdw.krakow.pl ?
Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie nr 171 (zawarte w piSmie z dnia 03.07.2020 r.
zn. ZDW/PW/2020/6241/DN-4/BJ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego
www.zdw.krakow.pl).

Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, iz oproécz wnioskéw o wyjasnienie tresci SIWZ
zamieszczonych w ramach pkt |, wptynely réwniez inne pytania, na ktére Zamawiajgcy
niezwiocznie udzieli odpowiedzi.

Majgc na uwadze fakt udzielenia wyjasnien, o ktérych mowa wyzej, oraz nieudzielenie
jeszcze wyjasnien na wszystkie wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ, jakie wptynety
do Zamawiajgcego, Zamawiajacy informuje, iz niniejszym zmienia okreslony w SIWZ oraz
ogtoszeniu o zamédwieniu termin sktadania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin
otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu — zgodnie z ponizszym:

Termin skiadania ofert — 22.07.2020 r. godzina 10:00
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Termin wniesienia wadium - 22.07.2020 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert —22.07.2020 r. godzina 12:00

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy cz. IV pkt 2 i 3 oraz cz. VI pkt 3 SIWZ —
cz. opisowa.

Przedmiotowe zmiany terminéw zostajg jednoczesnie wprowadzone do tresci ogtoszenia
o zamoéwieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
19.05.2020 r. pod nr 2020/S 097-230818 — zmiany dotyczg zapiséw sekcji 1V.2.2. Termin
sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu oraz IV.2.7. Warunki otwarcia ofert.

IV. W zwigzku z dokonanymi zmianami, o ktérych mowa wyzej, w zatgczeniu udostepnia sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.zdw.krakow.pl.
1) nastepujgce dokumenty oznaczone datg 10.07.2020 r:
— zamienne strony nr 37 i 43 SIWZ - cz. opisowa
— ogtoszenie o zmianie ogtoszenia

2) dokumenty zamieszczone w linku ftp./ftp.zdw.home.pl/wzp3/34_20 w folderze zafgczniki
do pisma z dnia 10.07.2020 r.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Rozdzielnik:
www. zdw. krakow.pl
1 xDN-4 a/a
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