

nr sprawy ZDW-DN-4-271-87/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Przewodniczący | - Robert Górecki |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek | - Andrzej Szczęch / Paweł Kiełtyka |
| - Członek | - Joanna Torba-Ruchwa |
| - Sekretarz | - Beata Jaśko / Katarzyna Jarzębińska |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w kontekście zakresu podstawowego) kwotę **3 456 000,00 zł (brutto)**.

W dniu 16.03.2021 r. o godzinie 14:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Dodatkowe doświadczenie personelu kluczowego – podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie		Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy	Warunki płatności	
					osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość zadań)	osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość zadań)			
1	Konsorcjum firm: Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Ojca Beyzyma 10/1 53-204 Wrocław – Lider Konsorcjum, Firma Projektowa WANECKI Sp. z o.o. ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – Partner Konsorcjum	12.03.2021 r.	cena łączna	3 511 650,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	3	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 351 750,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	159 900,00					

2	Mosty Katowice Sp. z o. o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice	15.03.2021 r.	cena łączna	3 505 992,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 444 000,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	61 992,00					
3	Konsorcjum firm: BIPROGEO-Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 2 52-418 Wrocław – Lider Konsorcjum, Zespół Badawczo- Projektowy MOSTY WROCLAW s.c. Jerzy Onysyk, Jan Biliszczuk ul. Krakowska 19-23 50-424 Wrocław – Partner Konsorcjum	15.03.2021 r.	cena łączna	3 496 890,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 403 164,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	93 726,00					
4	SAFEGE S.A.S 15-27 rue du Port, Parc de l'Île 92022 Nanterre CEDEX, Francja	15.03.2021 r.	cena łączna	3 350 520,00	zakres podstawowy zamówienia: 19.12.2022 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	1	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 350 520,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	79 704,00					

5	„INMOST-KONSORCJUM” s.c.: Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń INMOST-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice –Pełnomocnik / Lider Biuro Projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rubinowa 2 44-121 Gliwice – Partner Konsorcjum	15.03.2021 r.	cena łączna	3 431 700,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 268 285,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	163 415,00					
6	Konsorcjum firm: Biuro Konsultigowo-Doradcze EUROEKSERT Jacek Seweryński ul. 17 Sierpnia 16F / 6 41-503 Chorzów – Lder (Pełnomocnik) K2 INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Ks. Jerzego Badestinusza 39 41-814 Zabrze, Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Seweryn Pikon ul. Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny	16.03.2021 r.	cena łączna	2 649 253,95	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	2 523 099,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	126 154,95					
7	Konsorcjum firm: E&C Sp. z o.o. ul. Ks. Grzegorza Augustynika 1A/32 41-300 Dąbrowa – Lider Konsorcjum, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz os. Dywizjonu 303 20/LU7, 31-872 Kraków – Partner Konsorcjum, NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak ul. Willowa 21, 32-600 Oświęcim – Partner Konsorcjum	16.03.2021 r.	cena łączna	2 724 942,00	zakres podstawowy zamówienia: 19.12.2022 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	2 675 742,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	49 200,00					

8	SWECO Polska Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	16.03.2021 r.	cena łączna	2 678 940,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	2 555 940,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	123 000,00					
9	PROMOST-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8a 43-460 Wisła	16.03.2021 r.	cena łączna	1 937 250,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	7	5	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	1 927 410,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	9 840,00					
10	AUTOSTRADA II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice	16.03.2021 r.	cena łączna	2 494 440,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	2 398 500,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	95 940,00					

11	VOESSING Polska Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 53 85-079 Bydgoszcz	16.03.2021 r.	cena łączna	3 996 270,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 959 370,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	36 900,00					
12	TRASAL Sp. z o.o. ul. Dynowska 19/43 35-119 Rzeszów	16.03.2021 r.	cena łączna	2 439 150,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	3	3	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	2 415 000,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	24 150,00					
13	Konsorcjum firm: Pracownia Inżynierska KLOTIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Adama Bochenka 16 30-693 Kraków – Lider Konsorcjum, ASECON Sp. z o.o. ul. A. Hercena 8/1, 50-453 Wrocław – Partner Konsorcjum, ADÃO DA FONSECA - ENGENHEIROS CONSULTORES, LDA Rua Fernão Lopes, 157 - 4º esq, 4150-318 Porto, Portugalia – Partner Konsorcjum	16.03.2021 r.	cena łączna	2 456 064,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	2 431 503,38					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	24 560,62					

14	MOSTY Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12A 80-177 Gdańsk	16.03.2021 r.	cena łączna	1 680 000,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	1 600 000,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	80 000,00					
15	Zakład Usługowo-Projektowy MOSTEX Tadeusz Stefanowski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37/2 83-300 Kartuszy	16.03.2021 r.	cena łączna	3 619 521,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 548 550,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	70 971,00					
16	IDEA PROJEKT Kamil Rękas, Sebastian Zatorski Sp. J. ul. Rubinowa 6 26-026 Bilcza	16.03.2021 r.	cena łączna	3 105 135,00	zakres podstawowy zamówienia: 10.12.2024 r. zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	1	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy – zakresu podstawowego zamówienia / zakresu opcjonalnego zamówienia (w przypadku i w zakresie powstałego po stronie Zamawiającego z tytułu skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zobowiązania do zapłaty) – płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych / w równych miesięcznych ratach, przy czym ostatnia rata zostanie zapłacona po odbiorze końcowym robót. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
			cena za zakres podstawowy zamówienia	3 075 135,00					
			cena za zakres opcjonalny zamówienia	30 000,00					

1

2

3

4

5