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   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków DW 969 
na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica 
(nr ZDW-DN-4-271-33/21)   

 
I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej 
odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły 
do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez 
Zamawiającego): 
 
Pytanie nr 1 
Przedmiar robót poz. 16. D.3 wskazuje do wykonania przepusty rurowe pod zjazdami – 
rury betonowe o średnicy 60cm. Bardzo prosimy o podanie dokładniejszych parametrów rur,  
w tym klasy obciążenia, które należy zastosować.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż parametry rury betonowych pod zjazdami należy przyjąć zgodnie 
z treścią STWiORB. 
 
Pytanie nr 2 
Przedmiar robót poz. 22. D.3.4 wskazuje do wykonania ścieki uliczne z koski betonowej 
o wys. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Prosimy o udostępnienie przekroju 
dotyczącego w/w ścieku ulicznego  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje przekrojem wykonania ścieków ulicznych z koski 
betonowej. 
 
Pytanie nr 3 
Przedmiar robót poz. 25. D.3.4 oraz Projekt Wykonawczy wskazuje do wykonania 
nawierzchnie z AC16W o grubości 9cm, natomiast wg rys. 5 – przekroje typowe należy 
wykonać nawierzchnię grubości 6 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie 
właściwej grubości nawierzchni, którą należy wykonać.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż właściwą grubością warstwy konstrukcji jest grubość 9 cm – 
zgodnie z treścią przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 
 
Pytanie nr 4 
Przedmiar robót poz. 29. D. 3.5 oraz Projekt Wykonawczy wskazuje do wykonania warstwę 
górną podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm, natomiast 
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wg rys. 5 – przekroje typowe należy wykonać podbudowę grubości 20 cm. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej grubości podbudowy, którą należy wykonać.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż właściwą grubością warstwy górnej podbudowy z kruszyw 
łamanych jest grubość 20 cm – zgodnie z treścią przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 
 
Pytanie nr 5 
Przedmiar robót poz. 31. D.3.6 oraz poz. 39. D.4.1 wskazuje do wykonania warstwę górną 
podbudowy z materiału z frezowania o grubości po zagęszczeniu 15 cm, natomiast 
wg Projektu Wykonawczego pkt 3 ppkt 3. uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania 
należy wykonać na gr. 10cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej 
grubości, którą należy wykonać.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż właściwą grubością uzupełnienia poboczy materiałem z frezowania 
jest grubość 15 cm – zgodnie z treścią przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 
 
Pytanie nr 6 
Przedmiar robót poz. 33. D.3.8 wskazuje do wykonania oznakowanie poziome nawierzchni 
bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych, natomiast wzór 
umowy § 10 pkt 2 zawiera następujący zapis : „Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji 
jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres [...] z wyłączeniem oznakowania 
poziomego cienkowarstwowego , dla którego udziela [...].  
Prosimy o określenie jaki rodzaj oznakowania należy wykonać i korektę przedmiaru robót 
lub zapisów zawartych we wzorze umowy.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wykonać oznakowanie poziome 
nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych – 
zgodnie z treścią przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. Wymagany okres gwarancji 
i rękojmi udzielanej na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy licząc 
od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
W związku z omyłkowym zamieszczeniem w SWZ zapisów wskazujących na ujęcie 
w niniejszym zamówieniu wykonania oznakowania cienkowarstwowego (podczas gdy zgodnie 
z treścią OPZ zamówieniem tym objęte jest wykonanie oznakowania grubowarstwowego) 
Zamawiający niniejszym informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1, 7 i 9 ustawy PZP 
dokonana została zmiana treści SWZ w zakresie zapisów cz. V pkt 1 ppkt 2 SWZ – 
cz. opisowa, zapisów pkt 4 zał. nr 2 SWZ (formularz oferty) oraz zapisów § 10 ust. 2 
zał. nr 8 SWZ (wzór umowy), jak również w konsekwencji także wymagana zmiana treści 
ogłoszenia o zamówieniu (w ramach zmiany zapisów sekcji IV pkt 4.3.1.) ogłoszenia) – w celu 
usunięcia zaistniałych omyłek pisarskich i koniecznego ujednolicenia zapisów SWZ odnośnie 
rodzaju oznakowania, jakie winno być wykonane w ramach niniejszego zamówienia. 
W załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zatem na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania zamienną str. 28 SWZ – cz. opisowa (oznaczoną datą 
23.07.2021 r.), zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą 23.07.2021 r.), 
zamienny zał. nr 8 – wór umowy (oznaczony datą 23.07.2021 r.) oraz stosowne ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 23.07.2021 r.) – 
uwzgledniające wprowadzone zmiany, o których mowa wyżej.  

 
Pytanie nr 7 
Czy roboty ziemne uwzględnione w przedmiarze robót obejmują tylko roboty polegające 
na przesunięciu rowu?  
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Czy Zamawiający przewiduje również zabezpieczenie skarpy w postaci umocnienia 
np. betonowymi płytami ażurowymi ze względu na jej duże nachylenie? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż roboty ziemne uwzględnione w pkt 5 przedmiaru robót przewidują 
oczyszczenie istniejącego rowu i ewentualne przesunięcie istniejącego – nie przewiduje się 
zabezpieczenia skarpy w postaci umocnienia np. betonowymi płytami ażurowymi.  
 
Pytanie nr 8 
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej bezpośrednio w zasięgu robót związanych z realizacją 
zadania zlokalizowano drzewa. Prosimy o informację Czy Zamawiający przewiduje roboty 
związane z wycinką drzew w ramach niniejszego zmówienia?  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się wykonania robót związanych z wycinką drzew 
w ramach niniejszego zamówienia. 
 
Pytanie nr 9 
Projekt wykonawczy pkt 3 ppkt 3.1. informuje, że „w przypadku spękań siatkowych lub 
pojedynczych podłużnych w śladzie kół, należy sfrezować istniejące warstwy na głębokość 
6 cm, a następnie wbudować warstwę AC 16W o grubości 6 cm - W przypadku spękań 
pojedynczych podłużnych poza śladem kół lub spękań poprzecznych, należy spękanie 
wypełnić masą zalewową zgodnie z WT - 2 cz. 2 z 2016 roku”. Prosimy o informację w jaki 
sposób Zamawiający przewiduje rozliczanie w/w robót? Czy w ofercie należy uwzględnić ich 
wykonanie, czy roboty te należy traktować jako dodatkowe po określeniu dokładnej ilości przy 
udziale Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się zabezpieczenia spękań pojedynczych 
podłużnych poza śladem kół lub spękań poprzecznych w technologii wypełniania masą 
zalewową zgodnie z WT - 2 cz. 2 z 2016 r. 
 
Pytanie nr 10 
Przedmiar robót wskazuje, że oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Prosimy o udostępnienie w/w projektu.  
Odpowiedź 
Zamawiający niniejszym udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma zatwierdzony 
projekt organizacji ruchu. Przedmiotowy dokument zamieszczony jest na serwerze 
ftp w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 23.07.2021 r. (adres / link: ftp://ftp.zdw. 
krakow.pl/wzp3/_postepowanie33_21 albo serwer: zdw.krakow.pl/katalog pn. wzp3 / folder 
pn. _postepowanie33_21 – tryb dostępu zgodnie z informacjami określonymi w zał. nr 1 
SWZ – OPZ). 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy wzór umowy §8 ust.1 pkt. a): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie 
w jakim terminie od zgłoszenia Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu?  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany w terminie niezwłocznym, maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia. 
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Pytanie nr 12 
Dotyczy wzór umowy §11 ust.6: Prosimy o modyfikację zapisu, iż zabezpieczenie staje 
się własnością Zamawiającego w części odpowiadającej wartości roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym zgodnego z umową wykonania 
robót) lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację zapisu § 11 ust. 6 wzoru 
umowy (zał. nr 8 SWZ) z uwagi na brak uzasadnienia i potrzeby takiej zmiany. 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawowo przyznanymi uprawnieniami Zamawiający 
ma możliwość zatrzymania całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w momencie zaistnienia okoliczności / sytuacji zabezpieczonej tą instytucją, natomiast  
jeżeli po ustaleniu ostatecznie zakresu i poziomu zaspokojenia posiadanych z tego tytułu 
roszczeń (np. po usunięciu skutków nienależytego wykonania zamówienia lub niewykonania 
zobowiązań z tytułu rękojmi) pozostaną niewykorzystane w tym celu środki z zabezpieczenia 
Zamawiający będzie zobowiązany je rozliczyć (w tym zwrócić środki niewykorzystane). 
 
Pytanie nr 13 
Dotyczy wzór umowy §12 ust.7 pkt. a): Wnosimy o modyfikację, że zabezpieczenie nastąpi 
na koszt strony z przyczyn której nastąpiło odstąpienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na postulowaną modyfikację zapisu § 12 ust. 7 lit. a wzoru 
umowy (zał. nr 8 SWZ). 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy wzór umowy §13 ust.6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający 
przedłuży 14 dniowy termin usuwania wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą 
wymagały ustalenia dłuższego terminu na ich usunięcie?  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż we wzorze umowy (zał. nr 8 SWZ) znajduje się określenie 
ogólnych (standardowych) terminów na usunięcie wad i usterek, przy czym terminy 
te wskazane zostały na okoliczność niewyznaczania w danej sprawie terminu indywidualnego 
– powołany w pytaniu zapis wskazuje właśnie, że Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jedynie 
w przypadku braku wyznaczenia takiego terminu, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia. 
Zamawiający potwierdza zatem, iż biorąc pod uwagę charakter wady i wymogi technologiczne 
jej usunięcia uzasadniające wskazanie terminu dłuższego, niż terminy ogólne wskazanie 
w umowie (w tym termin wskazany w § 13 ust. 6 wzoru umowy), wyznaczany w konkretnej 
sprawie termin konieczny na jej usunięcie będzie dostosowany do przedmiotu wady, co będzie 
przedmiotem bieżących uzgodnień na gruncie współpracy umownej. 
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy wzór umowy §14 ust.2 pkt. 11: Prosimy o wskazanie minimalnej wartości 
lub wielkości świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy PZP 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 14 ust. 2 pkt 11 wzoru umowy 
(zał. nr 8 SWZ) w kontekście wskazanym w pytaniu – z uwagi na brak uzasadnienia 
i potrzeby takiej zmiany, nadmieniając przy tym, iż do zapisu tego nie ma zastosowania 
powołana w pytaniu norma art. 433 pkt 4 ustawy PZP. Wskazany przepis statuuje zakaz 
umownego kreowania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego 
bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, czyli zgodnie z literalnym 
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brzmieniem tej normy prawnej odnosi się do ewentualnych jednostronnych działań / decyzji 
Zamawiającego (np. zastrzeżenia o możliwości niezrealizowania całości zamówienia), 
wyznaczając ich granice. Tymczasem cały § 14 wzoru umowy dotyczy możliwości 
dokonywania zmian postanowień umowy w trybie porozumienia obu stron umowy – 
Zamawiającego i Wykonawcy – poprzez zawarcie stosownych aneksów. Kwestia 
ewentualnego ograniczenia przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 wzoru umowy 
nie może nastąpić zatem w trybie jednostronnego działania Zamawiającego, ale wymaga 
współdziałania stron, przez co zapisy § 14 (w tym wskazany w pytaniu zapis § 14 ust. 2 
pkt 11) wzoru umowy nie są powiązane z art. 433 pkt 4 ustawy PZP. 

 
II. W kontekście wyjaśnień, o których mowa w pkt I, Zamawiający informuje niniejszym, 

iż w trybie art. 286 ust. 3, 5 i 6 zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu 
o zamówieniu termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu 
(a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym: 

 

Termin składania ofert  – 30.07.2021 r. godzina 10:00 
Termin otwarcia ofert    – 30.07.2021 r. godzina 12:00 

 

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 8 i 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ 
– cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania zamienne str. 16 i 33 SWZ – cz. opisowa (oznaczone 
datą 23.07.2021 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów. 
 

Przedmiotowe zmiany terminów zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia 
o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 
12.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00111200/01 (w ramach zmiany zapisów sekcji VII 
pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia), w związku z czym niniejszym udostępnia się na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
o zamówieniu zamieszczone w BZP (z dnia 23.07.2021 r.). 

 
III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: 
 zamienne str. 16, 28 i 33 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 23.07.2021 r.), 
 zamienny zał. nr 2 SWZ – formularz oferty (oznaczony datą 23.07.2021 r.), 
 zamienny zał. nr 8 SWZ – wzór umowy (oznaczony datą 23.07.2021 r.), 
 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (z dnia 23.07.2021 r.), 
 dokumenty zamieszczone na serwerze ftp w folderze pn. załączniki do pisma z dnia 

23.07.2021 r. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
Rozdzielnik: 
www.zdw.krakow.pl 
1 x DN-4 a/a 


