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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu
o obowigzujgce przepisy oraz wykonanie robot budowlanych obejmujacych modernizacje
DW nr 794, zadanie 2, jako drogi klasy ,G”, jednojezdniowej, 2-pasowej, o dtugosci
ok. 33,935 km.

Podstawowe parametry techniczne drogi po modernizacji:

e klasa techniczna drogi: G

obcigzenie: 100 kN / o$

kategoria ruchu: wg prognozy ruchu (pomiar SDR z 2005 r)

szerokos¢ jezdni: 6,00m - 6,50 m, odcinkowo w m. Wolbrom 8,40 m - 8,70m

i odcinkowo w m. Skata 7,00 m.

szeroko$é poboczy: 1,00 m (odcinkowo min.0,75m)

odwodnienie terenu: rowy otwarte, $cieki przykraweznikowe, studzienki $ciekowe,

przykanaliki i inne sposoby rozwigzania odwodnienia.

Zakres prac objetych zamowieniem:

I. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot, przedmiaru robét w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), wraz z
uzyskaniem zgody wiasciwego organu na prowadzenie rob6t w oparciu o obowigzujgce

przepisy.
Il. Modernizacja nastepujgcych odcinkéw drogi w km:

1.Droga woj. nr 794:

- odc. 010 km 0+000 — odc. 140 km 1+507; df: 21,660 km,

- odc. 170 km 0+000 — odc. 200 km 543; di: 7,587 km,

- odc. 200 km 1+343 — odc. 220 km 0+000; dt: 4,641 km.

2. Droga woj. nr 783 (wspolny przebieg z droga woj. nr 794):
- odc.120 km 0+000 — odc.120 km 0+047, di:47m,

obejmowac bedzie m.in.:

a/ utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 794 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejgcia terenu
budowy (z wyjatkiem zimowego utrzymania), ‘

b/ zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

¢/ roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

d/ wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

e/ roboty ziemne (wykopy, nasypy),



f/  przebudowa istniejgcej jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa

konstrukcji nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni),

g/ przebudowa, remont istniejgcych chodnikow w razie zaistnienia takiej koniecznoéci,

h/  remont przepustéw drogowych, wraz z ewentualnym przedtuzeniem

i/ przebudowa i budowa urzadzer odwadniajgcych (rowow przydroznych, sciekow),

j/  przebudowa: zatok autobusowych,

k/ budowa kraweznikdw wraz z wykonaniem poboczy i odwodnienia drogi,

I/ wykonanie poboczy,

t/  przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych

m/ zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci),

n/  montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

o/ stata organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

p/  roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

r/  wyznaczenie i montaz punktow referencyjnych oraz stupkow U-1,

s/ wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
wykonawce dokumentacji projektowej

t/ petnienie nadzoru autorskiego,

u/ sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej.

w/ ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robot
i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ — jesli nie bedzie mozliwosci wykonania
robot w oparciu o zgtoszenie robot.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Odcinek przewidziany do modernizacji przebiega po terenie falistym, o dominujgcej
funkgcji rolniczej, w terenie zabudowanym i niezabudowanym, na terenie nastepujgcych gmin
wojewddztwa matopolskiego: Wolbrom, Trzycigz, Sutoszowa, Skata, Zielonki.

Istniejgca droga wojewddzka posiada wedtug ewidencji klase techniczng ,G”, jest to droga
1-jezdniowa o zmiennej szerokosci jezdni od 6,00 m do 6,50 m. Odcinkowo w m. Wolbrom
8,40 m -8,70m i odcinkowo w m. Skata 7,00 m. Lokalnie (zwtaszcza w m. Strzegowa)
istniejgca jezdnia posiada szerokosc 5,80-5,90m.

Wystepujg uszkodzenia nawierzchni w postaci ubytkow, deformacji i spekan. Krawedzie
jezdni sg lokalnie spekane i wyszczerbione. Na przedmiotowym odcinku odbywa sig ruch
komunikacji zbiorowej, wzdtuz drogi zlokalizowane sg przystanki autobusowe i zatoki.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do:

a/ pozyskania map sytuacyjno — wysokosciowych i ewidencyjnych z zasobéw powiatowych
(Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie map nieaktualizowanych),

b/ przygotowania dokumentoéw dla potrzeb zgtoszenia zamiaru wykonania robét zgodnie z
Prawem Budowlanym i ztozenia w imieniu Zamawiajgcego odpowiedniego zgtoszenia do
wiasciwego organu i uzyskania jego przyjecia przez wtasciwy organ,

¢/ opracowania projektu wykonawczego umozliwiajgcego jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robo6t budowlanych, ktére musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu,

d/ przygotowanie odpowiednich dokumentéw oraz pozyskanie decyzji srodowiskowej jezeli
bedzie to konieczne do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

e/ opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich branz, w formie planow, rysunkow
lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreélenie rodzaju i zakresu robot
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budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem
wymagan:

» obowigzujacych ustaw i rozporzgdzen,

e niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.
f/ Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

g/ Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do =zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt, (za wyjgtkiem specyfikacji
technicznych DM.00.00.00. Wymagania ogdlne, specyfikacji technicznych na wykonanie
projektow statej organizacji ruchu, oraz oznakowania poziomego i pionowego, stanowigcych
zatgczniki nr 1-4 do niniejszego PFU) oraz opracowania przedmiaru robot, harmonogramu
roboét i harmonogramu ptatnosci.

h/ Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia projektu zastepczej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz projektu statej organizacji ruchu przez
Zarzadzajacego Ruchem — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i/ Realizacji rob6t w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

j/ Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST)

k/ Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robot

I/ utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 794 na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu
budowy (z wyjatkiem zimowego utrzymania)

1/ Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego

m/ Przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony
wykaz elementdéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu

i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania placu budowy, pismo

o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan
i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej),
rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robot, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robot zgodnie z przepisami

n/ Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

o/ Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom.

p/ ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskania jego przyjecia przez wrasciwy
organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenia zakorczenia robét i uzyskanie
jego przyjecia przez wtasciwy organ — jesli nie bedzie mozliwosci wykonania robét w oparciu

o zgtoszenie robot.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego, Ustawy z dnia 10.04.2003r.
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o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych,
Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pdzn. Zmianami, Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227),
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.3.0g6Ine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a/ Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.), z pézniejszymi zmianami.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b/ Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu,
o wymaganiach technicznych i uzytkowych klasy G.

¢/ Droga ma spemia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430).

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa, jezeli spetnienie warunkow technicznych wymagatoby
konieczno$¢ pozyskania gruntow, poza istniejacym pasem drogowym.

Konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 10 lat.

d/ Konstrukcje nawierzchni oraz wzmochnienia nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu okreslonej na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2005 r),

e/ Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1999r, nr 43 poz. 430),
s , Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2001,
s  Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM, Warszawa
1997,

f/ Projekt wzmocnienia nawierzchni oraz konstrukcje nowej nawierzchni nalezy wykonac
metodg mechanistyczng (na podstawie przeprowadzonych przez Zamawiajgcego pomiarow
ugieciomierzem FWD co 25 m, (co 50 m dla kazdego pasa ruchu, mijankowo przesunigtych
wzgledem siebie o 25 m).

g/ Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien w
przypadkach watpliwych uzupemic¢ (zagesci¢) odkrywki istniejgcej nawierzchni.

1.3.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

¢ wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
¢ wynikami badan i pomiaréw wasnych,
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e wynikami opracowan wtasnych,

e wynikami badan Zamawiajgcego oraz trescig opracowan, stanowigcych zatgczniki do
niniejszego PFU,

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione

w punkcie 1.4 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego sg orientacyjne i moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomosc¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardow i wymogéw przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkoéw i wymogdow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w WWER oraz ofercie jest prawidtowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

e rozbidrka elementéw drogi woj. nr 794 oraz drég bocznych w rejonach skrzyzowan,
urzadzen odwadniajgacych, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, oznakowania pionowego
i innych wraz z utylizacjg odpadow

e wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg wraz z transportem pni do
siedziby Obwodu Drogowego w Wolbromiu (miejsca odwozu gatezi wraz
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca).

Nadmiar materiatéw z rozbidrek i odktady przechodza na wiasnos¢ Wykonawcy, za
wyjatkiem niewykorzystanego w trakcie modernizacji DW 794 destruktu asfaltowego,
zdemontowanych stalowych barier ochronnych oraz znakéw drogowych wraz

z konstrukcjami wsporczymi. W/w materialy nalezy odwiez¢ i ztozy¢ na terenie bazy Obwodu
Drogowego w Wolbromiu.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

wzmocnienie lub przebudowa istniejgcej nawierzchni

wykonanie poszerzenia jezdni

wykonanie poboczy, wbudowanie kraweznikéw wraz z budowg studzienek
sciekowych i przykanalikéw, a w przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania
nalezy zaproponowac inny sposob rozwigzania odwodnienia jezdni,

¢ dostosowanie parametréw drogi do klasy technicznej G

Przekrdj normainy :
e 1 jezdnia o szer. jak w stanie istniejgcym, jednak nie mniejszej niz 6,00m.



e w odcinkach przewidzianych do wbudowania kraweznika nalezy przewidzie¢
poszerzenie jezdni do szerokosci 3,25m dla pasa ruchu przylegajgcego do
planowanego do budowy ciggu krawgznikow. Poszerzenie jezdni nalezy wykonac¢ w
postaci dwdch rzedow kostki betonowej, posadowionej na odpowiedniej konstrukgji

e obustronne pobocza ulepszone destruktem z frezowania lub kruszywem famanym
0/31,5 mm, na gtebokos¢ min. 15 cm po zageszczeniu i szerokosci 1,00 m,
odcinkowo min 0,75 m (minimalna szeroko$¢ dopuszczalna jest tylko w przypadku
braku pasa drogowego umozliwiajgcego wykonanie poboczy o szerokosci 1,00m).
Za planowanymi do budowy kraweznikami wraz wykonaniem odwodnienia drogi
nalezy wykonac¢ pobocze o szerokosci 0,75-1,00 m.

Warstwy nawierzchni nalezy wykonac :
e warstwe Scieralng z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany),
e warstwe wigzgcg i podbudowe z betonu asfaltowego.

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego nalezy zawrze¢ wymaog stosowania do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno
— kauczukowych. Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wymaog, aby
odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (fat)
dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralne;.

1.4.3. Skrzyzowania oraz zjazdy indywidualne i publiczne

Odnowa nawierzchni na zjazdach i w rejonie skrzyzowan bedzie polegata na wykonaniu
potrzebnych warstw nawierzchni celem dowigzania wysokosciowego istniejgcych drog
bocznych i zjazdéw do nowej niwelety drogi woj. nr 794 oraz ewentualnie korekty geometrii.
Remont i korekta wylukowan skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi musi byc
wykonana w zakresie umozliwiajacym sprawne odprowadzenie wod opadowych z rejonu
skrzyzowania.

Nawierzchnia na zjazdach :

¢ na istniejagcych zjazdach o nawierzchni utwardzonej, nalezy wykonac
nawierzchnie twardg (beton asfaltowy, kostka brukowa)

e na zjazdach zlokalizowanych w ciggu projektowanych chodnikéw — wykonac
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

e na pozostatych zjazdach - nawierzchnia z kruszywa kamiennego o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Na zjazdach publicznych rodzaj nawierzchni nalezy dopasowac do istniejgcej nawierzchni na
terenie obiektu lub wykona¢ zjazd o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jak na drodze
wojewodzkie;.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesiji.
Remontowane i przebudowywane zjazdy muszg zapewnic przeptyw wody rowami
odwadniajgcymi (przepusty o srednicy min. @ 50 cm).

Uwaga:

W Gminie Trzycigz (m.Zadroze) w odc.130 km 3+190 nalezy wykonac korekte wylukowania
zjazdu na teren szkoty.

1.4.4. Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ beda na renowacji istniejgcych
rowdw odwadniajgcych.



W odcinkach planowanych do budowy kraweznikow nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé
odwodnienie zgodnie z Programem - Funkcjonalino — Uzytkowym i obowigzujgcymi
przepisami.

Wszystkie zjazdy — indywidualne i publiczne — muszg by¢ tak przebudowane, aby zapewnic
sprawne sptywanie wod rowami odwadniajgcymi.

1.4.5. Budowa kraweznikow wraz z budowga odwodnienia drogi

Lokalizacja kraweznikéw do wbudowania wraz z wykonaniem poboczy i odwodnienia drogi:
1. Gmina Wolbrom:

- strona prawa: 0dc.010 km 14274 — odc.020 km 0+155, dt.279 m (m.Strzegowa),
- strona lewa: 0dc.030 km 0+444 — odc.030 km 0+626, dt. 182 m (m.Dtuzec),

- strona lewa: odc.050 km 0+000 — odc.050 km 0+940, dt. 930 m (m.Zabagnie),

- strona prawa: odc.080 km 0+197 — 0dc.080 km 0+253, dt. 56 m (m.Wolbrom),

- strona prawa: 0dc.080 km 1+920 — odc.080 km 2+089, dt.169 m (Chetm).

2. Gmina Trzyciagz:

- strona lewa: odc.120 km 0+000-odc.120 km 0+370, dt.370 m (m.Trzycigz),

- strona prawa: odc.130 km 0+008-odc 130 km 0+062, dt.54 m (m.Trzycigz),

- strona prawa: odc.140 km 0+123-odc 140 km 1+355, dt.1232m (m.Milonki — Zadroze),
- strona lewa: odc.140 km 0+306-odc 140 0+489, dt.183m (Milonki),

- strona prawa: odc.140 km 1+355-0dc.140 km 1+507, dt.152m (Milonki).

3. Gmina Skata

- strona prawa: odc. 170 km 0+555 - 1+085, dt.530m (m.Skata),

- strona prawa: odc. 170 km 2+400 - 2+775, dt.375m (m.Skata Wies),
- strona lewa: odc. 170 km 2+770 - 3+545, dt.775m (m.Skata Wie$),
- strona lewa: odc.180 km 0+670 — 0+810, df.140m (m.Cianowice),

- strona prawa: odc. 180 km 1+660 - 2+040, dt.380m (m.Cianowice),
- strona prawa: odc. 190 km 0+000 - 0+465, dt.465m (m.Cianowice).

4. Gmina Zielonki

- strona lewa km: odc.190 km 04410 — odc 200 km 0+484, di: 1531 m,
- strona prawa: odc.190 km 0+475 — 0dc.190 km 0+530, dt: 55 m,
- strona prawa: odc.200 km 0+295 — odc 200 km 0+385, dt: 90 m,
- strona prawa: 0dc.200 km 0+400 — odc. 200 km 0+484, dt: 84 m,
- strona prawa: 0odc.200 km 1+270 — odc 200 km 1+370, dt: 100 m,
- strona lewa: 0dc.200 km 1+284 — 0odc.200 km 14500, dt: 200 m

- strona lewa: odc.200 km 1+700 — odc.200 km 2+100, dt: 400 m

- strona lewa: odc.200 km 2+100 — odc.210 km 0+270, dt: 1083 m
- strona prawa: odc.210 km 0+000 — odc.210 km 0+412, dt: 412 m
- strona lewa: 0dc.210 km 0+570 — odc 210 km 1+325, dt: 755 m

- strona prawa: odc.210 km 1+030 — odc.210 km 1+070, dt: 40m

- strona lewa: odc. 210 km 2+020 — odc.210 km 2+320, dt: 300 m
- strona prawa: odc.210 km 2+020 — odc.210 km 2+660, dt: 640 m.

We wskazanych powyzej lokalizacjach, gdzie przewiduje sie wykonanie kraweznika
z poboczem wzdtuz kraweznikow, nalezy zastosowac kraweznik 20/30 cm na tawie
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betonowej — jak przy chodniku oraz pobocze ziemne szerokosci min 0,75 m, ulepszone
destruktem z frezowania nawierzchni, lub kruszywem tamanym 0/31,5 mm o grubosci
warstwy min. 15 cm po zageszczeniu.

Odwodnienie drogi nalezy zapewni¢ w postaci budowy studzienek $ciekowych
i przykanalikow, odprowadzajgcych wode opadowg do rowow otwartych. W szczegdlnych
przypadkach — w odcinkach planowanych do wbudowania kraweznikéw wraz z wykonaniem
odwodnienia drogi - Zamawiajgcy dopuszcza inne sposoby rozwigzania odwodnienia.

Odstoniecie nowobudowanych kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 12 cm. W miejscach
istniejgcych chodnikéw Zamawiajgcy dopuszcza odstoniecie kraweznikéw min. 10 cm.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wbudowania kraweznikow metodg ,,na mokro”.

W przypadku koniecznosci znacznego wzmocnienia nawierzchni jezdni przy istniejgcym
chodniku, nalezy przeanalizowa¢ pod katem kosztowym, ktora z wersji jest tansza,
przebudowa nawierzchni, czy przebudowa chodnika.

Lokalizacja zatok autobusowych i peronow przystankowych

Istniejgce zatoki autobusowe nalezy dostosowa¢ do nowej, zaprojektowanej niwelety drogi.
Nawierzchnie zatok autobusowych nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego lub z kostki

betonowej, jesli w stanie istniejgcym posiadaty takg nawierzchnie.

(Wykaz istniejgcych zatok autobusowych wg. ewidencji znajduje sie w zat. Nr 10 do
niniejszego PFU).

W rejonach zatok autobusowych nalezy zaprojektowa¢ przejscia dla pieszych -
skomunikowac¢ zatoki umozliwiajgc bezpieczny ruch pieszych w tym rejonie.

1.4.5. Zabezpieczenie i_przebudowa urzadzen obcych

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych

i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze
objetym modernizacjg drogi ( sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe).

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony witascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

1.4.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie
obowigzujgcych przepiséw zachodzi konieczno$¢ ich montazu.

Projektowanie i montaz barier ochronnych powinno by¢ zgodne z Wytycznymi Stosowania
Drogowych Barier Ochronnych — GDDP, Warszawa 1994r.

1.4.7. Oznakowanie pionowe i poziome

a/ Wykonawca jest zobowigzany:

e wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt,

e opracowaé projekt docelowej organizacji ruchu, (w oparciu o ,Specyfikacje
techniczng do projektéw organizacji ruchu dla drég wojewddzkich” — zat. nr 2 do
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego)

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzgdzajacego Ruchem.
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b/ Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

¢/ Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego
projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oznakowania pionowego”
stanowigcych zatacznik nr 3 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

d/ Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach technicznych (zat. Nr
3 do niniejszego PFU), w szczegdlnosci :
e podkfad z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,
o krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,
e lica znakdw z folii odblaskowej
e stupki do znakéw z rur ocynowanych o $rednicy min. 60,3 mm ( grubo$c¢ écianki 4,0
mm ). W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg nalezy dobra¢ indywidualnie.
e do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wylacznie znakéw nowych , nie dopuszcza si¢ stosowania znakow i innych
materiatéw uprzednio zdemontowanych.

W wycenie oznakowania poziomego nalezy uwzgledni¢ wymog wykonania oznakowania
poziomego (linii segregacyjnych, przejs¢ dla pieszych, skrzyzowan) na wykonanych
odcinkach warstwy $cieralnej w okresie do 2 miesiecy od czasu wykonania tej warstwy.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
koncowym odbiorem robaét.

e/ Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi (zat. nr 3 do niniejszego PFU)

{/ Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do
Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru oznakowania poziomego” (zat. nr 4 do niniejszego PFU)

1.4.8. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy nowego oswietlenia ulicznego, pod warunkiem, ze zastosowane
rozwigzania projektowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie bedg wymagaty
oswietlenia drogi ze wzgledow bezpieczenstwa ruchu.

1.4.9. Montaz punkiéw referencyjnych oraz stupkéw hektometrowych

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i zamontowac punkty referencyjne,
zgodnie z zatgczonymi do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ,Zasadami odtworzenia
punktéw referencyjnych” ( zatgcznik nr 5 ).

Uwaga:
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz sporzadzaniu dokumentacji
powykonawczej obowigzuje kilometraz referencyjny.

1.4.10. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
i obsianiu skarp i dna rowow mieszanka traw.
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Promocija projekiu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, montaz, utrzymanie i demontaz na terenie
budowy 2 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 1,25 m x 0,75 m, o tresci i formie zgodnej
z zatgcznikiem nr 12 niniejszego PFU.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu modernizacji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu. Prognozowany wzrost wielko$ci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej diugiej zywotnoéci tzn. odpornoéci na koleinowanie
i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu zabiegéw modernizacyjnych muszg
odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty
tylko zabiegow utrzymania porzadku.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 10 lat,
oraz gwarancje na 5 lat.
Wykonawca przedstawi harmonogram robét i harmonogram ptatnosci w ciggu 28 dni od daty
podpisania umowy.

2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich zniszczenia muszg byc¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacii ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod w przylegltych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc harmonogramy realizaci
przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej.

W specyfikacjach technicznych dotyczgcych wykonania warstwy $cieralnej z SMA nalezy
zawrze¢ wymog stosowania do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno — kauczukowych.
Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych nalezy zawrze¢ wymaog, aby odbierana warstwa
scieralna byla jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (fat) dokonywanych po
wykonaniu warstwy scieralne;j.

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe
Wykonanie rowéw nalezy przeprowadzi¢ w ten sposob, aby zewnetrzna krawegdz rowu
(krawedz przeciwskarpy) nie spowodowata zmiany statecznosci skarpy.
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Miejsca odwozu zebranych namutdw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizaciji
ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Nawierzchnia
Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest :
o wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany),

e wykonanie warstwy wigzacej i podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego.

Konstrukcje nawierzchni oraz wzmocnienia nawierzchni nalezy zaprojektowac dla
kategorii ruchu okreslonej na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2005 r).

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwos¢ dojazdu do poses;ji
oraz dojazd do terendéw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje
alternatywng w przypadku zamkniecia wlotéw skrzyzowania przy ich przebudowie.
Remontowane i przebudowywane zjazdy muszg zapewnic przeptyw wody rowami
odwadniajgcymi (przepusty o srednicy min. @ 50 cm).

2.2.7. Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na
krawedzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BDR
Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem

konstrukcji bezpiecznych stupkow.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie, jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiatéw wolnych od rozpuszczalnikéw aromatycznych.

W wycenie oznakowania poziomego nalezy uwzgledni¢ wymog wykonania oznakowania
poziomego (linii segregacyjnych, przejs¢ dla pieszych, skrzyzowan) na wykonanych
odcinkach warstwy $cieralnej w okresie do 2 miesiecy od czasu wykonania tej warstwy.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
korncowym odbiorem robaot.

W miejscach, gdzie przejécia dla pieszych sg oznakowane w stanie istniejgcym
grubowarstwowo w kolorze czerwonym, nalezy w stanie projektowanym roéwniez odtworzy¢
jako oznakowane grubowarstwowo w kolorze czerwonym.

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robét przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji $wietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy zastosowac
nastepujgce wymogi:

- opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji $wietinej — w oparciu
o aktualnie pomierzone natezenia ruchu kotowego,

- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji Swietinej.

Dodatkowo dla kazdej inwestycji drogowej, ktérej czas realizacji planowany jest na co
najmniej 1 miesigc, nalezy w specyfikacji zapisa¢ wymog zaprojektowania i zastosowania
systemu detekcji (np. przy zastosowaniu kamer) w celu poprawy efektywnoéci sterowania
ruchem i zmniejszenia strat czasu pojazdow.

2.2.11. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
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Sposob prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane , stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu , zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéow ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturaing dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa $cieralna funkcije
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie

| Scieranie.

W Specyfikacjach technicznych dotyczacych warstwy Scieralnej, wigzacej i
podbudowy bitumicznej nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione wymagania odnosnie
rownosci, wlasciwosci przeciwposlizgowych oraz nosnosci przy odbiorze nawierzchni
i przed uptywem okresu gwaranciji :

A/ ROWNOSC
Pomiary rownosci podituznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi woj. nr 794 nalezy
stosowac planograf.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona przez podane wartosci odchylen réownosci w
Tabeli Il

Tabela Il. Graniczne wartosci odchylen rownosci podtuznej warstwy wigzacej i
podbudowy wymagane przy odbiorze nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Rodzaj warstwy Wartosci odchylen
drogi konstrukcyjnej rownosci podtuznej, mm
Pasy ruchu zasadnicze, Scieralna <6
dodatkowe, wtgczania i wigzgca <8
G wytgczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza
podbudowa <10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci dopuszczalnych odchylen rownosci
podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny by¢ wieksze niz podane
w tabeli IlI).

Tabela lll. Graniczne warto$ci wskaznika rownosci podtuznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa
drogi Element nawierzchni Wartoéci odchylen rownosci
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podtuznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
wigczania i wytgczania, postojowe, jezdnie
tacznic, utwardzone pobocza

<9

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej
uzyciu faty i klina. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢
poprzeczna jest okreslona przez podane wartosci odchylen rownoéci (Tabela V)

Tabela IV. Graniczne wartosci odchylen rownosci poprzecznej wymagane przy
odbiorze warstw nawierzchni

Klasa Element nawierzchni Rodzaj warstwy Warto$ci odchylen
drogi konstrukcyjnej réwnosci poprzecznej,
mm
Pasy ruchu zasadnicze, scisralna <6
dodatkowe, wtgczania i "
G wytgczania, postojowe, jezdnie wigzaca <8
tacznic, utwardzone pobocza
podbudowa =10

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinny by¢ wigksze niz
podane wartoéci w tabeli V. Badanie wykonuje si¢ wedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Tabela V. Graniczne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartosci odchylen rownosci
poprzecznej, mm

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, <9
wigczania i wytgczania, postojowe, jezdnie B
tacznic, utwardzone pobocza

B/ NOSNOSC | TRWALOSC NAWIERZCHNI

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiaru noSnosci
wykonanej nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD oraz przedstawic obliczenia
trwafosci  zmeczeniowej wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz trwatoéci nawierzchni. Nie osiggniecie zatozonej
trwatosci nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia. Taki sam
pomiar Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przed uptywem okresu gwarancyjnego, w
celu zweryfikowania i okreslenia pozostatej trwatosci nawierzchni.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 1 km wykonanych robdt, nalezy wykona¢ wymiang warstwy na odcinku
dtugosci 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

2.5. Wymagania dotyczace opracowan zataczanych do oferty

2.5.1.Wykonawca przedkfada jako zatgcznik do oferty :
e Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych (WWER).
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2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcq
wszystkie branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz
urzgdzenia wchodzgce w skiad inwestyciji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na prowadzenie
robot.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

2.6.1. Projekty budowlane i wykonawcze

a/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowane;
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu (projekty
budowlane bedg wymagane, jezeli bedzie zachodzita konieczno$¢ uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID).

b/ Dopuszcza sie podziat przedmiotu zamdwienia na odcinki oraz wykonanie projektow
i uzyskanie dokumentéw formalno-prawnych niezbgdnych do wykonania robdt budowlanych
dla poszczegdinych odcinkow oddzielnie.

¢/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o :
e niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy
e pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy

d/ Projekty winny by¢ opracowane na podstawie :
e aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych i ewidencyjnych do celow
projektowych,
e wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementow dokumentacii.

e/ PROJEKT WYKONAWCZY ( w zakresie wszystkich niezbednych branz ) winien
zawiera¢:
I. Czes¢ opisowa:
e opis techniczny,
e wyniki obliczen konstrukcyjnych

Il. Czes$¢ rysunkowag

e orientacje w skali 1:25000
sytuacje w skali 1:500 lub 1:1000 na mapach zasadniczych,
profil podtuzny w skali 1:500/100 dla poszczegdlnych odcinkéw drdg,
przekroje normalne w skali 1:50,
przekroje poprzeczne w skali 1:100;
( dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczen przedmiarowych
dotyczacych nawierzchni przekroje nalezy wykonac:

- minimum 20 m na tukach poziomych i pionowych,
- minimum co 30 m na pozostatych odcinkach;

dla zaprojektowania i wykonania obliczen pozostatych elementéw pasa drogowego
przekroje nalezy wykona¢ - minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych )

o projekt rowéw odptywowych z niweletg i elementami umocnien,

e inne szczegoty rozwigzan,

e projekty obiektow inzynierskich i przepustow,

-
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- inwentaryzacje stanu istniejgcego

- plan sytuacyjny obiektu w skali | :500
- przekroje poprzeczne i podtuzne

- szczegoty rozwigzan

lll. Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

IV. Projekt statej organizacji ruchu

V. Projekt oswietlenia drogi ( w przypadku koniecznosci budowy lub przebudowy
oswietlenia )

VI. Przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien)

VIl. Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w uktadzie obejmujacym
wszystkie wystepujgce w przedmiocie zamdéwienia roboty, w oparciu 0 wydane przez
GDDKIA Ogolne Specyfikacje Techniczne oraz Specyfikacje Techniczne DM.00.00.00.
Wymagania Ogdine, ( zatacznik nr 1 do niniejszego PFU) za wyjgtkiem specyfikacji
technicznych na wykonanie projektow statej organizacji ruchu, oraz oznakowania poziomego
i pionowego, stanowigcych zataczniki nr 2,3 i 4 do niniejszego PFU. Specfikacje nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy ( nie dopuszcza sie przytaczania norm wycofanych).

Dokumentacja projektowa winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane [1],
Rozporzgdzen [ 4] i [10], innych obowigzujacych rozporzgdzen i ustaw oraz zawierac
zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W trakcie procesu projektowego wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania, co
najmniej trzech rad technicznych dokumentujgcych stan zaangazowania i sposob
rozwigzania elementéw robot, ktdre bedg realizowane.

Protokoty z rad technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego.

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wiasciweqo organu ha prowadzenie robot

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbgdne do
pozyskania w imieniu zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot
pozyska wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

a/ Wykonawca sporzgdzi whasny harmonogram robét, ktory bedzie zawierat terminy
wykonania poszczegoinych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii,
uzgodnien i decyzji, wykonania robét budowlanych oraz harmonogram ptatnosci,

a nastepnie przedstawi je Zamawiajacemu do akceptacji w ciagu 28 dni od daty zawarcia
umowy.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia, przektadek uzbrojenia,
zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skiad.
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2.8.3. Nadzor autorski

a/
b/

Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.
Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego ( art. 20

pkt. 4), w szczegolnosci:

s stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie ( co najmnigj 1
raz w miesigcu ),

s uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4. Inne ustalenia

a/

b/

c/

d/

e/

f/

o/

h/

Wykonawca dotaczy do projektu oéwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na obowigzujacy na drogach wojewddzkich wojewodztwa matopolskiego
system referencyjny ( wyznaczony na drodze za pomocg punktéw referencyjnych
zlokalizowanych na skrzyzowaniach drogi wojewodzkiej nr 794 z innymi drogami
wojewddzkimi, krajowymi i powiatowymi oraz stupkéw U-1a ), zobowigzuje sig Projektanta
do dokonywania wszelkich zapiséw kilometrazowych (zaréwno w tresci czesci opisowej
jak rowniez w czesci graficznej) w nowym kilometrazu lokalnym zgodnie z wprowadzonym
systemem referencyjnym. Projektant jest zobowigzany do naniesienia na wykonane
opracowanie, miejsca lokalizacji punktow referencyjnych.

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtaéciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go
przez Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki ( ponumerowane egzemplarze ).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku i na
grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej odcinka drogi objetego przebudowa, w szczegdlnosci istniejgcych zjazdow,
ogrodzen i posesji sgsiadujgcych bezposrednio z drogg wojewodzkg

Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzgdzona

w wersji papierowej — 2 egz. oraz cyfrowej ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ),

z wykorzystaniem map do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy
sporzadzaniu dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej
obowigzuje kilometraz referencyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej

w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku

o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie
zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli nie bedzie mozliwosci wykonania
robot w oparciu o zgtoszenie robot.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym (oprocz koryta
ciekéw). Pozyskanie dokumentacji formalno — prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza
Wykonawcy i poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wyjécia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terenéw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace
wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty wykupu gruntéw poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po
wczeshniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr. 156,
poz. 1118)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie, Dz.U. nr 63 poz. 735.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.
B15.z pbdZn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).
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[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pozn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz. 836 z roku1999).

[13] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1127 z p6zn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.
177 z pozn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz
cen czynnikéw produkgiji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. z 2001r, Nr 3, poz. 22).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn.
zm.).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiadaé operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.

[20] Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27,
poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z p6zn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac¢ projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);
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[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdétowych
wymagan jakim powinna odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow, jakie

nalezy spetic¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego.

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

[25] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721z pézn. zmianami);

[26] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska ,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085 z pdzn.
zmianami).

[27] Ustawa z dn. 16.04.2004 r o ochronie przyrody( Dz.U. z 2004 r nr 92 poz. 880 )

Wytyczne i instrukcje
[28] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[29] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa —
2000r.

[31] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czesc¢ 1i2. GDDP Warszawa 1998r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomoséci. GDDP Warszawa 1998r.

[33] Ogdline specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[34] SzczegStowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych poziomych — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatow
drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[38] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.
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[39] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa
1997r.

[40] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa 2001r.

[41] WT-2 Nawierzchni asfaltowe 2008

[42) WT-1 Kruszywa 2008

[43] WT-3 Emulsja asfaltowe

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1. Wyniki badan gruntowo — wodnych

Wyniki badan gruntowo-wodnych (odkrywki istniejgcej nawierzchni drogowej drogi
wojewodzkiej nr 794 ) zawarte sg w zatgczniku nr 11 do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. Wykonawca przed przystapieniem do robot winien wykonac wiasne
rozpoznanie geotechniczne w celu potwierdzenia i uzupetnienia w/w wynikow.

4.2. Dane dotyczace natezenia ruchu na drogach objetych zaméwieniem

Informacje dotyczace istniejgcego oraz prognozowanego natgzenia ruchu na odcinku
DW nr 794 objetego zamowieniem zawarte sg w zatacznikach nr 7 i 9 do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycjg po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

4.4. Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego :

. Specyfikacja techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogolne

. Specyfikacja techniczna do projektow statej organizacji ruchu dla drég wojewodzkich

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oznakowania pionowego

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oznakowania poziomego

. Zasady odtworzenia punktow referencyjnych

. Wykaz punktéw referencyjnych na odcinku DW 794

. Wyniki generalnego pomiaru ruchu na drodze woj. Nr 794 z 2005 roku.

. Wyniki pomiaru ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem dynamicznym FWD
wraz z wykonaniem obliczen — droga woj. nr 794 i 783.

9. Prognoza ruchu na drodze woj. Nr 794

10. Wykaz istniejacych przystankow autobusowych

11. Odkrywki istniejgcej nawierzchni drogowej drogi wojewédzkiej nr 794.

12. Wzor tablicy informacyjnej
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