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Krakow, 21,03.2011r.
Nr pisma ZDW/PW/2011/ 2222, /DI-3/BS
Krakéw: Pelnienie obowiazkéw inspekidira nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.:
Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnow -
Konieczna.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie, ul. B. Gtowackiego 56, 30-085 Krakow,
woj. matopolskie, tel. 012 6382603, faks 012 6382663.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: jednostka budzetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Petnienie obowiazkdw inspektora nadzoru
inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnow -
Konieczna..

I1.1.2) Rodzaj zamowienia: ustugi.

I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Zadanie I: Petnienie
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego branza drogowa: 1) Petnienie czynnosci inspektora
nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz.
1118 - z pdézniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi zgloszeniami robét i
pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi i
wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku Tarndw - Konieczna,w zakresie branzy drogowej
2) Petnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego, 3) Sprawdzanie prawidtowosci
zakresu rzeczowego wykonanych roboét i jego zgodnosci z umowa zawarta pomiedzy inwestorem a
wykonawcg, 4) Sprawdzanie wykazéw robdt wykonanych czesciowo, pod wzgledem rzeczowym |
finansowym, 5) Sporzadzanie raportdw miesiecznych z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru, 6)
Wspdtpraca z Zamawiajacym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie
zaawansowania robot pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach, konfliktach na
budowie itp., 7) Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie

realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy, 8) Sporzgdzanie biezacej dokumentacji
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fotograficznej w trakcie prowadzenie robot, na kazdym etapie robdt, opatrzonej data i opisem, ktéra
bedzie dotaczana do raportéw miesiecznych, 9) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnieri watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, 10) Wyjasnianie skarg i spraw spornych zwigzanych z
realizacja inwestycji w terminie do 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiajacego, 11) Sprawdzenie
operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w odbiorze koricowym, 12) Sporzadzenie raportu koricowego,
Zadanie II. Petnienie obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z pdzniejszymi zmianami),
przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami robét i pozyskiwanymi decyzjami o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi Modernizacji
drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna, w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej, i
przebudowy sieci wodociggowej. Zadanie 111. Petnienie obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego
branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Petnienie
czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.
z 2006 nr 156, poz. 1118 - z pdzniejszymi zmianami ), przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi
zgtoszeniami robot i pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
projektami budowlanymi i wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna,
w zakresie: przebudowy sieci elektroenergetycznej. Zadanie IV. Petnienie obowigzkdw inspektora nadzoru
inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych Petnienie czynnosci
inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr
156, poz. 1118 - z pdzniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami
robdt i pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektami
budowlanymi i wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna, w zakresie:
przebudowy sieci gazowej. Zadanie V. Petnienie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego branza
telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i urzadzen liniowych Petnienie czynnosci inspektora nadzoru,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z
pozniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami robot i
pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi i
wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku Tarndw - Konieczna, w zakresie: przebudowy
sieci teletechnicznej..

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych: nie.

11.1.5) Wspélny Slownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1.

I1.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 5.

I1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ITI.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.
II1.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
II1.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
I11.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegolnych wymagan.
II1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegdlnych wymagan.
I11.3.3) Potencjatl techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegdblnych wymagan.
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
Wykonawca spetnia warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje: Zadanie nr I: a) Inspektorem branzy
drogowej - posiadajgcym uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, ktdry w ciggu ostatnich 3 lat przed datg
sktadania ofert nadzorowat min. 1 budowe lub przebudowe dot. drogi klasy min G lub drogi
odpowiadajgcej tej klasie, wspétfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej. Zadania nr II, 111, IV,
V: b) Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego branz: telekomunikacyjnej w zakresie linii i instalacji i
urzadzen liniowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz gazowych - posiadajacy odpowiednie
dla branz uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi. Na
potwierdzenie warunku Wykonawca ztozy Wykaz oséb oraz O$wiadczenie o uprawnieniach.
II1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie szczegdlnych wymagan.
II1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1I1.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w
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art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w
postepowaniu, nalezy przediozyc:
® wykaz osO6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci Iub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

® osSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozyé:

@ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

® aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w

stosunku do oséb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

II1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:
II1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:
® nje otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wcze$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo skladania ofert

II1.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt IIL.4) albo w pkt IIL.5)

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow , o ktérych mowa w pkt.4.3.1, zastepuje sie je dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem , wtasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Jezeli Wykonawca polega na wiedzy |
doéwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach

finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow,
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zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmowienia.
II1.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie o zamoéwienie publiczne tylko dla

wykonawcow, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna nie.

1V.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zmiana postanowiert umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a w szczegdlnosci: 1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla
realizacji przedmiotu umowy, 2) wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia z uwagi na: - wystapienie
nadzwyczajnych warunkéw pogodowych nie pozwalajacych na wykonanie nadzorowanych robot zgodnie z
warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, - wystapienie zamdwien dodatkowych
do nadzorowanych robét niezbednych do prawidtowego wykonania nadzorowanych robét, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére maja
wptyw na termin realizacji zamowienia, - innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, termin moze ulec przedtuzeniu o czas trwania w/w okolicznosci,
3) sytuacji, gdy Wykonawca opierat sie na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac spetnianie warunkow
udziatu w postgpowaniu, dopuszcza sie zmiane tych podmiotoéw na etapie realizacji zamodwienia, pod
warunkiem, ze nowy podmiot wykaze spetnienie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na
etapie postepowania o zamdwienie publiczne 4) Zmiany dotyczgcej Inspektora nadzoru. Zmiana
Inspektora nadzoru musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego,
kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej osoby musza by¢ co najmniej takie same jakie byty wymagane na
etapie postepowania o zamédwienie publiczne 5) w przypadku wprowadzenia dodatkowych wymagan dla
inwestycji wspétfinansowanych z funduszy UE 6) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiajacego
IV.4) INFORMACIE ADMINISTRACYINE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: www.zdw.krakow.pl
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Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Zarzad Drég
Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085 Krakéw, 11I p. pok. 314 (materiaty ptatne 5.88 zt+
optata pocztowa w przypadku przesytania SIWZ poczta)..

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
30.03.2011 godzina 10:30, miejsce: Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56, 30-085
Krakow IIp.- sekretariat.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczgce finansowania projektu/programu ze $rodkéw
Unii Europejskiej: Zadanie wspotfinansowane jest z Matopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, numer projektu - MRPO. 04.01.01-12-190/10. Termin realizacji przedmiotu zamowienia:
od daty zawarcia umowy do: zadanie I: 30.10.2011 r. zadania Il - V: 29.09.2011 r..

1V.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czesci zamowienia: nie

ZALACZNIK I - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

CZES";C Nr: 1 NAZWA: Petnienie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji

inwestycji pn.: Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarndéw - Konieczna Zadanie L. Pelnienie

obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego branza drogowa..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Pelnienie obowigzkdw
inspektora nadzoru inwestorskiego branza drogowa: 1) Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z
pozniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami robét i
pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi
i wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku Tarndow - Konieczna,w zakresie branzy
drogowej 2) Petnienie funkcji koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego, 3) Sprawdzanie
prawidfowosci zakresu rzeczowego wykonanych robdt i jego zgodnosci z umowa zawartg pomiedzy
inwestorem a wykonawca, 4) Sprawdzanie wykazéw robét wykonanych czesciowo, pod wzgledem
rzeczowym i finansowym, 5) Sporzadzanie raportow miesiecznych z dziatalnosci obejmujacej
prowadzenie nadzoru, 6) Wspdtpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem:
przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robdt pod wzgledem finansowym i rzeczowym,
informacji o zagrozeniach, konfliktach na budowie itp., 7) Organizowanie i udziat w naradach
koordynacyjnych (Rada Budowy) oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie

Budowy, B) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenie robot, na kazdym
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etapie robot, opatrzonej datg i opisem, ktora bedzie dotgczana do raportéw miesiecznych, 9)
Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
10) Wyjasnianie skarg i spraw spornych zwigzanych z realizacjg inwestycji w terminie do 14 dni od
przekazania skargi przez Zamawiajacego, 11) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w
odbiorze koncowym, 12) Sporzadzenie raportu koricowego,.
2) Wspdélny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZES(: Nr: 2 NAZWA: Pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
inwestycji pn.: Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna Zadanie II. Petnienie
obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Petnienie obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z p6zniejszymi zmianami), przepisami
wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami robot i pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr
977 na odcinku Tarnéw - Konieczna, w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej, i przebudowy sieci
wodociggowej..
2) Wspélny Stownik Zamowien (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakonczenie: 29.09.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZESC Nr: 3 NAZWA: Petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
inwestycji pn.: Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna Zadanie III. Petnienie
obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych..
1) Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamowienia: Pelnienie obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z p6zniejszymi
zmianami), przepisami wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami robot i pozyskiwanymi
decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi i
wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnow - Konieczna, w zakresie: przebudowy
sieci elektroenergetycznej..

2) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 29.09.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZESC Nr: 4 NAZWA: Petnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacii
inwestycji pn.: Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna Zadanie IV. Pelnienie
obowiagzkow inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
gazowych..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Pelnienie obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych.
Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z pozniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do
niej, dokonanymi zgtoszeniami robot i pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr 977 na odcinku
Tarnéw - Konieczna, w zakresie: przebudowy sieci gazowej..
2) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 29.09.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZESC Nr: 5 NAZWA: Pelnienie obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji
inwestycji pn.: Modernizacja drogi woj. nr 977 na odcinku Tarnéw - Konieczna. Zadanie V. Petnienie
obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego branza telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i
urzadzen liniowych..
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamdwienia: Pelnienie obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego branza telekomunikacyjna w zakresie linii instalacji i urzadzen
liniowych. Petnienie czynnosci inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1894 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 nr 156, poz. 1118 - z pozniejszymi zmianami), przepisami
wykonawczymi do niej, dokonanymi zgtoszeniami robét i pozyskiwanymi decyzjami o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi Modernizacji drogi woj. nr
977 na odcinku Tarndw - Konieczna, w zakresie: przebudowy sieci teletechnicznej..
2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 71.24.70.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 29.09.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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