SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektow
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewodzkiej nr 975 w m. Lipie

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajgcym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewodzkiej nr 975 w m. Lipie

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnos¢, zgodnosc¢ z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ iekonomiczno$é
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowacC rozwigzania wykluczajace lub ograniczajgce do niezbednego
minimum zajecie terenéw obcych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na skutek dtugotrwatych opadéw deszczu na drodze wojewodzkiej nr 975 odc. 280 od km
4+340 do km 4+365 w m. Lipie nastgpito osuniecie nasypu drogowego o kilkanascie
centymetrow. Jezdnia ulegta uszkodzeniu przez pekniecie poprzeczne i podtuzne oraz liczne
deformacje nawierzchni na catej jej szerokosci.. Na przedmiotowym odcinku drogi znajduje
sie przepust, ktory nie ulegt zniszczeniu.

Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi . Wariant pierwszy, przewidziano wzmocnienie korpusu
drogi pod jezdnig i poboczem kolumnami w systemie JET Grouting oraz uszczelnienie skarp
i dna rowu elementami betonowymi.

W wariancie alternatywnym przewidziano wzmocnienie korpusu drogi pod jezdnig i
poboczem kolumnami DSM lub betonowymi . Umocnienie skarp i dna rowu jak w wariancie
pierwszym



5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektéw budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, kidry
umozliwi_odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz projektéw odbudowy odcinka
drogi wojewodzkiej nr 975 odc. 280 od km 4+340 do km 4+365 w m. Lipie

Podany kilometraz traktowa¢ nalezy jako orientacyjng lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajace na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajgcego sa:

1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewodzkiej nr 975 odc. odc. 280 od km 4+340 do km 4+365
w m. Lipie opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO L.td

2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewddzkiej nr 975 odc. 280 od km 4+340 do km 4+365 w m. Lipie opracowana w 2010 r.
przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

3. Zamawiajacy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska

Powyzsze materiaty stanowig zatacznik do SST

Materialy powyzsze traktowaé nalezy jako wyjsciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuije:
I Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierskg na podkfadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajgcg m.in.: kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdtuzne i poprzeczne zawierajace: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntéw, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potozenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp.

-Szczegotowe omowienie warunkéw geologicznych, parametréw gruntéw i obliczeniowa
analize stateczno$ci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymogi okreslone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczgce ubiegania sie o dofinansowanie zadari projektu ,Osfona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
( dostepne na stronie internetowej MSW i A ).

Dokumentacja geologiczno-inzynierska winna uzyska¢ pozytywng opinie Parnstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Wojewodzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje Projektu
Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:

» Posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych,



e Dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajgcy
niezbgdne pozytywne opinie i uzgodnienia branzowe, w tym Panstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wojewodzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje
Projektu ,Ostona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e ZgtosiC zamiar rozpoczecia robét terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

e Uzyska¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

e \Wykonac zaprojektowane badania na osuwisku

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wynikéw prac
geologicznych. Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajgcej zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja powinna by¢é przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informacji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje geologiczno — inzynierskg
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej

I Opracowanie projektu wstgpnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwiazan)

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz koncepcje techniczng
zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewddzkiej nr 975
odc. . odc. 280 od km 4+340 do km 4+365 w m. Lipie opracowang w 2010 r. przez
CHEMKOP-LABORGEO Ltd nalezy opracowac projekt wstepny zawierajgcy min. dwa
warianty zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie wariantéw innych niz w ww. koncepciji.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzan technicznych
- czesc graficzng ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podiuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegoty rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztéw z rozbiciem na poszczegoélne elementy robot

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omowienia wariantéw, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku
informaciji .

Zamawiajgcy dokona ostatecznego wyboru wariantu do dalszego opracowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 egz. projektu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektronicznej.

lll. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi wojewdédzkiej nr 975 w m. Lipie

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia (DUS) w oparciu o obowigzujgce przepisy
migdzy innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko ( z péZn. zmianami ) , Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 9



listopada 2010
w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz przepiséow
dotyczgcych przedsiewzie¢ wymagajgcych oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne .

W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do braku koniecznosci pozyskania
DUS, jest on zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym drogg pisemna, czy ten ostatni
wymaga ( na podstawie przedtozonych mu dokumentéw) wystgpienia przez Wykonawce o
pisemne stanowisko wtasciwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbednych materiatow do decyzjii jej uzyskanie.

Catos¢ dokumentdw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce w celu uzyskania
decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko ( z pdzn. zmianami) zwanej Ustawg O0S

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajgcego — kompletny wniosek o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia kompletu dokumentéw w wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawieraé:

1) Karte informacyjng przedsiewziecia;

2) Poswiadczong przez wihasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcej
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie;

3) Wypis z rejestru gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie
( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez kartge informacyjng przedsigwziecia rozumie sie dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzigciu, w szczegolnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewzigcia,

2) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiekiu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia.

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajacego wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
Wykonawca ztozy dokumentacje do organu wydajacego decyzje DUS. Kompletny wniosek o
decyzje DUS musi by¢ przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia organ witasciwy do wydania jej orzeknie, o koniecznosci



przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko). Wykonawca zobowigzany jest przed
zlozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskac pozytywna opinie Zamawiajgcego w
terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania na $rodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na $rodowisko muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 paZdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem.

Ewentualne rozwigzania techniczne urzgdzen chronigcych s$rodowisko muszg byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sie
z organami prowadzgcymi postepowanie $rodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowaé
o tym Zamawiajgcego) oraz do biezgcego kontrolowania wywigzywania sie organdéw
wydajgcych decyzje, opiniujgcych i uzgadniajgcych z obowigzkow, w szczegolnosci
zachowywania terminéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach terminow.

IV. Opracowanie projektéw budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewodzkiej nr 975 w m. Lipie

Projekty budowlane nalezy wykona¢ dla wariantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz.) — w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o
zmianie ustawy ,o0 szczegolnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbiorek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu” i innymi
uregulowaniami prawnymi .

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 975 w m. Lipie.



Zgodnie z Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegélnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Grédek n. Dunajcem znalazta sie w spisie gmin,
dla ktorych stosuje sie szczegodlne zasady odbudowy obiektéw zniszczonych powodzig .

Droge wojewodzka nr 975 w m. Lipie zaleca sig odbudowa¢ w dotychczasowym miejscu.

W celu przyspieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzysta¢ mozliwosci jakie daje ww.
ustawa

VI. Opracowanie projektéw wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informaciji
zapisane zrozszerzeniem *.dxf (czes¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepujg) nalezy wykonac w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu ( 4 egz.+ 2 DVD)nalezy opracowac z uwzglednieniem

o Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z p6Zn. zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z pézn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatacznikami.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajacego dotyczace zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajace z rozporzadzenia o =zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu nalezy przedfozyé 4 zatwierdzone eqzemplarze projektu organizaciji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa egz. w wersji cyfrowey.

Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na plycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspétrzednych ,2000”

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajacym.



Przekazane projekty organizacji ruchu majg byé uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w pismie zatwierdzajacym przez jednostke zatwierdzajaca projekt.

Ponadto nalezy opracowa¢, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegotowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robot wg uktadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robdt (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys oferfowy ( 4 egz.) — dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztéw (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztoryséw nalezy przed sporzadzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym

Vil. Petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzér autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentow technicznych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa

budowlanego,
- stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji z

projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajgce na wykonaniu

obowigzku:

-  zatwierdzania do_realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawce
robot budowlanych w_ramach ceny kontraktowej w_terminie 14 dni od daty jej
przekazania do zaopiniowania, w_szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec
Zmianie za zgodg Zamawiajgceqo.

KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania

umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.



Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z
przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym
Saczu

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajgcym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwdch rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczegoélnych etapach opracowania zostanie dokonane po
przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego kompletu dokumentacji.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajgcych z dokonanych pézniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonhczong i odebrang,
Zamawiajgacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegdlne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokdt przekazania prac projektowych
(w zataczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dziatajac z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia i niezwtoczne
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowari, a pozniej do uzyskania

Decyzji o zezwoleniu na_realizacje inwestycji_drogowej, Wykonawca pozyska wtasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconeqo zadania.

Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania _dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotfaczy¢ do projektu wykonawczeqgo zestawienie wszystkich
opinii | decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji




