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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inZynierskiej oraz projektow
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewoddzkiej nr 965 w m. Bochnia ul. Wisnicka

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajacym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewddzkiej nr 965 w m. Bochnia ul. Wisnicka

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$é, zgodnosé z obowigzujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajace lub ograniczajgce do niezbgdnego
minimum zajecie terendéw obcych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na skutek diugotrwatych opadow deszczu na drodze wojewddzkiej nr 965 odc. 120 od km
24160 do km 2+230 w m. Bochnia ul. Wisnicka nastgpito osunigcie skarp oraz nasypu
drogowego. Jezdnia ulegta uszkodzeniu przez peknigcia poprzeczne i podiuzne oraz liczne
deformacje. Bariery energochtonne osunety si¢ na dtugosci okoto 90 m.

Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonego odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi.

W wariancie pierwszym, przewidziano zabezpieczenie osuwiska poprzez gteboki drenaz

z odprowadzeniem wéd gruntowych do drenokolektora pod rowem drogowym.

W wariancie alternatywnym przewidziano zabezpieczenie osuwiska poprzez wykonanie pali
zelbetowych wierconych z narzutem kamiennym na skarpie rowu oraz wykonanie
drenokolektora pod rowem wzdtuz krawedzi drogi.



5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektéw budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia__osuwiska w_zakresie, kiéry
umozliwi odbudowe i stabilizacie korpusu drogowego oraz projektéw odbudowy odcinka
drogi wojewo6dzkiej nr 965 odc. 120 od km 2+160 do km 2+230 w m. Bochnia ul. Wisnicka
Podany kilometraz traktowac nalezy jako orientacyjnq lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajgce na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajacego sa:

1 Ekspertyza geologiczna dla koncepdji zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewodzkiej nr 965 odc. 120 od km 2+160 do km 2+230 w m.
Bochnia ul. Wisnicka opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEDO Ltd

2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewodzkiej nr 965 odc. 120 od km 2+160 do km 2+230 w m. Bochnia ul. Wisnicka
opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd

3. Zamawiajgcy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska

Powyzsze stanowig zatgczniki do SSsT

Materialy powyzsze traktowac nalezy jako wyjéciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
L. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierska na podktadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajaca m.in.: kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdtuzne i poprzeczne zawierajgce: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntéw, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potozenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp.

-Szczegdlowe omowienie warunkow geologicznych, parametrow gruntéw i obliczeniowg
analize statecznosci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymogi okreslone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczace ubiegania si¢ O dofinansowanie zadan projektu ,Osfona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji
( dostepne na stronie internetowej MSWiA).

Dokumentacia geologiczno-inzynierska winna uzyskaé pozytywng opinie_Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Wojewodzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje Projektu
_ Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:



¢ Posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych,

o Dostarczy¢ Zamawiajacemu projekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajacy
niezbedne pozytywne opinie i uzgodnienia branzowe, w tym Parstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wojewodzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje
Projektu ,Ostona Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e Zgtosié zamiar rozpoczecia robét terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

e Uzyskaé we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

o Wykonac zaprojektowane badania na osuwisku

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wynikéw prac
geologicznych. Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajacej zasadnicze elementy opracowania w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informacji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje geologiczno — inzynierskg
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej

Il Opracowanie projektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwigzan)

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg oraz koncepcje techniczng
zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewodzkiej nr 965 odc.
120 od km 2+160 do km 2+230 w m. Bochnia ul. Wisnicka opracowang w 2010 r. przez
CHEMKOP-LABORGEO Ltd nalezy opracowaé projekt wstepny zawierajgcy min. dwa
warianty zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie wariantow innych niz w ww. koncepciji.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzarn technicznych
- czesé graficzng ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podiuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegoty rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztoéw z rozbiciem na poszczegolne elementy robot

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia wariantow, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku
informac;ji .

Zamawiajgcy dokona ostatecznego wyboru wariantu do dalszego opracowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 egz. projektu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektronicznej.

ll. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi wojewédzkiej nr 965 w m. Bochnia
ul. Wisnicka

Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia (DUS) w oparciu o obowigzujgce przepisy



miedzy innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na $rodowisko ( z pozn. zmianami ) , Rozporzgdzenie Rady Ministréw dnia 9
listopada 2010
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz przepisow
dotyczacych przedsiewzigc wymagajacych oceny oddziafywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne .

W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do braku koniecznosci pozyskania
DUS, jest on zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym drogg pisemna, czy ten ostatni
wymaga ( na podstawie przedtozonych mu dokumentow) wystgpienia przez Wykonawce 0O
pisemne stanowisko wtasciwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia konieczno$ci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbgdnych materiatow do decyzjii jej uzyskanie.

Catosé dokumentéw przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce W celu uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwziecia
powinna byé zgodna z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko ( z pozn. zmianami) zwanej Ustawg 00S

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia kompletu dokumentow w wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Kartg informacyjng przedsigwzigcia;

2) Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej
obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie;

3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsiewzigcia rozumie sie dokument zawierajgcy podstawowe
informacje o planowanym przedsigwzigciu, w szczegolnosci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwziecia,

2)  powierzchni zajmowane; nieruchomoéci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata roslinna,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsigwzigcia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloSci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko

9) obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znajdujacych sie w zasiggu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
Wykonawca ztozy dokumentacjg do organu wydajgcego decyzje DUS. Kompletny wniosek o
decyzje DUS musi byé przekazany w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej.



W przypadku, gdy w ramach postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia organ wiasciwy do wydania jej orzeknie, o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko Wykonawca bgdzie zobowigzany do
opracowania witasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko). Wykonawca zobowigzany jest przed
ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskac pozytywng opinig Zamawiajgcego w
terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokazania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko musza by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego droga, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem.

Ewentualne rozwiazania techniczne urzadzen chronigcych $Srodowisko muszg byc
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opini
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnient i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sie
z organami prowadzgcymi postgpowanie $rodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajacego) oraz do biezacego kontrolowania wywigzywania sig organow
wydajacych decyzje, opiniujacych i uzgadniajgcych z obowiazkéw, w szczegolnosci
zachowywania termindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich przekroczeniach termindw.

IV. Opracowanie projektéw budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewddzkiej nr 965 w m. Bochnia ul. Wisnicka

Projekty budowlane nalezy wykona¢ dla wariantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz.) — w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o
zmianie ustawy ,0 szczegolnych zasadach odbudowy, remontow i rozhiérek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu” i innymi
uregulowaniami prawnymi .

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

v, Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny oraz uzyska decyzjg o pozwoleniu wodno-
prawnym (jesli bedzie taka koniecznosc)



Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowg odcinka drogi wojewddzkiej nr 965 w m. Bochnia
ul. Wislicka

Zgodnie z Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegolnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Bochnia znalazta sie w spisie gmin, dla ktorych
stosuje sie szczegoine zasady odbudowy obiektoéw zniszczonych powodzig .

Droge wojewédzkg nr 965 w m. Bochnia ul. Wisnicka zaleca sig odbudowac
w dotychczasowym miejscu.

W celu przyspieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzysta¢ mozliwosci jakie daje ww.
ustawa

VI. Opracowanie projektow wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (czesc rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przekladek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepuja) nalezy wykonaé w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt docelowej organizacji ruchu (4 egz.+ 2 DVD)nalezy opracowac z uwzglednieniem

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pozn. zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z péZn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

e Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury — oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatgcznikami.

Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacii
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajacego dotyczace zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego.

Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie | zatwierdzenia
wynikajace z rozporzgdzenia © zarzadzaniu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu nalezy przedfozy¢ 4 zatwierdzone egzemplarze projektu organizacji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa eqz. w wersji cyfrowey.




Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na plycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzgdnych ,2000"

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przekazane projekty organizacji ruchu majg by¢ uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w piémie zatwierdzajacym przez jednostke zatwierdzajaca projekt.

Ponadto nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robét wg uktadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz. ),

- Przedmiar robdt (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys ofertowy ( 4 egz.) — dla potrzeb przetargu na realizacje robot

. Zbiorcze zestawienie kosztéw (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztorysow nalezy przed sporzadzeniem uzgodnic z Zamawiajgcym

Vil. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzor autorski obejmuje czynno$ci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentow technicznych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa
budowlanego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesigcu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku  do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okre$lone wymaganiami Zamawiajacego, a polegajgce na wykonaniu

obowigzku:

. zatwierdzania do realizacji _dokumentacji_technicznej opracowanej przez wykonawce
rob6t budowlanych w ramach ceny kontraktowej w_terminie 14 _dni od daty jej
przekazania _do_zaopiniowania, w_szczegdlnych przypadkach termin ten moze ulec
Zmianie za zgodg Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegdtowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki
z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drég Wojewodzkich
w Jakubowicach

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajgcym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwoch rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczegdlnych etapach opracowania zostanie dokonane po
przediozeniu Zamawiajgcemu kom pletu dokumentacji

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego kompletu dokumentacji.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pozniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bgda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokdt przekazania prac projektowych
(w zatgczeniu).

Zamawiajacy w ciggu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protoko6t zdawczo —
odbiorczy, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zataczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozycC szczegbtowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania

UMOowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dziatajagc z upowaznienia Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia i niezwioczne
przekazanie ich Zamawiajacemul.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wiszystkie niezbedne materiafy do przygotowania ww. opracowan, a pézniej do uzyskania
Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji droqowej, Wykonawca pozyska wlasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty _muszg _uwzglednia¢ _stan prawny na dzieri przekazania _dokumentacii
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do projektu wykonawczego zestawienie wszystkich
opinii i decyzji z datami ich wazno$ci oraz uwagami dotyczacymi realizacji
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