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SZCZEGOLOWA iSPECYF IKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektow
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi
wojewddzkiej nr 975 w m. Biesnik

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI :
1

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw bludowlanych I wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zabezpieczenia
osuwiska w zakresie umozliwiajacym stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowe drogi
wojewddzkiej nr 975 w m. Biesnik.

\
2. ZAKRES ZASTOSOWANIA |
|
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okre$lonego w pkt. 1. i

. \
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ‘ZADANIA
\
Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelnosé, zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ iekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowac rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajace do niezbednego
minimum zajecie terendw obcych. ‘

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
i
Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia

|
5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Na skutek diugotrwatych opadéw deszczu da drodze wojewddzkiej nr 975 odc. 240 od km
0+410 do km 0+476 w m. Bie$nik osuneta sli@ stroma skarpa powyzej drogi. Osuniete masy
gruntu catkowicie zasypaty row drogowy, pobocze oraz wypietrzyty czesciowo konstrukcje
jezdni. Na odcinku okoto 30 m. pobocze i jeden pas jezdni zostaty wypietrzone na wysoko$é
okoto 80 cm. ‘

Na zlecenie ZDW w Krakowie w 2010 r wykonana zostata ekspertyza geologiczna osuwiska
oraz koncepcja zabezpieczenia uszkodzonebo odcinka drogi. W opracowaniu rozwazano
dwa warianty zabezpieczenia drogi . Wariant pierwszy, w ktérym uformowana powierzchnia
skarpy zostanie zabezpieczona geosiatkg \komérkowau U podndza skarpy przewidziano
konstrukcje oporowa z mikropali wierconych z kotwieniem mikropalami skosnymi

Wykonany zostanie gteboki drenaz ujmdjqcy wode powyzej osuwiska, pie¢ przypér
filtracyjnych oraz regulacja $cieku stokowego. Przeprofilowane i uszczelnione zostang rowy
przydrozne oraz przebudowane przepusty. 1

W wariancie alternatywnym przewidziano umocnienie skarpy za pomocg gwozdzi z zerdzi

samowiercacych oraz zabezpieczenie éiatkq stalowg o wysokiej wytrzymatosci.
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Zaprojektowano réwniez regulacjg stosunkow Wodnych w obrebie osuwiska w zakresie takim
jak w wariancie pierwszym z tg roznica, 2q przypory filracyjne zastgpiono wierconymi

drenami poziomymi. |
|

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie peinej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
projektéw budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktdry
umozliwi odbudowe i stabilizacie korpusu drogowego oraz projektéw odbudowy odcinka
drogi wojewddzkiej nr 975 odc. . 240 od km 0+410 do km 0+476 w m. Biesnik

Podany kilometraz traktowa¢ nalezy j%ko orientacyjng lokalizacje. Ustalenie
faktycznego zasiegu osuwiska lezy po stroqie Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodniénia , decyzje administracyjne pozwalajgce na
realizacje ww. zakresu. |

|
W posiadaniu Zamawiajacego sa: 1
1.Ekspertyza geologiczna dla koncepcji 1 zabezpieczenia oraz opracowania PFU
uszkodzonego odcinka drogi wojewddzkiej nr 975 odc. 240 od km 0+410 do km 0+476
w m. Biesnik opracowana w 2010 r. przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd
2. Koncepcja techniczna zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi
wojewodzkiej nr 975 odc.240 od km 0+410 do km 0+476 w m. Biesnik opracowana w 2010 .
przez CHEMKOP-LABORGEO Ltd |
3. Zamawiajacy dysponuje kartg dokumentacyjng osuwiska
Powyzsze opracowania stanowig zatacznik do }SST

Materialy powyzsze traktowac nalezy jako ﬁviéciowe do projektowania.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

!

1. Opracowanie dokumentaciji geol6giczno-in2ynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierskg na podktadzie topograficznym w skali
1:500 zawierajacq m.in.. kontury terenu bedacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp. ‘
\
- Przekroje geologiczne wzdiuzne i poprzeczne zawierajagce: morfologie terenu, uwarstwienie
gruntéw, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry geotechniczne, potozenie
ewentualnych ptaszczyzn poslizgu itp. ‘

-Szczegotowe omowienie warunkow geologicznych, parametrow gruntéw i obliczeniowg
analize stateczno$ci zbocza w zastanych warunkach.

|
Opracowana dokumentacja musi spetniac \jNymogi okreslone przez aktualne ,Zasady
i procedury dotyczace ubiegania sig¢ O dofinansowanie zadarn projektu ,Osfona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji

( dostepne na stronie internetowej MSW i A ). |



Dokumentacja geologiczno-inzynierska wijnna uzyska¢ pozytywng opinie Panstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Wojewddzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacie Projektu

. Ostona Przeciwosuwiskowa”. w

|
|
Wykonawca ma obowigzek: ;

e Posiadac stosowne uprawnienia do prowadzema prac geologicznych,

e Dostarczy¢ Zamawiajgcemu prOJekt prac geologicznych w 1 egz. zawierajgcy
niezbedne pozytywne opinie i uzgodnlenla branzowe, w tym Parnstwowego Instytutu
Geologicznego w Krakowie, Wo;ewodzklego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje
Projektu ,Ostona Przemwosuwuskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e Zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej
projekt prac geologicznych, \

e Uzyskac¢ we wlasnym zakresie i na w%asny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

o Wykona¢ zaprojektowane badania na osuwisku

|
Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i omoéwienia wynikow prac
geologicznych. Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem
oprogramowania narzedziowego srodowiska MS Windows np. MS Power Point,
przedstawiajacej zasadnicze elementy opracowanla w formie graficznej z niezbednym
komentarzem. Powyzsza prezentacja ‘powmna byé przekazana Inwestorowi na
komputerowym nosniku informacji .

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu doki.lmentacje geologiczno — inzynierska
w 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie pdf)
\

Il Opracowanie prOJektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje kbrpusu drogowego (minimum dwa warianty
rozwigzan) ‘

W oparciu o dokumentacje geologidzno inzynierskq oraz koncepcje techniczng
zabezpieczenia uszkodzonego w czasie powodzi odcinka drogi wojewodzkiej nr 975
odc. . 240 od km 0+410 do km 0+476 w m. Blesnlk opracowang w 2010 r. przez CHEMKOP-
LABORGEQ Ltd nalezy opracowac prOJekt wstepny  zawierajgcy min. dwa warianty
zabezpieczenia osuwiska.

Zamawiajacy dopuszcza opracowanie warlantow innych niz w ww. koncepcji.

Projekt powinien zawiera¢ m. innymi:
- opis przyjetych rozwigzan technicznych
- cze$é graficzng ( sytuacja w skali 1 : 500, przekroje, profile podtuzne, przekroje
charakterystyczne i szczegély rozwigzan )
- zestawienie szacunkowe kosztow z rozbiciem na poszczegodlne elementy robot

Wykonawca na radzie technicznej doHona prezentacji i omowienia wariantow, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendac;l wariantu do dalszego opracowania.
Powyzsza prezentacja powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku
informaciji .

Zamawiajacy dokona ostatecznego wyboru wanantu do dalszego opracowania.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egz projektu wstepnego oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (pliki w formacie pdf). |



lll. Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uvbarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia
dla zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktéry umozliwi odbudowe i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowy odcinkia drogi wojewdédzkiej nr 975 w m. Biesnik
Do Wykonawcy nalezy ustalenie koniecznoéci uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia (DUS) w oparciu o obowigzujgce przepisy
miedzy innymi: ustawe z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko ( z poZn. zmianar:m' ), Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 9
listopada | 2010
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz przepisow
dotyczacych przedsiewzig¢ wymagajacych oceny oddziafywania na obszar Natura 2000
i inne uregulowania prawne . ;

W przypadku gdy Wykonawca dokonana rozeznania co do braku koniecznosci pozyskania
DUS, jest on zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym drogg pisemng, czy ten ostatni
wymaga ( na podstawie przedtozonych mu d¢kumentéw) wystgpienia przez Wykonawcg o
pisemne stanowisko wiasciwego organu w tej kwestii.

W przypadku ustalenia koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej — do Wykonawcy
nalezy przygotowanie niezbgdnych materiatéw do decyzji i jej uzyskanie.

Calosé dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce w celu uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia
powinna byé zgodna z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( z pozn. zmianami) zwanej Ustawg 00S

Wykonawca ztozy — w imieniu Zamawiajacego — kompletny wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Przed zlozeniem wniosku Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia kompletu dokumentow w ‘wersji papierowej oraz elektronicznej do
zaopiniowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek. i

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach musi zawierac:

1) Kartg informacyjng przedsigwzigcia; ‘

2) Poséwiadczong przez wiasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujace;j
obszar, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie;

3) Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz obejmujacy obszar, nja ktory bedzie oddzialywac przedsigwzigcie
( w przypadku gdy liczba stron postepowania nie przekracza 20 )

Przez karte informacyjng przedsigwzigcia rozumie sie dokument zawierajgcy podstawowe

informacje o planowanym przedsigwzigciu, W §zczegélnoéci dane o:

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsiewzigcia,

2)  powierzchni zajmowane] nieruchomojéci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng,

3) rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewziecia,

5) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, Surowcow, materiatéw, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych $rodowisko, |

7) rodzajach i przewidywanej iloSci wprowa@zanych do $rodowiska substanciji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko



9) obszarach podlegajagcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, znadechych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia. ‘

Po zaopiniowaniu (w postaci pisma formalnego) przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowanlach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
Wykonawca ztozy dokumentacjg do organu wydajacego decyzje DUS. Kompletny wniosek o
decyzje DUS musi by¢ przekazany w formle papierowej w trzech egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej.

W przypadku, gdy w ramach postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewzigcia organ w#asclwy do wydania jej orzeknie, o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko Wykonawca bedzie zobowigzany do
opracowania wiasciwego raportu w tym zakresie (tzw. raportu oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodomsko) Wykonawca zobowigzany jest przed
ztozeniem opracowania do organu decyzyjnego uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego w
terminie do 30 dni roboczych od przekazania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie pomiary potrzebne do pokaiania wptywu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko muszg byc‘wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 paZdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw w $rodowisku substanciji lub energii przez zarzgdzajgcego drogg, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem.

Ewentualne rozwigzania _techniczne _urzadzen chronigcych $rodowisko muszg byé
uzgodnione przez projektanta drogowego.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesne uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udz:elanle wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetniern w opracowaniach projektowych.

|
Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentacji zwigzanej z przedmiotowym procesem inwestycyjnym, kontaktowania sig
z organami prowadzacymi postepowanie $rodowiskowe (kazdorazowo nalezy informowac
o tym Zamawiajgcego) oraz do btezqcégo kontrolowania wywigzywania si¢ organow
wydajacych decyzje, opiniujgcych i uzgadnlaja_cych z obowigzkow, w szczegolnosci
zachowywania terminéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a takze do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich qrzekroczemach termindw.

\
IV. Opracowanie projektow budowlanych zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory
umozliwi odbudowe i stabilizacje korpusu drogowego oraz odbudowy odcinka drogi
wojewodzkiej nr 975 w m. Biesnik ‘

Projekty budowlane nalezy wykonac dla wafiantu wybranego przez Zamawiajgcego

Projekty budowlane (5 egz.+ 2 egz w wersu elektronicznej pliki w formacie pdf) — w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym , Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sﬁprawxe szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r o zmianie ustawy ,0 szczegolnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbidrek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” i innymi uregulowanlaml prawnymi .



Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie iuzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupeinien w opracowaniach projektowych.

V. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania.
\

Wykonawca opracuje operat wodno-prawny braz uzyska decyzje o pozwoleniu wodno-
prawnym ( jesli bedzie taka koniecznosc)

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkichjdecyzji administracyjnych pozwalajgcych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska w zakresie, ktory umozliwi odbudoweg i stabilizacje
korpusu drogowego oraz odbudowg odcinka d:rogi wojewodzkiej nr 975 w m. Biesnik.

Zgodnie z Ustawg z dnia 6 sierpnia 2010 r b zmianie ustawy ,0 szczegolnych zasadach
odbudowy, remontéw i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku dziatania zywiotu” - art. 2 - gmina Zakliczyn znalazta sie w spisie gmin, dla ktérych
stosuje sie szczegolne zasady odbudowy obiektéw zniszczonych powodzig .

Droge wojewodzka nr 975 w m. Biesnik zalec? sie odbudowa¢ w dotychczasowym miejscu.
W celu przy$pieszenia realizacji inwestycji nalezy wykorzystac mozliwoéci jakie daje ww.
ustawa ?

VI. Opracowanie projektow wykonawczych

|
Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem * dxf (czesc rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, stafe] organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepuja) nalezy wykonac¢ w zakresie
umozliwiajacym zrealizowanie inwestycji. ‘

Projekt docelowej organizacji ruchu (4 egz.§+ 2 DVD)nalezy opracowac z uwzglednieniem

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 98
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pozn. zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz.
U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku, poz. 838 z pdzn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2004 roku, poz. 1729),

o Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury — oraz Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 200% roku w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastr;uktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa  ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Ijz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
poz. 2181), wraz z zatgcznikami.



Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu oraz wymagania Zamawiajgcego dotyczace =zakresu i sposobu
oznakowania pionowego i poziomego. ‘
Projekty muszg zawiera¢ wszystkie konleczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia
wynikajgce z rozporzgdzenia o zarzqdzanlu ruchem oraz inne wskazane przez
Zamawiajgcego. ‘

Zamawiajgcemu nalezy przediozy¢ 4 zatwiefrdzone eqgzemplarze projektu organizacji ruchu w
wersji papierowej oraz dwa egz. w wersji cyfrowej.

|
Opracowanie w wersji cyfrowej winno by¢ dostarczone na plycie DVD w postaci pliku
o rozszerzeniu DGN w wersji V8. Plik winien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem Bentley
Microstation V8 XM w wersji, co najmniej 08.09.03.57.

Opracowanie w wersji cyfrowej nalezy wykohaé w uktadzie wspotrzednych ,2000”

Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przekazane projekty organizacji ruchu hajq by¢ uzupetnione o ewentualne zmiany
narzucone w piémie zatwierdzajacym przez jednostke zatwierdzajgcg projekt.
|

Ponadto nalezy opracowa¢, zgodnie z R(Szpoquzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegbtowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technlcznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu |nwestorsk|ego obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonama i Odbioru Robdét Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robét wg uktadu GDPK:A (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robot (6 egz.), ‘

- Kosztorys inwestorski (4 egz.), ‘
- Kosztorys ofertowy ( 4 egz.) — dla pbtrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztow (rbboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztorysoéw nalezy przed s;%)orzqdzeniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym
|

VIl. Petnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do pe{nlenla nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie. ‘

Nadzoér autorski obejmuje czynnosci: |

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

- uzgadnianie dokumentow technlcznych o ktérych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa
budowlanego,

- stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesiacu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzema rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zg!oszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dm od daty otrzymania takiego wniosku.



2. Dodatkowe, okre$lone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajagce na wykonaniu

obowigzku: |

. zatwierdzania_do _realizacji_dokumentacji_technicznej opracowanej przez wykonawce
robot budowlanych w_ramach ceny kontraktowe] w terminie _14_dni od daty jej
przekazania do _zaopiniowania, w szczeqolnych przypadkach termin ten moze ulec
zmianie za zgodg Zamawiajgcegqo. ‘

KONTROLA | ODBIOR ROBOT |

|

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty podpisania
umowy. ‘

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w}specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania. ?

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawieﬁnia na pierwszej radzie technicznej notatki z
przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drog Wojewodzkich w Tarnowie

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonaxi:vca bedzie konsultowat z Zamawiajacym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmqiej dwach rad technicznych.

Opiniowanie dokumentacji na poszczeg()lnychf etapach opracowania zostanie dokonane po
przediozeniu Zamawiajacemu kompletu dokumentacji

Odbior dokumentacji  projektowej zostanié dokonany po przediozeniu w siedzibie
Zamawiajacego kompletu dokumentacji. |

Zaptata cze$ciowa za elementy wykonane [ oéiebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pozniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang, Mg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego. 1

| . P
Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokoéci ryczattu
za zrealizowane poszczegodlne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.
|

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokét przekazania prac projektowych
(w zatgczeniu). |

|
Zamawiajacy w ciagu 30 dni sprawdzi pmeka;ane materialy i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktéry bgdzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zatgczeniu).

Ustalenia inne

i
Wykonawca dziatajac z upowaznienia Zarzadu Drog Wojewddzkich w Krakowie
zobowiazany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym‘ z przedmiotem zamowienia i niezwtoczne

przekazanie ich Zamawiajgcemu. ‘
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesié uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii

-----

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien | dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupeinien w opracowaniach projektowych. T

Wszystkie niezbedne materiaty do przvqoton}ania ww. opracowan, a poZniej do uzyskania
Decyzji zezwalajgcych na _realizacje inwestycjii Wykonawca pozyska wiasnym kosztem
| staraniem. |

8
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) 1
Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania _dokumentacji

« . |

Zamawiajgcemu. |

Wykonawca zobowigzany jest dofgczyé do broiektu wykonawczego zestawienie wszystkich
opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uWaqami dotyczacymi realizacii

e







