



WOJEWÓDZTWO
MAŁOPOLSKIE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE

Kraków, 27.10.2011r.

ZDW/PW/2011/ 8243 /DI3 BS
Znak sprawy: ZDW-DI-3-271- 114 /11

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Obwodnica Gdowa ETAP I”

Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prostuje omyłkę w zapisach Wzoru Umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ dotyczącą nr sprawy. Prawidłowa treść nr sprawy brzmi ZDW-DI-3-271-114/11

W załączeniu zamienna strona nr 1 wzoru umowy.

Z uwagi na zmiany rozwiązań projektowych w zakresie gazociągu wysokiego ciśnienia Zamawiający w załączeniu przesyła zamienny projekt budowlany, ponadto w związku z wykonaniem przez biuro projektowe projektu wykonawczego w załączeniu przesyła: projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne, organizację ruchu i przedmiar robót (w załączeniu płyta CD)

Udostępnione przedmiary robót nie stanowią załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wykonawca może z nich korzystać wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Jest to materiał orientacyjny i nieostateczny.

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert, wniesienia wadium oraz otwarcia ofert:

- termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 12.12.2011 r. o godz. 09:30
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2011 r. godz. 10:00

W związku z powyższym wprowadza się zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2011/S 196-319269 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dodatkowe Załączniki oraz zamienny Projekt budowlany
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dostępne są w linku:**

**ftp://ftp.zdw.home.pl/wzp2/ZP14_Obwodnica_Gdowa
w katalogu: Dodatkowe załączniki 27.10.11**

Z-ca Dyrektora
d/s inwestycji

mgr inż. Marta Maj

Otrzymują:

1 x wg rozdzielnika

1 x DI-3 a/a.

1 x strona internetowa

Zamienny Załącznik nr 9 SIWZ

Umowa NR: /ZDW/2011

Niniejsza umowa została zawarta dnia
przez: **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie , 30-085 Kraków, ul Głowackiego 56**
reprezentowany przez:

.....
zwany dalej „Zamawiającym” z jednej strony,
oraz:

.....
reprezentowane przez :

.....
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

Biorąc pod uwagę, że zamawiający złożył zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) nr sprawy ZDW-DI-3-271-114/11 na wykonanie robót budowlanych pn: **„Obwodnica Gdowa ETAP I”** zwanych dalej „robotami”, oraz że zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy na realizację i zakończenie tych robót i usunięcie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne części umowy:

- 1) Dokumentacja projektowa, Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
Zgłoszenie robót
- 2) Specyfikacje Techniczne (ST)
- 3) Oferta wybranego przez zamawiającego wykonawcy.
- 4) Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER)
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest:

- I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 192/1/2007/ZDW zawartej w dniu 08.11.2007r. wraz z aneksami 1 -6 pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a Katowickim Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym „SYSTEM” Sp. z o.o. ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice o „wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych „ Budowy obwodnicy Gdowa” w zakresie ci na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekazuje wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

- II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Jednostkę Projektową – „Budowa obwodnicy Gdowa ETAP I” .
2. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec zamawiającego do nadzoru i kierowania realizacją dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz do wykonania i przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi opracowaną przez Jednostkę Projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad, które wystąpią w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne, pod warunkiem, że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wadzie przez Zamawiającego.
3. W przypadku zakończenia prac projektowych przez Jednostkę Projektową i odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót przed dniem zawarcia umowy z Wykonawcą realizacja tej części zamówienia nie będzie przedmiotem umowy oraz Wykonawca nie