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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  Przedmiotem zamówienia jest:

1. Opracowanie – Projektu budowlanego i wykonawczego ,,Budowa chodnika dla
pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Gromnik o długości
około 1070mb ” – zaprojektuj i wybuduj  , w oparciu o Program Funkcjonalno –
Użytkowy (PFU) , posiadaną przez inwestora dokumentację MODERNIZACJA  DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 977 NA ODCINKU TARNÓW – MOSZCZENICA  Odc. 15 Chojnik
– Gromnik

      / dotyczy odc. 15C km 25 + 483,85 – km 26 + 590,08/ część drogowa i sanitarna oraz
      posiadany przez Urząd Gminy Projekt Budowlano- wykonawczy  Odwodnienia Centrum
      Gromnika

2. Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich
podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego organu na prowadzenie robót
budowlanych w zakresie określonym w zamówieniu.

     3. Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
- zgodnym z wykonaną dokumentacją projektową przez Wykonawcę i  Programem
     Funkcjonalno - Użytkowym.

           /Wykonanie  części chodnika będzie możliwe po wykonaniu „Odwodnienia
           Centrum Gromnika” - inwestor to UG Gromnik/

Uwaga:
Kilometraż używany w niniejszym  Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz innych
dokumentach i opracowaniach projektowych udostępnionych przez zamawiającego jest
kilometrażem opartym na kilometrażu globalnym, obowiązującym na drodze do 2007 r.
Obecnie obowiązuje kilometraż referencyjny (wyznaczony na drodze za pomocą punktów
referencyjnych zlokalizowanych na skrzyżowaniach drogi woj.
nr 977 z drogami powiatowymi i wojewódzkimi oraz słupków U-1a).

Zakres robót  w kilometrażu globalnym, zgodnym z dokumentacją projektową:

kilometraż roboczy
L.p

od km: do km:

długość odcinków
(m)

1 25 + 483,85 26 + 590,08 1107



1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych

· klasa techniczna: G

· obciążenie: 100 kN / oś

·  kategoria ruchu: KR 3

· szerokość jezdni, poboczy i chodników: w nawiązaniu do projektów budowlanych

udostępnionych przez Zamawiającego i zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 z dnia

14 maja 1999.

· odwodnienie terenu: w nawiązaniu do projektów budowlanych udostępnionych

przez Zamawiającego, PFU i zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 z dnia 14 maja

1999.

Zakres prac objętych zamówieniem:
I. Opracowanie
      1. Projektu budowlanego i wykonawczego ,,Budowa chodnika dla
           pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Gromnik
           o długości około 1070mb ”- zaprojektuj i wybuduj  , w oparciu o
           Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

       2. Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno – prawnych i uzyskanie na ich
           podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji /zgody/ właściwego organu na
           prowadzenie robót budowlanych.

II. Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

a/   Budowy chodnika wraz z odwodnieniem: odc. nr 120 km 0+200 do odc. nr 120 km 1+307
      wg kilometraża referencyjnego ( km 25+483,85 – 26+590 wg kilometraża globalnego )
      m.in.  w   zakresie:

· wykonania robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
· wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
· organizacji ruchu na czas robót:  projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja,
· przebudowy istniejącej jezdni,
· budowy  chodników,
· przebudowy przepustów drogowych,
· wykonania poboczy; przebudowy zjazdów; budowy zatok autobusowych,
· przebudowy i budowy urządzeń odwadniających (rowów przydrożnych, ścieków,

kanalizacji deszczowej, przepustów, rowów melioracyjnych oraz innych),
· robót ziemnych (wykopy, nasypy),
· wykonania oznakowania poziomego i pionowego (stała organizacja ruchu) wraz z

projektem i zatwierdzeniem
· zabezpieczenia i  przebudowania urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
· wykonania robót wykończeniowych i porządkowych,



b/ przebudowy    przepustów  drogowych
c/ budowy kładki dla pieszych

III.  Pełnienie nadzoru autorskiego.

IV.  Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

V.  Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy
organ (w przypadku, gdy będzie wymagane)  lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie
jego przyjęcia przez właściwy organ /w przypadku, gdy będzie wymagane/.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Odcinki drogi na którym będzie budowany chodnik  przebiegają po terenie falistym występują
skrzyżowania z drogami lokalnymi oraz liczne zjazdy do posesji.
Szerokość istniejącej jezdni na odcinku Tarnów - Moszczenica wynosi około 6.00- 7. 0 m.
Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) określa wymagania dotyczące zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów  zadania.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
do:
a/ Sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych.

b/ Opracowania -  dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących
ustaw, a w szczególności wymagań Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999, Dz. U. nr 63 poz. 735 z
2000r i rozporządzeń, „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko.
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
Zamawiający  posiada dokumentację projektową do wykorzystania:
,, MODERNIZACJA  DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 977 NA ODCINKU TARNÓW –
MOSZCZENICA  Odc. 15 Chojnik – Gromnik
      / dotyczy odc. 15C km 25 + 483,85 – km 26 + 590,08/ część drogowa i sanitarna

c/  zaprojektowania konstrukcji nawierzchni dla zatok i poszerzeń DW 977 objętej zleceniem
w oparciu o konstrukcję nawierzchni w udostępnionych  projektach budowlanych, badania
własne, wykonane ugięcia sprężyste nawierzchni, wyniki odwiertów badawczych .
Grubość konstrukcji nawierzchni i szczegółowe parametry należy przyjąć do projektów i
wykonać zgodnie Katalogiem wzmocnień remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych
IBDiM z 2001r., Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z
1998r. i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - z Dz.U. nr 43 z 1999r.
oraz PN-S-96025:2000.

d/ Uzyskania wszelkich decyzji  opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami

e/ Uzyskania decyzji środowiskowej/ jeżeli będzie wymagana /,

f/ Opracowania   Specyfikacji  Technicznych. Specyfikacje techniczne powinny spełniać
opracowane w układzie stosowanym w jednostkach podległych GDDKiA obejmujące
wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty w oparciu o  wydane przez
GDDKiA Ogólne Specyfikacje Techniczne

g/ Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – wg wymagań
ustawy [21] i rozporządzeń [22] i [23].



h/ Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na modernizowane odcinki, uzyskania
wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu stałej
organizacji ruchu – wg wymagań ustawy [21] i rozporządzeń [22] i [23].

i/ Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

j/ Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST

k/ Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót

l/ Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego , który
ma zawierać: umowę, ofertę,  umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy,  Program Zapewnienia Jakości
(PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,
deklaracje zgodności materiałów,  sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót,
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami

m/ Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

n/ Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom.

o/ Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do
powiatowego zasobu geodezyjnego

p/ złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskania jego przyjęcia przez właściwy
organ (w przypadku, gdy będzie wymagane)  lub zgłoszenia zakończenia robót i uzyskanie
jego przyjęcia przez właściwy organ(w przypadku, gdy będzie wymagane),

r/ od momentu przekazania placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na
przekazanych odcinkach drogi woj. nr 977 utrzymania poboczy
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych
zadaniem.

1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być
zrealizowane zgodnie  z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) z późniejszymi zmianami. Wykonanie
i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.3.1 Zakres robót i szacunkowa wycena – podział działek

Zamawiający poniesie koszty związane z wykupem gruntów koniecznych do
wykonania robót, a wynikających z decyzji na realizację inwestycji. Przygotowanie
operatów podziałowych leży po stronie Zamawiającego, po przedstawieniu
zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
kierować się:



· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
· wynikami badań i pomiarów własnych,
· wynikami opracowań własnych,
· treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego,
· zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególniane w
programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po
opracowaniu - aktualizacji dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

1.4.1.  Roboty przygotowawcze
· rozbiórka elementów drogi, chodników, urządzeń odwadniających (przepusty),

urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( znaki drogowe, bariery ochronne )
· wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z transportem pni do

siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich z/s w Ciężkowicach ( miejsca odwozu gałęzi
wraz  z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca ).

Nadmiar materiałów z rozbiórek i odkłady  przechodzą na własność Wykonawcy. Materiał z
frezowania nawierzchni Wykonawca winien wykorzystać przy  wykonaniu zjazdów do posesji
i poboczy. Prowadnice stalowe po demontażu istniejących barier ochronnych pozostają
własnością  Zamawiającego i należy je złożyć na terenie bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich
z/s w Ciężkowicach.

1.4.2 Przebudowa drogi.

Przebudowa  drogi na odcinku budowanego chodnika polegać będzie na :
· na poszerzeniu istniejącej jezdni
· przebudowie istniejących skrzyżowań z drogami lokalnymi,
· przebudowie wskazanych przepustów drogowych,
· wykonaniu poboczy,
·  budowie nowych chodników
· przebudowie, budowie zatok autobusowych i peronów przystankowych

zlokalizowanych w pobliżu istniejących przystanków,
· przebudowie istniejących zjazdów do posesji.

· budowie kładki dla pieszych.

I. Przebudowa/ poszerzenia/ odcinków istniejącej jezdni

Przebudowę odcinków istniejącej jezdni należy wykonać zgodnie ze zatwierdzoną
dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym i zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Grubość konstrukcji nawierzchni i szczegółowe parametry na poszczególnych odcinkach
drogi woj. nr 977 należy przyjąć do projektów i wykonać zgodnie Katalogiem wzmocnień
remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM z 2001r., Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 1998r. i Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej - z Dz.U. nr 43 z 1999r. oraz PN-S-96025:2000.

II. Przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami lokalnymi.



Przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami lokalnymi należy wykonać zgodnie z
dokumentacją wykonawczą zatwierdzoną  przez Zamawiającego,  zgodnie z Programem
Funkcjonalno – Użytkowym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Wykonanie poboczy
Pobocza należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową,  zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

IV.  Budowa nowych chodników i budowa krawężników wraz z budową odwodnienia
drogi

Gmina Gromnik :
Lokalizacja chodników : odc. nr 120 km 0+200 do odc. nr 120 km 1+307 wg kilometraża
referencyjnego  ( odc 15C KM 25 + 283 – KM 26 + 590 wg kilometraża globalnego ).

Konstrukcja nawierzchni chodników:
Konstrukcję nawierzchni chodnika należy wykonać i zaprojektować zgodnie z
Programem Funkcjonalno – Użytkowym i obowiązującymi przepisami w tym

      Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - z Dz.U. nr 43 z 1999r.
      oraz PN-S-96025:2000.

V. Zatoki autobusowe

Lokalizacja zatok autobusowych  wstępnie zgodna z udostępnioną  dokumentacją „Projekt
budowlany modernizacji drogi wojewódzkiej nr 977”

VI. Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.
Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami .

VII. Przebudowa przepustów
Przebudowę należy wykonać zgodnie z uzgodnioną  przez Zamawiającego dokumentacją
projektową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, obowiązującymi przepisami i uzyskaną
przez Wykonawcę decyzją właściwego organu na przeprowadzenie robót, w oparciu o
obowiązujące przepisy.
VIII. Budowa kładki  dla pieszych/ odc. 120 km 0 + 804 pot. bez nazwy/
        Szerokość kładki w świetle poręczy dostosować do szerokości chodnika.Konstrukcja
nośna stalowa na dźwigarach stalowych . Nawierzchnia z blachy ryflowanej. Podparcie –
przyczółki ze skrzydełkami żelbetowe.
1.4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi należy wykonać nawiązując do wykonanych wpustów ulicznych i
dokumentacji  MODERNIZACJA  DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 977 NA ODCINKU
TARNÓW – MOSZCZENICA  Odc. 15 Chojnik – Gromnik

      / dotyczy odc. nr 120 km 0+200 do odc. nr 120 km 1+307 wg kilometraża
      referencyjnego (odc. 15C km 25 + 483,85 –        km 26 + 590,08 wg kilometraża
      globalnego) / część drogowa i sanitarna oraz  posiadanego przez Urząd Gminy
      Projekt Budowlano- wykonawczy  Odwodnienia Centrum Gromnika i obowiązującymi
      przepisami.

1.4.4. Zabezpieczenie i  przebudowa urządzeń obcych

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i  przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujących z inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym budową chodnika ,



zatok poszerzenia jezdni (sieci elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne, wodociągowe,
kanalizacyjne i gazowe) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych dla zabezpieczenia
w/w urządzeń oraz uzgodnienia tych projektów z właścicielami tych urządzeń.
Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze
strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru.

1.4.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Stalowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach
występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie
obowiązujących przepisów zachodzi konieczność ich montażu.
Ewentualny montaż innych urządzeń bezpieczeństwa, wyniknąć może po wykonaniu
projektu w miejscach, określonych w obowiązujących przepisach.
W przypadku gdy lokalizacja stalowych barier ochronnych nie spełnia obowiązujących
przepisów należy przewidzieć ich przestawienie lub przebudowę.

1.4.7. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowiązany:
· wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
· opracować projekt docelowej organizacji ruchu,

Projekty muszą być zatwierdzone przez Zarządzającego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po
zakończeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków
i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego .
Znaki drogowe winny spełniać  następujące warunki :

· znaki z grupy średnich na podkładzie z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm,
· krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie,
· lica znaków z folii odblaskowej II generacji
· słupki do znaków z rur ocynowanych o średnicy 60,3 mm ( grubość ścianki  4,0 mm )

– do montażu znaków pojedynczych oraz 76,1 mm ( grubość ścianki 3,6  mm ) - do
montażu małych tablic drogowych i znaków podwójnych. W przypadku dużych tablic
konstrukcję wsporczą należy dobrać indywidualnie.

· do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać
wyłącznie znaków nowych , nie dopuszcza się stosowania znaków i innych
materiałów uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”  Załącznik do Dz.U.220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie.
Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do
Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia 23.12.2003 r . z późn. zm.

1.4.8.  Odtworzenie słupków hektometrowych



Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca jest zobowiązany do demontażu i przechowania
przez okres budowy betonowych słupków   U-1a. Po zakończeniu robót budowlanych należy
odtworzyć istniejące słupki hektometrowe .

Uwaga:
Kilometraż używany w niniejszym  Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz innych
dokumentach i opracowaniach pomocniczych udostępnionych przez zamawiającego jest
kilometrażem opartym na kilometrażu globalnym, obowiązującym na drodze do 2007 r.
Obecnie obowiązuje kilometraż referencyjny (wyznaczony na drodze za pomocą punktów
referencyjnych zlokalizowanych na skrzyżowaniach drogi woj. nr 977 z drogami powiatowymi
i wojewódzkimi oraz słupków U-1a).
 W  dokumentacji projektowej posługiwać się kilometrażem referencyjnym .

1.4.9. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na :
· plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów mieszanką traw,

1.4.10. Inwentaryzacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej
oraz w formie elektronicznej z rozszerzeniem .dgn w skali 1:500.
Operat kolaudacyjny należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Chodnik po wykonaniu musi zapewnić przydatność strukturalną . Urządzenia infrastruktury
po wykonaniu zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej
awaryjności tak, aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.
Zamawiający stawia warunek, aby chodnik, kanalizacja i przebudowana nawierzchnia
na odcinku przebudowywanym  uzyskała  trwałość  20 lat, oraz gwarancję na 5 lat.
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania
i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie do dnia 15.09.2010 roku.
Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności
w ciągu 28 dni od daty podpisania umowy.

2.2.Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na
koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego
nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.
Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe



Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach.
Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogramy realizacji
przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. W miesiącach letnich praca zmianowa winna
wynosić minimum 12 godzin.
Warstwy ścieralne nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i wiążące należy wykonać z
asfaltów modyfikowanych (to zalecenie należy uwzględnić w specyfikacjach technicznych).
W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstwy ścieralnej z BA należy
zawrzeć wymóg stosowania do złącz technologicznych taśm bitumiczno – kauczukowych.
Ponadto w w/w specyfikacjach technicznych należy zawrzeć wymóg, aby odbierana warstwa
ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) dokonywanych po
wykonaniu warstwy ścieralnej.

2.2.4. Odwodnienie powierzchniowe
Pogłębienie i wykonanie  rowów należy przeprowadzić w ten sposób, aby zewnętrzna
krawędź rowu (krawędź przeciwskarpy) nie uległa przesunięciu, a prowadzone roboty nie
spowodowały zmiany stateczności skarpy.
Miejsca odwozu  zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich ewentualnej  utylizacji
ustala swoim staraniem Wykonawca.

2.2.5. Zjazdy indywidualne i publiczne
W czasie wykonywania prac należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.
Przy przebudowie zachować ich dotychczasowe szerokości jeżeli są one zgodne
z obowiązującymi przepisami.

2.2.6.  Pobocza
Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskoków na
krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem
widzialności w nocy.

2.2.7. Urządzenia BRD
Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.2.8. Oznakowania
Wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowaniem
konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana
z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.
Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie,  jako oznakowanie cienkowarstwowe,
z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych.
W wycenie oznakowania poziomego należy uwzględnić wymóg wykonania oznakowania
poziomego (linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, skrzyżowań)  na wykonanych
odcinkach warstwy ścieralnej w okresie do 2 miesięcy od czasu wykonania tej warstwy.
Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed
końcowym odbiorem robót.

2.2.9  Organizacja ruchu na czas robót
Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywać będzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym - należy zastosować
następujące wymogi:
- opracowanie kompletnego projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej – w oparciu
o aktualnie pomierzone natężenia ruchu kołowego,
- opracowanie projektu elektrycznego sygnalizacji świetlnej.



Dodatkowo dla każdej inwestycji drogowej, której czas realizacji planowany jest na co
najmniej  1 miesiąc, należy w specyfikacji zapisać wymóg zaprojektowania i zastosowania
systemu detekcji (np. przy zastosowaniu kamer)  w celu poprawy efektywności sterowania
ruchem i zmniejszenia strat czasu pojazdów.

2.3. Wymagania materiałowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność
Wykonawca.

2.4.  Wymagania funkcjonalne
Chodnik po wykonaniu musi zapewnić przydatność strukturalną

2.5. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty

2.5.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty :
· Wyceniony wykaz  elementów rozliczeniowych (WWER).

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca   opracuje - zaktualizuje dokumentację projektową
obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji (w tym: branża
drogowa, branża obiektów inżynierskich, branża wod.-kan., branża elektroenergetyczna,
teletechniczna, gazowa ),  wszystkie obiekty i urządzenia wchodzące w skład inwestycji
(w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej).

2.6.1. Materiały posiadane przez Zamawiającego do wykorzystania przez Wykonawcę
podczas  opracowania - aktualizacji dokumentacji projektowej

Zamawiający posiada do wykorzystania:
dokumentację MODERNIZACJA  DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 977 NA ODCINKU
TARNÓW – MOSZCZENICA  Odc. 15 Chojnik – Gromnik

      / dotyczy odc. 15C km 25 + 483,85 – km 26 + 590,08/ część drogowa i sanitarna oraz
      posiadany przez Urząd Gminy Projekt Budowlano- Wykonawczy  Odwodnienia Centrum
      Gromnika

2.6.2. Projekty budowlane i wykonawcze

a/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

b/  Dopuszcza się podział przedmiotu zamówienia na odcinki oraz wykonanie projektów
i  uzyskanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do wykonania robót budowlanych
dla poszczególnych odcinków oddzielnie.

 c/ Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane - zaktualizowane
w oparciu o :

· niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy
·  pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
       obowiązujące przepisy

materiały przekazane przez Zamawiającego (w  przypadku ich wykorzystania i
aktualizacji przez Wykonawcę).



d/  Projekty winny być opracowane -  na podstawie :
· aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych i ewidencyjnych do celów

projektowych,
· własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do

opracowania elementów dokumentacji.

e/ projekt budowlany (w zakresie branży architektonicznej, drogowej, branży obiektów
inżynierskich, odwodnienia pasa drogowego i urządzeń ochrony wód, branży wod.-kan.,
gazowej, teletechnicznej, branży elektroenergetycznej winien zawierać:

I. Projekt zagospodarowania terenu
II. Projekt architektoniczno-budowlany

f/ Projekt wykonawczy ( w zakresie branży drogowej, branży obiektów inżynierskich,
odwodnienia pasa drogowego i urządzeń ochrony wód, branży wod.-kan., gazowej,
teletechnicznej, branży elektroenergetycznej), winien zawierać:

I. Część opisową:
· opis techniczny

II. Część rysunkową
· orientację w skali 1:25000
· sytuację w skali 1:500 lub 1:1000 na mapach zasadniczych,
· profil podłużny w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg,
· przekroje normalne w skali 1:50,
· przekroje poprzeczne w skali 1:100;

( dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeń przedmiarowych
dotyczących nawierzchni przekroje należy wykonać:
                                     - minimum co 20 m na łukach poziomych i pionowych,
                                     - minimum co 30 m na pozostałych odcinkach;
 dla zaprojektowania i wykonania obliczeń pozostałych elementów pasa drogowego
przekroje należy wykonać -  minimum co 100 m i w miejscach charakterystycznych )

· projekt rowów odpływowych z niweletą i elementami umocnień,
· inne szczegóły rozwiązań,
· projekty obiektów inżynierskich i przepustów,

                                  - inwentaryzację stanu  istniejącego
                                  - plan sytuacyjny obiektu w skali  l :500
                                  - przekroje poprzeczne i podłużne
                                  - szczegóły rozwiązań

III. Projekt zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót
IV. Projekt stałej organizacji ruchu

V. Inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją

VI. Przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień)

 VII. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

VIII. Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie stosowanym
w jednostkach podległych GDDKiA obejmujące wszystkie występujące w przedmiocie
zamówienia roboty w oparciu o  wydane przez GDDKiA Ogólne Specyfikacje Techniczne za



wyjątkiem specyfikacji technicznej na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu
stanowiącej załącznik do niniejszego PFU.

g/ Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo
Budowlane [1], Rozporządzeń [ 2] i [11], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz
zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2.7.  Materiały do pozyskania decyzji na prowadzenie robót budowlanych

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do
pozyskania decyzji na prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

a/ Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych
opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji, wykonania
robót budowlanych i płatności, a następnie przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji
w ciągu 28 dni od podpisania umowy.

b) Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjęte były przez Wykonawcę
następujące terminy:

         - zakończenie robót budowlanych: do dnia 15.09.2010 roku.

2.8.2. Zakres opracowań projektowych oraz  iIość egzemplarzy dla Zamawiającego

a/ Projekty budowlane (5 egz.) – w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi
Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi.
Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.:

· Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany w skali 1:500 w systemie cyfrowym
(zbiory z rozszerzeniem *.dgn) jako: matryca, wtórnik i na cyfrowym nośniku
informacji.

· Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią
architektoniczno – budowlaną.

· Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektów (w miarę potrzeb).

· Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów – niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę.

· Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie
konieczności)

· Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (w razie konieczności).
· Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem.
· Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji.



· Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych
rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne

b/ Projekty wykonawcze  - 5 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym
między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia,
zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym
zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

2.8.3.  Nadzór autorski
a/ Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego bez dodatkowej zapłaty
b/ Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20
pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności:

· wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
· uzgadnianie dokumentów technicznych, o których mowa w art. 20 ust. 3a Prawa

budowlanego,
· stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji
      z projektem, poprzez udział w Radzie budowy 1 raz w miesiącu,
· uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.8.4.  Inne ustalenia
a/  Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową,
     obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie
     kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

b/  Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o decyzję
właściwego organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być
zaakceptowany przez Zamawiającego.

c/  Ze względu na wprowadzenie na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego
     systemu referencyjnego, zmieniającego dotychczasowy sposób opisu lokalizacji
     elementów za pomocą kilometraża liczonego od początku drogi, na opis poprzez
     kilometraż lokalny przyjęty na wyznaczonych odcinkach referencyjnych (liczony
     od poprzedzającego punktu referencyjnego), zobowiązuje się Projektanta do
     dokonywania wszelkich zapisów kilometrażowych (zarówno w treści części opisowej jak
     również w części graficznej) posługując się  nazewnictwem: standardowo –
     w kilometrażu roboczym oraz w nowym kilometrażu lokalnym zgodnie z wprowadzonym
     systemem referencyjnym.

d/  Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przedstawienia na pierwszej radzie
     technicznej notatki z przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Dróg
     Wojewódzkich w Tarnowie.

e/ Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na
     prowadzenie robót na  podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu
     budowlanego, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu
     wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego Wykonawca przekaże
     Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego.

f/ Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki ( ponumerowane egzemplarze ).
     Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na
     grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia.



g/  Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w wersji papierowej i cyfrowej
     ( zbiory z rozszerzeniem *.dgn ), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych
     przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

h/  Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
    w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym ( złożenie wniosku
    o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie
    zakończenia robót ) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem
    ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

        II.   CZĘŚĆ  INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
              UŻYTKOWEGO

1.    Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

Droga będąca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejący ciąg drogowy drogi wojewódzkiej
nr 977, a Zamawiający dysponuje pasem drogowym o dotychczasowej szerokości.

W razie konieczności pozyskania gruntów na terenach wykraczających poza pas drogowy
Wykonawca własnym kosztem i staranie pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu
wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania na cele budowlane.

Zamawiający poniesie koszty związane z wykupem gruntów koniecznych do wykonania
robót, a wynikających z decyzji na realizację inwestycji. Przygotowanie operatów
podziałowych leży po stronie Zamawiającego, po przedstawieniu zatwierdzonej dokumentacji
projektowej.

3.    Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118, z późn. zm.)

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.)

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(tekst jedn.: Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133)

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r., Nr 126, poz. 839)

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430)



6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 63,
poz. 735)

7) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

8) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowę (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.)

9) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

10) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

11) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)

12) USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.
U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)

13) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z
2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn.
zm.)

14) USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2005 r.,  Nr  239,
poz. 2019, z późn. zm.)

15) USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z
2005 r., Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)

16) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
projektów prac geologicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1777)

17) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 201,
poz. 1673)

18) USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz.
435, z późn. zm.)

19) USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

20) USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r.,
Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)

21) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z
2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

22) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 177,
poz. 1729)

23) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.)



24) USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1050,
z późn. zm.)

25) USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2008  r.,  Nr
193, poz. 1194, z późn. zm.)

26) USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.)

Wytyczne i instrukcje

27)  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

28)  Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

29)  Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa –
       2000r.

30)  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.
       Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.

31)  Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
       i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r.

32)  Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r.

33)  Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
       bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków
       drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia 23).

34) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
      bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków
      drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia  23),
      oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy

35) Ustawa z dnia 25 lipca 2008r o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
      i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  4.  Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
       (Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego) :

1. Specyfikacje Techniczne Ogólne
2. Dokumentacja pn. Modernizacja drogi wojew. nr 977  na odc. Tarnów-Moszczenica odc.
   15 Chojnik – Gromnik
3. Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Odwodnienie Centrum Gromnika”
4. Inwentaryzacja stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego dla drogi wojew.
    nr  977 w m. Gromnik ( dla celów projektowych należy bezwzględnie zweryfikować ze
    stanem faktycznym w terenie ).




