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MALOPOLSKA

X( Zarzyd Drog Wojewodzkich w Krakowie
~—\\! INSTYTUCIJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, dnia 05.04.2023 r.
ZDW/PW/2023/DN4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-9/23

Zamawiajgcy

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56

30-085 Krakow

INFORMACJA O OFERTACH ZLOZONYCH W POSTEPOWANIU
— PROTOKOL Z OTWARCIA OFERT
(poprawiony w zakresie okreSlenia Wykonawcy w poz. 5 tabeli)

dotyczy: postepowania w sprawie zamowienia pn. Budowa mostu na potoku Jaworzynka
w m. Zawoja wraz z rozbudowa odcinka DW 957 (dojazdy do mostu)
(nr ZDW-DN-4-271-9/23)

Na podstawie art. 222 ust. 5 w zwigzku z art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamébwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP)
Zamawiajgcy — Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie niniejszym informuje, iz w dniu
05.04.2023 r. 0 godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert — w przedmiotowym postepowaniu ztozone
zostaty nastepujace oferty:

Oferowany
przez
Lp Nazwa (firma) i adres Cena Termin Wykonawce Warunki
. Wykonawcy (PLN) wykonania zaméwienia okres gwarancji ptatnosci
i rekojmi

(ilos¢ miesigcy)

Firma Ustugowa LOG-BUD

14 miesiecy od daty zawarcia umowy,
zgodnie z SWZ

D | ana B 0 g uc ka r;;razlyilzgiym wykonanie robét obejmgjqcychv €
je mostu statego wraz z dojazdami (zapisy § 9
1 12 987 648 ,35 w zakresie (stopniu zaawansowania) 84 zat. nr 8 SWZ

ul. Putaskiego 63/1
33-380 Krynica-Zdroj

pozwalajgcym na zgtoszenie obiektu

— wzor umowy)
do uzytkowania do dnia 20.12.2023 .

14 miesiecy od daty zawarcia umowy,
przy czym wykonanie robét obejmujgcych
realizacjg mostu statego wraz z dojazdami 8 4

w zakresie (stopniu zaawansowania)

pozwalajgcym na zgtoszenie obiektu
do uzytkowania do dnia 20.12.2023 .

KAPIBARA Sp. z 0.0. Sp. k.
2 |ul.Floriana 7
44-190 Knuréw

zgodnie z SWZ
(zapisy § 9

zat. nr 8 SWZ

— wzOr umowy)

14 881 510,00

14 miesiecy od daty zawarcia umowy,
przy czym wykonanie robét obejmujgcych
realizacjg mostu statego wraz z dojazdami 84

w zakresie (stopniu zaawansowania)

pozwalajgcym na zgtoszenie obiektu
do uzytkowania do dnia 20.12.2023 .

SKANSKA S.A.
3 | al. Solidarnosci 173
00-877 Warszawa

zgodnl_e zSWz
10 965 808,19 (zapisy § 9

zat. nr 8 SWZ
— wzOr umowy)

Konsorcjum firm:
PBW INZYNIERIA

Jacek Garbacz w spadku

ul. Pochyta 23/4D, 53-512 Wroctaw
— Lider konsorcjum
DROMOSTTOR

Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

Mojesz 31B, 59-600 Lwéwek Slaski
— Partner konsorcjum

11 456 074,01

14 miesigcy od daty zawarcia umowy,
przy czym wykonanie robét obejmujgcych
realizacje mostu statego wraz z dojazdami

w zakresie (stopniu zaawansowania)

pozwalajgcym na zgtoszenie obiektu

do uzytkowania do dnia 20.12.2023 .

84

zgodnie z SWZ
(zapisy § 9

zat. nr 8 SWZ

— wz6r umowy)

Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
ul. Glowackiego 56, 30-085 Krakéw

Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl




Konsorcjum firm:

PHU MOST-BUD Jerzy Metel

34'222 ZaWOJ a 100 14 miesigcy od da_ty zavyarcia_umgwy, 2q0dnie z SWZ
5+ | = Lider konsorcjum 10 867 597 00 Fealace mosta Silego wras = Gojaadam 84 eapiey §9

Ustugi Ogélnobudowlane ’ pomwaiaacym v glossente abiek it amon)

Stan is{aw Metel do uzytkowania do dnia 20.12.2023 r.

34-222 Zawoja 100

— Partner konsorcjum

D ETA L MOSTY P iotr W*Och 3y 14 miesigcy od daty zawarcia umowy, .

s | Krzysztof Grodzicki s.c. 10 787 600.00 e ot ilege aras » Bofsamm 84 ey 59
Biertowice 26 ' pomwaiaacym b glossente abiek oty ooy
32_440 Su'kowice do uzytkowania do dnia 20.12.2023 r.

Budownictwo Komunikacyjne 14 miesigey od daty zawarcia umowy, !

, | inz. Walenty Kusnierz 13428 898.00 | "avmiemitans e ga | s
ul. Szkolna 10b ’ pomwalajacym v 2gossente obiek o omouy
33_300 NOWy chz do uzytkowania do dnia 20.12.2023 .

NOWAK-MOSTY Sp. z 0.0. ey Gy ykonanis b6x coeimuacyeh zgodnie z SWZ

8 |ul. K. Srokowskiego 27 14 781 120,74 O aatone (ram o 84 Sz
41-300 Dabrowa Gérnicza 0o Gy onan do g 30.12.2025 . ~waerumowy
Przedsiebiorgtwp Inzynieryjne 14 miesiecy od daty zawarcia umowy, Jodhic 2 SWZ

9 IMB-Podbeskidzie Sp. z 0.0. 11 622 700.99 Fealace mosta Silego wras = Sojadam 84 Sapity §.9
ul. Gérny Bér 31a ’ pommalaiacy v sossente obiek 2ty oy
43_430 Skocz()w do uzytkowania do dnia 20.12.2023 r.

PRIMOST Serwis Sp. z 0.0. ey o koot b coimimesch zgodnie z SWZ
10 |ul. Odkrywkowa 91A 11 893 188,09 O e e o™ 84 ez
42-504 Bedzin 0o Gy onan do o 30.12.2025 . ~waerumowy
SKI-BUD Jakub Bogucki ey Crym konanie eb6x coeimucyeh zgodnie z SWZ

11 |ul. Cyniarska 22/219 16 450 000,00 O sk (o soamenonni 84 s Sz

43-300 Bielsko-Biata b Soylkomanta g o 30.12.2075 ~ weor umowy

* W ramach w poz. 5 tabeli w niniejszym pi$mie wskazane zostato poprawne, kompletne i zgodne z dokumentami ofertowymi okre$lenie
(dane identyfikacyjne — nazwa (firma) i adres) Wykonawcy, ktéry ztozyt oferte nr 5, co na skutek omytki w ramach poprzednio
zamieszczonego pisma zawierajgcego informacje z otwarcia ofert zostato wskazane w sposob niepetny / niekompletny. Niniejsza
korekta ma charakter jedynie techniczny i porzgdkowy oraz w zaden sposéb nie rzutuje i nie wptywa na czynno$¢ otwarcia ofert,
ktéra zostata dokonana poprawnie. Niniejsze pismo zawierajgce skorygowane w zakresie, o ktorym mowa wyzej, informacje upubliczniane
Jjest w dniu, w ktérym nastgpito otwarcie ofert.

Z up. Dyrektora
Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Krakowie
Inga Gesiarz-Nowak
Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a
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