
   
 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 
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               Kraków, dnia 05.04.2023 r. 

ZDW/PW/2023/DN4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-9/23 

 

Zamawiający 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

ul. Głowackiego 56 

30-085 Kraków 

 
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU 

– PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa mostu na potoku Jaworzynka  

w m. Zawoja wraz z rozbudową odcinka DW 957 (dojazdy do mostu)  

(nr ZDW-DN-4-271-9/23)  

 
Na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) 

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 

05.04.2023 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone 

zostały następujące oferty: 

 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Cena 
(PLN) 

Termin 
wykonania zamówienia 

Oferowany 
przez 

Wykonawcę 
okres gwarancji  

i rękojmi  
(ilość miesięcy) 

Warunki 
płatności 

1 

Firma usługowa LOG-BUD  
Diana Bogucka 
ul. Pułaskiego 63/1 
33-380 Krynica-Zdrój 

12 987 648,35 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r.  

84  
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

2 

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Floriana 7  
44-190 Knurów 

14 881 510,00 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84  
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

3 

SKANSKA S.A. 
al. Solidarności 173 
00-877 Warszawa 

10 965 808,19 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

4 

Konsorcjum firm:  
PBW INŻYNIERIA  
Jacek Garbacz w spadku 
ul. Pochyła 23/4D, 53-512 Wrocław 
 – Lider konsorcjum    
DROMOSTTOR  
Polska Sp. z o.o. Sp. k.   
Mojesz 31B, 59-600 Lwówek Śląski 
 – Partner konsorcjum 

11 456 074,01 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 



2 
 

5 

PHU MOST-BUD  
Jerzy Mętel  
34-222 Zawoja 100 

10 867 597,00 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

6 

DETAL MOSTY Piotr Włoch, 
Krzysztof Grodzicki s.c. 
Biertowice 26 
32-440 Sułkowice 

10 787 600,00 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 
– wzór umowy 

7 

Budownictwo Komunikacyjne 
inż. Walenty Kuśnierz 
ul. Szkolna 10b 
33-300 Nowy Sącz 

13 428 898,04 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 
– wzór umowy 

8 

NOWAK-MOSTY Sp. z o.o. 
ul. K. Srokowskiego 27  
41-300 Dąbrowa Górnicza 

14 781 120,74 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 
– wzór umowy 

9 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  
IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.  
ul. Górny Bór 31a  
43-430 Skoczów 

11 622 700,99 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 
– wzór umowy 

10 

PRIMOST Serwis Sp. z o.o.  
ul. Odkrywkowa 91A  
42-504 Będzin 

11 893 188,09 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 
– wzór umowy 

11 

SKI-BUD Jakub Bogucki 
ul. Cyniarska 22/219 
43-300 Bielsko-Biała 

16 450 000,00 

14 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie robót obejmujących 
realizację mostu stałego wraz z dojazdami  

w zakresie (stopniu zaawansowania) 
pozwalającym na zgłoszenie obiektu  
do użytkowania do dnia 20.12.2023 r. 

84 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 9 
zał. nr 8 SWZ 
– wzór umowy 

 

 

 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

http://www.zdw.krakow.pl/

