
   
 

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie        
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, fax: 12-446-57-02      
e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

Kraków, 26.07.2023 r. 

 ZDW/PW/2023/5949/DN-4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-59/23 

 
   Wg rozdzielnika 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków dróg 

wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975 Wierzchosławice –

Bogumiłowice – etap II  

(nr ZDW-DN-4-271-59/23) 

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzający postępowanie jw., 

niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP)  

udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które  

wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona 

przez Zamawiającego): 
 

Pytanie nr 1: 

Co Wykonawca ma wykonać wycenić w poz. 7 WWER Budowa oświetlenia dedykowanego  

na przejściach dla pieszych ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zakres prac związanych z budową oświetlenia dedykowanego  

na przejściach dla pieszych wynika z udostępnionej dokumentacji stanowiącej OPZ (zał. nr 1 

SWZ). Ponadto poszczególne elementy / prace z tym związane wykazane zostały również  

m.in. w przedmiarze robót dotyczącym budowy instalacji oświetlenia ulicznego w ramach  

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 975, udostępnionym w ramach materiałów / dokumentów 

zamieszczonych w linku do załączników https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie59_ 

23.zip – są to w szczególności montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych (h=6m)  

o masie do 100 kg (poz. 6), montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji (poz. 8), 

mocowanie tabliczek opisowych przez przykręcanie (poz. 9), montaż na słupie wysięgników 

odpowiednio 1,5 m i 2,0 m (poz. 12 i 13) oraz montaż opraw LED-owych z 1 lampą  

na zamontowanym wysięgniku – oprawa LED (36W) (poz. 15), natomiast pozostałe elementy  

/ prace związane z budową oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych (np. linia 

kablowa – kabel YAKXs 4x35 mm2) stanowią składowe pozycji związanej z budową całości 

oświetlenia drogi. Zaznacza się przy tym, iż przedmiary robót należy rozpatrywać wraz  

z projektem technicznym branży elektrycznej – oświetlenia pn. Budowa instalacji oświetlenia 

ulicznego związana z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 975 około odc. 120 od km 0+443  

do odc. 140 km 0+103 w miejscowości Wierzchosławice, gmina Wierzchosławice, ponieważ  

same przedmiary robót są materiałami jedynie dodatkowymi, pomocniczymi, orientacyjnymi  

i niedostatecznymi, które nie wyznaczają / nie określają przedmiotu zamówienia i nie stanowią 

składowej OPZ, a odpowiedzialność za korzystanie z ich treści ponosi Wykonawca i nie będzie  

on występował z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Wskazuje się również,  

iż zgodnie z zapisami Szczegółowego Zakresu Rzeczowego Zadania (SZRZ) przedmiot 

niniejszego zamówienia obejmuje także przeniesienie istniejącego układu doświetlenia przejścia 
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dla pieszych znajdującego się obecnie w lokalizacji odc. 130 km 0+335 na przejście dla pieszych 

przy Muzeum Witosa (odc. 100 km 0+675) wraz z podłączeniem układu doświetlenia do sieci.  

 

Pytanie nr 2: 

Jaką ilość rur PP fi 400 w poz. 5.2.1 kosztorysu ofertowego branży drogowej ma wycenić 

Wykonawca? 

Odpowiedź 

Na wstępie zaznacza się, iż udostępnione dokumenty zamówienia nie zawierają dokumentu 

kosztorys ofertowy, w związku z czym Zamawiającego domniemuje, iż niniejsze pytanie odnosi  

się do udostępnionego jako materiał pomocniczy przedmiaru robót i do tego też dokumentu  

odnosi się zatem poniższa odpowiedź.  

Zamawiający informuje, iż w kontekście poz. 5.2.1. przedmiaru robót winna zostać przyjęta  

ilość 538,65 m rur PP fi 400. Zaznacza się przy tym, iż przedmiary robót są materiałami  

jedynie dodatkowymi, pomocniczymi, orientacyjnymi i niedostatecznymi, które nie wyznaczają  

/ nie określają przedmiotu zamówienia i nie stanowią składowej OPZ, a odpowiedzialność  

za korzystanie z ich treści ponosi Wykonawca i nie będzie on występował z roszczeniami  

z tego tytułu do Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Wykonawca może założyć całkowite zamknięcie ruchu drogowego w czasie wykonywania 

przepustu pod drogą ? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż z uwagi na natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 975  

założone wstępnie zostało wykonanie robót drogowych przy zapewnieniu ruchu wahadłowego – 

bez całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu. Niemniej jednak zaznacza się, iż to w kompetencji 

Wykonawcy zamówienia leżeć będzie dobór odpowiedniej organizacji i technologii  

prowadzenia robót, w tym wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu  

– przy uwzględnieniu wymogów określonych w OPZ. Przewidziana organizacja i technologia  

robót powinna zapewnić ich sprawny przebieg, przy czym należy dołożyć wszelkich starań,  

by wprowadzone utrudnienia były jak najmniejsze dla użytkowników drogi.   

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  

(poz. 6.1.2 przedmiaru branża drogowa) w technologii „na miejscu”? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa stanowiąca OPZ dopuszcza wykonanie 

stabilizacji gruntu na miejscu – pod następującymi warunkami (cyt.) ze względu na liczne 

przekroczenia poprzeczne pod drogą sieciami uzbrojenia podziemnego oraz ich zabezpieczenia, 

prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy w/w przekroczeniach; wykonanie 

przekopów kontrolnych potwierdzających rzeczywisty przebieg sieci; potwierdzenie badaniami,  

że istniejący grunt w podłożu przydatny jest do stabilizacji, czyli po wykonaniu stabilizacji spełni 

wymagania stawiane przez projekt techniczny oraz specyfikacje techniczne – między innymi 

E2>50MPa; Wykonawca posiada zdolność techniczną i/lub zawodową niezbędną do należytego 

wykonania zadania. Nadmienia się, iż ostateczny dobór technologii i sposobu realizacji 

poszczególnych prac / elementów zadania należeć będzie do Wykonawcy zamówienia, którego 

obowiązkiem jest wykonanie przedmiotowej inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP oraz specyfikacjami technicznymi. Zaznacza się  

przy tym, iż winno zostać założone i uwzględnione, że w przypadku braku możliwości wykonania 

stabilizacji na miejscu konieczne będzie wykonanie stabilizacji z dowozu. 

 



3 

 

Pytanie nr 5  

Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie odtworzenie ogrodzeń z rozbiórki? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje realizacji prac 

związanych z odtworzeniem ogrodzeń z rozbiórki. 

 
Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 
Z up. Dyrektora 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

www.zdw.krakow.pl 

1 x DN-4 a/a 

http://www.zdw.krakow.pl/

