

Kraków, 27.07.2023 r.
ZDW/PW/2023/5979/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-59/23

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice – etap II (nr ZDW-DN-4-271-59/23)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 6:

Z uwagi na sezon urlopowy i problemy z uzyskaniem ofert materiałowych oraz ofert branżowych na przedmiotowe zadanie, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie widzi potrzeby i uzasadnienia ponadmiarowego wydłużania terminu składania ofert na gruncie niniejszego postępowania, w tym dokonania przedłużenia wskazanego w pytaniu. Obecnie określony w SWZ termin składania ofert uwzględnia wymagania regulacji prawnych, jak również wydaje się być adekwatny i wystarczający w kontekście możliwości rzetelnego przygotowania oferty – z punktu widzenia przedmiotu zamówienia i czasu potrzebnego na zapoznanie się z dokumentami zamówienia (uwzględniając przy tym okres upublicznienia SWZ).

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:
www.zdw.krakow.pl
1 x DN-4 a/a