Zat. nr 1 SIWZ
ZP5VII/09

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz projektéw
budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska drogi wojewdédzkiej
nr 957 w m. Zubrzyca Gérna

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej oraz projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacjg zabezpieczenia
osuwiska i korpusu drogi przed nastepstwami ruchéw masowych dla zakresu okreslonego w
nagtéwku. W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ remont przepustu pod korpusem drogi oraz
umocnien potoku w niezbednym zakresie.

2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zadania okreslonego w pkt. 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZADANIA

Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesnos¢ iekonomicznosc
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wejscie w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego Wykonawca
zadania winien stosowaé rozwigzania wykluczajgce lub ograniczajace do niezbednego
minimum zajecie terendw obcych.

4. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin wykonania zadania zgodnie z terminami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Droga wojewddzka nr 957 na odcinku odc 090 km 14225 — 14325 w Zubrzycy Gornej
przebiega w terenie niezabudowanym. Posiada przekrdj drogowy jednojezdniowy
dwupasowy. Jezdnia ma szeroko$¢ okoto 6,25 m, pobocze lewostronne szer. 1,25 m oraz
prawostronne pobocze szer. 1,0 m. Od strony prawej bariera drogowa linowa , od strony
lewej bariera typu SP . Na przedmiotowym odcinku wystepujg liczne spekania podtuzne i
deformacje nawierzchni na catej szerokosci jezdni. W wielu miejscach nawierzchnia jest
obnizona do 15 cm, szczegdlnie przy krawedziach . Penetrujgca w liczne spgkania woda
powieksza zagrozenie statecznos$ci skarpy i jezdni. Pod korpusem drogi zlokalizowany jest
uszkodzony przepust @1000.



6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
projektow budowlanych i wykonawczych zabezpieczenia osuwiska, odbudowy zniszczonego
korpusu drogi oraz zabezpieczenia korpusu drogi przed nastgpstwami ruchéw masowych
w odc 090 km 1+225 — 1+325 drogi wojewodzkiej nr 957 w miejscowoséci Zubrzyca Gérna
wraz z remontem przepustu pod korpusem drogi oraz umocnien potoku w niezbednym
zakresie.

Wykonawca uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia , decyzje administracyjne pozwalajgce na
realizacje ww. zakresu.

W posiadaniu Zamawiajgcego jest - ,Karta rejestracyjna osuwiska® opracowana przez
Panstwowy Instytut Geologiczny Oddziat Karpacki w Krakowie
w czerwcu 2009 r, ktéra stanowi Zat. Nr 1.1 do SST.

7. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

e Opracowanie projektu prac geologicznych dla rozpoznania obszaru osuwiska w
obrebie korpusu drogowego,

e Wykonawstwo robot wiertniczych, geologicznych, laboratoryjnych i specjalistycznych
zmierzajgcych do okreslenia przyczyn, zasiggu powierzchniowego i glebokosciowego
osuwiska, stopnia zagrozenia iwarunkéw gruntowo — wodnych w oparciu o
zatwierdzony projekt,

e Opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej dla terenu osuwiskowego
wraz z wnioskami oraz zaprojektowaniem skutecznego sposobu zabezpieczenia
korpusu drogowego przed nastepstwami ruchéw masowych

e Pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw osuwiskowych na wejscie w teren celem
wykonania prac geologicznych

e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz pozyskanie odpowiednich
decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje zabezpieczenia osuwiska,
zabezpieczenia korpusu drogi przed nastepstwami ruchéw masowych oraz
odbudowy drogi.

I. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej obejmujacej m.in.:

- Mape dokumentacyjng geologiczno — inzynierska na podktadzie topograficznym w skali
1:500, zawierajgcg m.in.:. kontury terenu bedgacego w ruchu, miejsca zaobserwowanych
uszkodzen, miejsca odstonie¢ geologicznych, zjawiska hydrologiczne, miejsca wyrobisk
badawczych itp.

- Przekroje geologiczne wzdluzne i poprzeczne w stosunku do osi osuwiska zawierajgce:
morfologie terenu, uwarstwienie gruntéw, przejawy wod gruntowych, podstawowe parametry
geotechniczne niezbedne do obliczen stateczno$ci stoku, potozenie ptaszczyzn poslizgu itp.

- Szczegolowe omowienie  warunkdéw  geologicznych,  parametrow  gruntéw
i obliczeniowg analize statecznosci zbocza w zastanych warunkach.

Opracowana dokumentacja musi spetniaé wymogi okreslone przez ,Zasady
i procedury dotyczgce ubiegania sie o dofinansowanie zadan projektu ,Ostona
Przeciwosuwiskowa” wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji w
dniu 05 maja 2008r. ( dostepne na stronie internetowej MSW i A ).



Dokumentacja geologiczno-inzynierska _winna __ uzyskaé¢  pozytywna  opinie
Panstwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewoddzkiego Zespotu Nadzorujacego
Realizacje Projektu ,, Ostona Przeciwosuwiskowa”.

Wykonawca ma obowigzek:

e Posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia prac geologicznych,

o Dostarczy¢ Zamawiajacemu projekt prac geologicznych w 3 egz. w terminie do 1
miesigca od daty podpisania umowy zawierajgcy niezbedne pozytywne opinie i
uzgodnienia branzowe, w tym Panstwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie,
Wojewodzkiego Zespotu Nadzorujgcego Realizacje Projektu ,Ostona
Przeciwosuwiskowa” przy Wojewodzie Matopolskim

e Zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robot terenowych po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych,

e Uzyskac¢ we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zezwolenie na wejscie w teren na
czas wykonywania badan

e Wykonaé¢ zaprojektowane badania na osuwisku w okresie nie przekraczajgcym 4
miesigce od daty zatwierdzenia prac geologicznych,

o Dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje geologiczno — inzynierskg w 5 egz. w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w terminie nie dtuzszym niz 2,5
miesigca od zakonczenia robét wiertniczych.

Il Opracowanie projektu wstepnego zabezpieczenia osuwiska, zabezpieczenia korpusu
drogi przed nastepstwami ruchéw masowych oraz odbudowy drogi (minimum dwa
warianty rozwigzan).

Dla kazdego wariantu nalezy wykonac:

- czesé graficzng ( sytuacja w skali 1 : 1000, przekroje i szczegoty rozwigzan ) - - opis
przyjetych rozwigzan technicznych

- zestawienie szacunkowe kosztéw z rozbiciem na poszczegolne elementy robot

- koncepcje docelowej organizacji ruchu umozliwiajgcg okreslenie docelowej
geometrii drogi

Wykonawca na radzie technicznej dokona prezentacji i oméwienia wariantow, wskaze
zasadnicze problemy, dokona oceny i rekomendacji wariantu do dalszego opracowania.
Zamawiajgcy wymaga opracowania prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania
narzedziowego $rodowiska MS Windows np. MS Power Point, przedstawiajgcej zasadnicze
elementy projektu w formie graficznej z niezbednym komentarzem. Powyzsza prezentacja
powinna by¢ przekazana Inwestorowi na komputerowym nosniku informacji (CD-R lub DVD).

lll. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Wykonawca ztozy kompletny wniosek o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r
,O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko” oraz bedzie brat czynny udziat w
postepowaniu o jej uzyskanie



Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia kompletnego wniosku w wersji elektronicznej
do zaopiniowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych
zaopiniuje w/w wniosek.

W przypadku natozenia przez wiasciwy organ obowigzku opracowania raportu 0
oddziatywaniu na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia kompletnego raportu w wersji elektronicznej do zaopiniowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 21 dni roboczych zaopiniuje w/w raport.
Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej
dokumentaciji zwigzanej z procesem wydania w/w decyzj.

IV. Opracowanie projektéw budowlanych

Projekty budowlane (5 egz.) — w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem
Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi

V. Uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacje
zadania..

Dla wybranego - w oparciu o decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody — wariantu,
do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych pozwalajacych na
wykonanie zabezpieczenia osuwiska oraz zabezpieczenia korpusu drogi przed nastgpstwami
ruchéw masowych wraz z odbudowsa uszkodzonego odcinka drogi wojewodzkiej.

VI. Opracowanie projektow wykonawczych

Projekty wykonawcze (6 egz. + wersja elektroniczna na komputerowym nosniku informacji
zapisane z rozszerzeniem *.dxf (cze$¢ rysunkowa) oraz *pdf) wszystkich branz, w tym
miedzy innymi: drogowej, odwodnienia, przektadek uzbrojenia, statej organizacji ruchu,
zagospodarowania zieleni (projekt wycinki drzew jesli wystepuja) nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestyciji.

Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy sporzadzi¢ zgodnie z §5 ust 1 pkt 1-7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181), oraz spetnia¢ ponizsze wymagania w zaleznosci od zakresu | miejsca

realizacji:

o Projekty musza uwzglednia¢ aktualny stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

o Projekty organizacji ruchu powinny zawiera¢ oznakowanie pionowe, poziome, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, jezeli zachodzi taka potrzeba, a w szczegdlnosci
winny uwzgledniac:

o Ustalenie granic obszaréw zabudowanych.

o Wyznaczenie miejsc lokalizacji przystankéw komunikacji zbiorowej w tym
dostosowanie lokalizacji istniejgcych przystankéw do obowigzujgacych przepisow.
Lokalizacja przystankéw powinna uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonania zatok
autobusowych (peronéw przystankowych) .

o Woyznaczenie przejsé¢ dla pieszych



o Ustalenie oznakowania drogowskazowego.

o Wyznaczenie miejsc i okreslania sposobéw oraz warunkéw parkowania pojazdow
e Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy opracowac w postaci:

o graficznej (wydruki formatu A-3),

o cyfrowej:
- zbiory zrozszerzeniem *.dgn (w wersji V 5 -7) z opisem warstw, przekaza¢ na
komputerowym nosniku informacji. Pliki rastrowe tworzace podktad do projektu tworzy¢
muszg ciqg drogi umieszczony w ukladzie geodezyjnym ,65” (skalibrowane podktady
mapowe o0 rozszerzeniu *.cit o rozdzielczosci 600dpi — linearnie). W przypadku dotgczania
plikow referencyjnych do projektu, gtowny plik zawierajacy projekt powinien mie¢ w sobie
aktywne $ciezki dostepu do plikow referencyjnych. Inwestor udostepni projektujgcemu plik
wzorcowy zawierajacy w sobie ukfad geodezyjny ,65".

Na zatgczonym pliku nalezy wykonaé¢ przedmiotowe opracowanie. Ewentualne pliki
referencyjne nalezy wykonac¢ bazujgc na pliku wzorcowym.

e Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami;
- znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, ktéry poddaje sie rozgrupowaniu za pomocg
narzedzia Drop Element

- symbol oraz przypisany pod nim kilometr znaku jako edytowalny tekst, wielkoscig
dopasowany do grafiki znaku pionowego, niezmiennie w catym opracowaniu.

- symbol stupka jak i odnosnik prowadzacy do grafiki znaku nie stanowig grupy obiektow z
w/w grafikg znaku.

- zachowanie czytelnosci grafiki oznakowania jak i tekstow opisujgcych oznakowanie przy
wydrukach w skali 1:1000 i 1:2000

- nalezy dostarczyc¢ plik w formacie *.dgn zawierajacy wszystkie uzyte w opracowaniu znaki
pionowe, jako pogrupowane obiekty wielkosci odpowiadajacej uzytej w opracowaniu.

- grafika oznakowania pionowego wykonana liniami o grubosci ,0"

- w przypadku, gdy opracowanie zostanie wykonane w innym niz posiadajgce
w sobie zapis do formatu *.dgn oprogramowaniu, nalezy dostarczy¢ takze pliki
z ktérych dokonywana byta konwersja do formatu *.dgn.

- w przypadku stosowania przez wykonawce nakfadki tematycznej WZDIR, wdrozonej i
stosowanej w tutejszym Zarzadzie, opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
projektowania w w/w systemie, wprowadzajgc czytelne w wydruku w skali 1:1000 i 1:2000
elementy graficzne jak i tekstowe.

e Poszczegolne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome,
urzadzenia BRD) powinny by¢ opisane na oddzielnych warstwach. Nalezy stworzy¢
minimum nastepujace warstwy:

- znaki pionowe istniejgce

- znaki pionowe projektowane oraz istniejgce pozostawiane

- znaki poziome projektowane

- urzadzenia BRD istniejgce

- urzadzenia BRD projektowane oraz istniejgce pozostawiane
- krawedzie jezdni istniejgce (wraz z chodnikami)

- krawedzie jezdni projektowane (wraz z chodnikami)

Nazwy warstw muszg jasno okreslac ich zawartosc.



Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Ponadto nalezy opracowaé, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. 04.202.2072) w sprawie szczegdlowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — odpowiednio
do przedmiaru robot wg uktadu GDDKIA (elementy 6 cyfrowe)-(6 egz.),

- Przedmiar robot (6 egz.),
- Kosztorys inwestorski (4 egz.),
- Kosztorys ofertowy ( 4 egz) — dla potrzeb przetargu na realizacje robot

- Zbiorcze zestawienie kosztow (roboty budowlane, roboty tymczasowe, koszty
wynikajgce z decyzji administracyjnych) (4egz.).

Forme i zakres kosztoryséw nalezy przed sporzadzeniem uzgodni¢ z Zamawiajacym

VIl. Pelnienie nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru zawarty

jest w oferowanej cenie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci:

1. Podstawowe, okreslone wymogami prawa budowlanego tj. art. 20 pkt. 3, 3a, 4,
a w szczegolnosci:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,

- uzgadnianie dokumentéw technicznych, o ktérych mowa w art. 10 ust. 3 Prawa

budowlanego,
- stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z

projektem, poprzez udziat w Radzie budowy 1 raz w miesiacu,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2. Dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajacego, a polegajace na wykonaniu

obowigzku:

. zatwierdzania do realizacji dokumentacji _technicznej opracowanej przez
wykonawce rob6t budowlanych w ramach ceny kontraktowej w terminie 14 dni od
daty jej przekazania do zaopiniowania, w_szczegdlnych przypadkach termin ten
moze ulec zmianie za zqgoda Zamawiajgceqo.

KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji
zadania.



Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pierwszej radzie technicznej notatki z
przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem Rejonu Drég Wojewodzkich w Tarnowie.

Proponowane rozwigzania techniczne Wykonawca bedzie konsultowat z Zamawiajacym oraz
jest zobowigzany do zorganizowania, co najmniej dwoch rad technicznych.

Odbiér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po przedifozeniu w siedzibie
Zamawiajgcego kompletu dokumentacji.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych poézniej
uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakonczong i odebrang,
Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru
koncowego.

Podstawe do rozliczen stanowi¢ bedg protokoty zdawczo — odbiorcze do wysokosci ryczattu
za zrealizowane poszczegolne opracowania i ich czesci zawarte w wycenie.

Wykonawca przekaze opracowania w oparciu o protokot przekazania prac projektowych (w
zatgczeniu).

Zamawiajgcy w ciagu 30 dni sprawdzi przekazane materiaty i podpisze protokét zdawczo —
odbiorczy, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury (w zataczeniu).

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedfozy¢ szczegotowy harmonogram prac
projektowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty podpisania

umowy.

Ustalenia inne

Wykonawca dziatajac z upowaznienia Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Krakowie
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na
realizowanie zadania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwloczne

przekazanie ich Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

Wszystkie niezbedne materialy do przygotowania ww. opracowar, a pozniej do uzyskania
Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca pozyska wlasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty _muszg uwzglednia¢ stan _prawny na _dziert przekazania dokumentacii
Zamawiajgcemu.
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