

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na:

**„Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót.**

Komisja w składzie :

- Przewodniczący  
 Członek  
 Członek  
 Członek  
 Sekretarz
- Robert Górecki
  - Inga Gęsiarz-Nowak
  - Andrzej Grabka
  - Edyta Gędek
  - Edyta Grabowska


Przy udziale przedstawicieli oferentów, lista w załączeniu.


Kwota jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia **21 981 691,00 zł**

L.P.	Nazwa wykonawcy	Adres	Data złożenia oferty / zmiany do oferty	Cena brutto PLN	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach <i>min. 60 max 84</i>	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu Partner: REMOST Sp. z o.o.	ul. Korczaka 6 a 39-300 Mielec ul. Przemysłowa 10 39-200 Dębica	05.05.2016r.	15.738.157,50	84	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.
2.	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Wysoka ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław	05.05.2016r.	13.400.000,00	84	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.

3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.	ul. Wiśniowieckiego 138 33-310 Nowy Sącz	05.05.2016r.	22.379.100,00	60	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.	ul. Drogowców 1 39-200 Dębica	05.05.2016r.	13.194.270,63	84	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.
5.	Skanska S.A.	ul. Gen J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	05.05.2016r.	14.940.099,15	84	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.
6.	Eurovia Polska S.A.	Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	05.05.2016r.	16.696.755,00	84	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.

7	Konsorcjum pn Lider MATBUD Sikora Sylwia Partner STEELER Polska sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 40 36-040 Boguchwała ul. Kochanow- skiego 30 33-100 TARNÓW	05.05.2016r.	14.866.938,15	84	28.09.2018r.	Wynagrodzenie za realizację przedmiotu płatne będzie na podstawie: a) faktur za wykonaną dokumentację projektową b) faktur przejściowych, c) faktury końcowej Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania na rachunek Wykonawcy.
---	--	--	--------------	---------------	----	--------------	--

1. ....  

  
 2. medecine .....  

  
 3. ....  
 4. ....  

  
 5. ....  
