

Nr sprawy ZDW-DN-4-271- 27/17

**PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dostawa pionowych znaków drogowych i urządzeń BRD dla ZDW w Krakowie z podziałem na zadania**

Komisja w składzie:

- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Członek
- Członek
- Sekretarz
- Grażyna Krok
- Inga Gęsiarz-Nowak
- Tomasz Pabis
- Mikołaj Stachura
- Edyta Grabowska

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę:

- Zadanie 1: 80 809,00 zł brutto,
- Zadanie 2: 88 594,00 zł brutto,
- Zadanie 3: 106 464,00 zł brutto,
- Zadanie 4: 126 358,00 zł brutto,
- Zadanie 5: 123 595,00 zł brutto.




W dniu 24.04.2017r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p	Nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena	Termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia		Warunki płatności
				Termin realizacji dostaw pilnych w dniach (minimalnie 1 dzień, maksymalnie 7 dni)	Termin realizacji dostaw normalnych w dniach (minimalnie 3 dni, maksymalnie 14 dni)	
1	GZD sp. z o.o. sp. k. ul. Lipowa 49 a 11-042 Jonkowo k/Olsztyna	21.04.2017	Zadanie nr 1	1	5	30 dni od daty otrzymania faktury
			Zadanie nr 2	1	5	
			Zadanie nr 3	1	5	
			Zadanie nr 4	1	5	
			Zadanie nr 5	1	5	

2	DROGOWE CENTRUM PRODUKCYJNO – HANDLOWE „BiG” spółka z o.o. Ługów 18 66-200 Świebodzin	21.04.2017	Zadanie nr 1	92.679,08	3	5	30 dni od daty otrzymania faktury
			Zadanie nr 2	101.125,50	6	8	
			Zadanie nr 3	123.150,11	6	8	
			Zadanie nr 4	163.084,85	6	8	
			Zadanie nr 5	147.955,63	6	8	
3	ERPLAST Sp. z o.o. ul. Witebska 27 85-778 Bydgoszcz	24.04.2017	Zadanie nr 1	76.367,01	3	5	30 dni od daty otrzymania faktury
			Zadanie nr 2	84.954,87	3	5	
			Zadanie nr 3	102.800,94	3	5	
			Zadanie nr 4	123.437,88	3	5	
			Zadanie nr 5	123.767,52	3	5	
4	WIMED Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48 33-170 Tuchów	24.04.2017	Zadanie nr 1	81.312,84	1	3	30 dni od daty otrzymania faktury
			Zadanie nr 2	91.956,03	2	5	
			Zadanie nr 3	115.220,25	2	5	
			Zadanie nr 4	133.504,20	1	3	
			Zadanie nr 5	135.772,32	1	3	

5	Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. ul. Dobrego Postrzeżenia 116 31-416 Kraków	24.04.2017	Zadanie nr 1	81.712,59	1	3	30 dni od daty otrzymania faktury
			Zadanie nr 2	90.243,87	1	3	
			Zadanie nr 3	105.077,67	1	3	
			Zadanie nr 4	137.341,80	1	3	
			Zadanie nr 5	131.721,93	1	3	

Podpisy Komisji:

1.  2. 3.  4.  5. 