

## PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „*Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2018 do 2022 z podziałem na części:*

### Część I. Rejon Dróg Wojewódzkich KRAKÓW

- Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 774, 780
- Zadanie 2. Droga wojewódzka nr 780, 781
- Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 781
- Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 791
- Zadanie 5. Droga wojewódzka nr 933
- Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 948, 949

### Część II. Rejon Dróg Wojewódzkich JAKUBOWICE

- Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 783, 791
- Zadanie 2. Droga wojewódzka nr 773, 794
- Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 773, 775, 776
- Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 768, 964, 965

### Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich MYŚLENICE

- Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 946, 956, 957
- Zadanie 2. Droga wojewódzka nr 965, 966
- Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 955, 956, 953
- Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 964, 968
- Zadanie 5. Droga wojewódzka nr 964, 966, 075
- Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 967

### Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich NOWY SACZ

- Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 957, 962
- Zadanie 2. Droga wojewódzka nr 958, 959
- Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 960, 961
- Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 968
- Zadanie 5. Droga wojewódzka nr 969
- Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 969
- Zadanie 7. Droga wojewódzka nr 971
- Zadanie 8. Droga wojewódzka nr 975
- Zadanie 9. Droga wojewódzka nr 981

#### Część V. Rejon Dróg Wojewódzkich TARNÓW

- Zadanie 1. Droga wojewódzka nr 768, 964
- Zadanie 2. Droga wojewódzka nr 973, 975
- Zadanie 3. Droga wojewódzka nr 975, 980
- Zadanie 4. Droga wojewódzka nr 982, 984
- Zadanie 5. Droga wojewódzka nr 977, 980
- Zadanie 6. Droga wojewódzka nr 977, 979, 981
- Zadanie 7. Droga wojewódzka nr 977,993”

#### Komisja w składzie:

Przewodniczący	- Grażyna Krok
Wiceprzewodniczący	- Inga Gęsiarz-Nowak
Członek	- Dariusz Biel
Członek	- Robert Nocoń
Sekretarz	- Edyta Grabowska

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 110 835 992,57 zł brutto, w tym:

#### Część I. Rejon Dróg Wojewódzkich KRAKÓW

Zadanie 1	- 2 949 088,43 zł brutto
Zadanie 2	- 2 720 826,61 zł brutto
Zadanie 3	- 2 700 396,22 zł brutto
Zadanie 4	- 2 047 596,39 zł brutto
Zadanie 5	- 2 688 689,96 zł brutto
Zadanie 6	- 2 924 579,89 zł. brutto

#### Część II. Rejon Dróg Wojewódzkich JAKUBOWICE

Zadanie 1	- 5 913 503,40 zł brutto
Zadanie 2	- 4 960 219,61 zł brutto
Zadanie 3	- 5 369 214,50 zł brutto
Zadanie 4	- 3 301 425,30 zł brutto

#### Część III. Rejon Dróg Wojewódzkich MYŚLENICE

Zadanie 1	- 4 642 980,00 zł brutto
Zadanie 2	- 4 356 190,00 zł brutto
Zadanie 3	- 2 849 688,40 zł brutto
Zadanie 4	- 3 836 350,00 zł brutto
Zadanie 5	- 4 480 760,20 zł brutto
Zadanie 6	- 3 292 545,20 zł brutto

**Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich NOWY SACZ**

Zadanie 1 - 3 929 011,74 zł brutto  
 Zadanie 2 - 3 549 450,20 zł brutto  
 Zadanie 3 - 2 324 216,30 zł brutto  
 Zadanie 4 - 2 721 505,90 zł brutto  
 Zadanie 5 - 2 337 183,28 zł brutto  
 Zadanie 6 - 2 785 239,86 zł brutto  
 Zadanie 7 - 1 402 793,38 zł brutto  
 Zadanie 8 - 1 946 305,00 zł brutto  
 Zadanie 9 - 3 409 038,40 zł brutto

**Część V. Rejon Dróg Wojewódzkich TARNÓW**

Zadanie 1 - 3 215 046,00 zł brutto  
 Zadanie 2 - 5 502 822,50 zł brutto  
 Zadanie 3 - 3 708 362,50 zł brutto  
 Zadanie 4 - 1 911 860,00 zł brutto  
 Zadanie 5 - 4 468 891,00 zł brutto  
 Zadanie 6 - 3 712 733,40 zł brutto  
 Zadanie 7 - 4 877 479,00 zł brutto

W dniu 05.04.2018 r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Nr części i nr zadania, na które składana jest oferta	Cena (brutto w zł)	Wcześniejsza gotowość Wykonawcy do podjęcia działań zimowego utrzymania dróg <i>(corocznie: od min 10, max 20 października)</i>	Dysponowanie osobami uprawnionymi do kierowania ruchem <i>(ilość osób)</i>	Okres gwarancji i rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	SAFEROAD GRAWIL SP. Z O. O. ul. Komunalna 7 87-800 Włocławek	04.04.2018r.	I/5	3.215.278,28	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			IV/1	3.575.375,06	10	5			
			IV/2	5.131.463,80	10	5			
			IV/3	3.544.376,79	10	5			
			IV/5	3.572.262,64	10	5			

2.	Skład Materiałów Budowlanych „KAL-BUD” Sławomir Kalemba Czasław 186 32-415 Raciechowice	04.04.2018r.	III/4	4.169.332,00	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			III/6	3.512.881,60	10	5			
3.	POL-BRUK Pietrzak Spółka jawna ul. Słowackiego 12/39 32-400 Myślenice	05.04.2018r.	III/3	2.449.399,20	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
4.	Konsorcjum firm: Lider: P.H.U. „MADROG” Maciej Kaptur ul. Zarabie 21a 32-410 Dobczyce Partner: Firma Wielobranżowa „MATRAB” Marian Kaptur ul. Zarabie 21a 32-410 Dobczyce	05.04.2018r.	III/6	3.593.216,29	10	4	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
5.	„WM” Matusik Wiesław 33-318 Gródek nad Dunajcem 107	05.04.2018r.	III/2	4.650.696,88	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
6.	„WM” Matusik Wiesław 33-318 Gródek nad Dunajcem 107	05.04.2018r.	III/5	4.975.395,10	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy

7.	<b>BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie</b>	05.04.2018r.	IV/2	3.799.137,10	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
8.	<b>BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie</b>	05.04.2018r.	IV/4	2.790.534,23	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
9.	<b>BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie</b>	05.04.2018r.	IV/5	2.797.704,56	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
10.	<b>BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie</b>	05.04.2018r.	IV/6	2.975.857,78	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
11.	<b>BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie</b>	05.04.2018r.	IV/7	1.690.726,74	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy

12.	BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie	05.04.2018r.	V/5	4. 394. 647, 80	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
13.	BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. Brzezna 576 33-386 Podegrodzie	05.04.2018r.	V/3	3. 156. 307, 00	10	8	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
14.	„BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka jawna Przyborów 398 32-825 Borzęcin	05.04.2018r.	III/2	4. 759. 576, 62	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			V/1	3. 636. 824, 15	10	5			
15.	ENIGMA GROUP SP. Z O.O. ul. Chodenicka 39 32-700 Bochnia	05.04.2018r.	II/4	3. 500. 341, 50	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			V/1	2. 221. 994, 50	10	5			
			V/2	4. 758. 276, 60	10	5			
			V/3	2. 916. 902, 02	10	5			
16.	P.U.P.H. „DROGBUD” Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970	05.04.2018r.	III/1	4. 210. 612, 20	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy

17.	P.H.U.P. „ROL” Andrzej Rol Sierockie 51 34-425 Biały Dunajec	05.04.2018r.	IV/1	3.206.407,83	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			IV/2	3.611.942,60	10	6			
			IV/3	2.229.898,30	10	6			
			IV/5	2.182.657,80	10	6			
18.	Firma Jurek Marian Jurek Berest 52 B 33-380 Krynica Zdrój	05.04.2018r.	IV/9	3.988.136,81	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
19.	Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa „SEKWOJA” Dawid Sutkowski Poręba Radlna 74 33-112 Tarnowiec	05.04.2018r.	V/4	1.905.192,80	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
20.	FHU TARRA – TRANS Andrzej Kucharzyk ul. Krynicka 47 33-180 Gromnik	05.04.2018r.	V/3	2.970.185,00	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
21.	Firma Handlowo – Usługowa „TRANSROL” Antoni Romańczyk Biała Niżna 468 33-330 Grybów	05.04.2018r.	V/5	3.715.533,81	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			V/6	2.910.300,88	10	5			
			V/7	3.862.269,04	10	5			

22.	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „KOPBUD” Bogusława Romańczyk Berest 90 33-380 Krynica Zdrój	05.04.2018r.	IV/4	2.340.772,00	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			IV/6	2.444.238,06	10	5			
			IV/9	2.858.830,60	10	5			
23.	Firma Usługowa Grzegorz Kocoń 33-332 Florynka 122	05.04.2018r.	IV/7	1.125.572,79	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			IV/9	2.895.011,80	10	5			
24.	F.H.U. KADBUD Kazimierz Dudzik ul. Ogrodowa 10 34-730 Mszana Dolna	05.04.2018r.	IV/4	3.224.663,10	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
25.	„WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan Bosutów ul. Wiśniowa 28 32-086 Węgrzce	05.04.2018r.	II/2	5.107.906,15	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			II/3	5.488.306,25	10	5			
			II/4	3.296.849,35	10	5			
26.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bema 12 a 32-600 Oświęcim	05.04.2018r.	I/5	3.127.868,99	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			I/6	3.729.489,51	10	5			
27.	„MATEX” Maksymilian Mirek Nasiechowice 50 32-200 Miechów	05.04.2018r.	II/3	6.349.769,20	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy



28.	FHPU „ZAMET” Andrzej Barczyk Kąpiele Wielkie 138 32-340 Wolbrom	05.04.2018r.	II/1	5.561.744,40	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty cząstkowe – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			II/2	4.481.746,60	10	5			
29.	Konsorcjum firm: Lider: PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Katowicka 20/22 31-351 Kraków Partner: Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski Piotrkowice Małe 97 32-104 Koniusza	05.04.2018r.	II/2	6.102.830,85	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			II/3	5.860.145,00	10	5			
			II/4	3.700.190,75	10	5			
30.	Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice	05.04.2018r.	V/6	3.924.819,40	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
31.	„Matuła” Anita Kurnyta Berest 53 33-380 Krynica Zdrój	05.04.2018r.	IV/9	2.840.891,20	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
32.	Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński ul. św. Floriana 8B 33-210 Olesno	05.04.2018r.	V/1	2.906.391,60	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy

33.	<b>Kompleksowe Utrzymanie Dróg</b> Mariusz Biedroński ul. św. Floriana 8B 33-210 Olesno	05.04.2018r.	VI/2	4. 492.251,56	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
34.	<b>Kompleksowe Utrzymanie Dróg</b> Mariusz Biedroński ul. św. Floriana 8B 33-210 Olesno	05.04.2018r.	VI/4	1. 862.901,32	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
35.	<b>Firma Handlowo Usługowa FEDKO Spółka Jawna</b> 33-318 Gródek nad Dunajcem 244	05.04.2018r.	IV/8	2. 175.920,00	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			VI/3	3. 075.268,50	10	5			
36.	<b>Przedsiębiorstwo wielobranżowe „STACHOŃ”</b> Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23 B 34-500 Zakopane	05.04.2018r.	IV/1	4. 436.774,00	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			IV/2	4. 078.181,00	10	5			
			IV/3	2. 579.114,40	10	5			
			IV/4	3. 693.459,55	10	5			
37.	<b>Usługi Transportowe i Komunalne</b> Marek Szpila Wilczyńska 64 38-315 Bobowa	05.04.2018r.	VI/6	4. 000.875,80	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka (dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			VI/7	4. 650.396,40	10	5			
38.	<b>AVR Spółka Akcyjna</b> ul. Józefa Dietla 93/4 31-031 Kraków	05.04.2018r.	I/4	2. 493.497,38	10	7	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			I/5	3. 369.884,48	10	7			

			II/3	8.668.384,25	10	7	(dotyczy sadzenia drzew) – 36 miesięcy grupa nr 6 – Remonty		
39.	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3 34-116 Spytkowice	05.04.2018r.	I/6	2.983.832,42	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
40.	Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3 34-116 Spytkowice	05.04.2018r.	I/2	2.848.404,32	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
41.	P.H.U.P. „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał Nasiechowice 31 32-200 Miechów	05.04.2018r.	III/1	6.702.281,15	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
42.	Pavimental Polska Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 49 32-540 Trzebinia	05.04.2018r.	I/4	2.007.090,55	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			III/1	6.024.711,10	10	5			
			II/2	5.438.550,59	10	5			
43.	Firma Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna KALATA os. Nowe 1 E 34-424 Szafłary	05.04.2018r.	IV/5	2.788.725,14	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
44.	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.	05.04.2018r.	IV/1	9.679.455,16	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 –	od daty zawarcia umowy do dnia	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy

	ul. Szaflarska 102 34-400 Nowy Targ		IV/2	8.875.717,60	10	5	Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	30.04.2022r.	
			IV/5	5.938.984,12	10	5			
45.	Konsorcjum firm: Lider: F.H.U. ADIM Pomoc Drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134 32-020 Wieliczka Partner: „Stan-Bruk” S.C. Jan Stankiewicz, Jarosław Stankiewicz os. rtm. Witolda Pileckiego 19/7 32-600 Oświęcim	05.04.2018r.	I/1	2.854.620,00	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			I/2	2.637.924,22	10	5			
			I/3	2.595.246,81	10	5			
			I/4	2.185.626,60	10	5			
			I/5	2.564.222,44	10	5			
			I/6	2.890.611,36	10	5			
46.	F.H.U. Adim Pomoc Drogowa Adam Kruszyna Biskupice 134 32-020 Wieliczka	05.04.2018r.	II/1	7.179.268,30	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			III/5	6.208.029,34	10	5			
47.	Przedsiębiorstwo Komunalno – Budowlane „KOMBUD” Spółka z o.o. ul. Krynicka 6 33-190 Ciężkowice	05.04.2018r.	V/3	3.368.317,30	10	6	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			V/5	6.132.442,10	10	6			
48.	Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD Grzegorz Zajac 34-608 Kamienica 477	05.04.2018r.	IV/4	3.058.768,95	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			IV/6	3.562.040,98	10	5			
49.	Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5	05.04.2018r.	II/3	7.511.029,89	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy	od daty zawarcia umowy	zgodnie z zapisami § 4 wzoru

	55-040 Kobierzyce		II/1	9.460.860,02	10	5	grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	do dnia 30.04.2022r.	umowy
			II/2	7.490.337,48	10	5			
50.	Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	05.04.2018r.	I/1	3.991.388,02	10	5	grupa nr 1 – Naprawa korpusu drogi – 36 miesięcy, grupa nr 2 – Odwodnienie – 12 miesięcy grupa nr 3 – Bezpieczeństwo – 36 miesięcy grupa nr 4 – Estetyka	od daty zawarcia umowy do dnia 30.04.2022r.	zgodnie z zapisami § 4 wzoru umowy
			I/2	3.703.007,34	10	5			
			I/3	3.556.096,58	10	5			
			I/4	2.724.467,38	10	5			
			I/5	3.342.168,92	10	5			
			I/6	4.037.539,97	10	5			
			III/1	5.626.508,90	10	5			
			III/3	3.754.066,63	10	5			
			III/4	4.675.512,88	10	5			
			III/6	3.955.704,16	10	5			

1. nieobecne

2.

3.

4.

5.