

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56  
 tel. centr. 6379000, sekr. 6372879  
 fax: 6382668, NIP 677-20-85-382  
 (K)

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części**

Komisja w składzie:

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Przewodniczący     | - Robert Górecki                |
| Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak            |
| Członek            | - Andrzej Grabka                |
| Członek            | - Edyta Gędek                   |
| Sekretarz          | - Edyta Grabowska / Beata Jaśko |

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 11 913 605,43 zł brutto, w tym:  
 Część I – 3 490 199,98 zł brutto  
 Część II – 8 423 405,45 zł brutto

W dniu 10.09.2018r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

| Lp. | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy  | Data złożenia oferty | Nr części na którą została złożona oferta | Cena (w zł)   | Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi /podany w miesiącach/ | Oferowany przez Wykonawcę sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni /procentowa powierzchnia napraw na 1 km drogi determinująca wykonanie wymiany warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni na odcinku długości 1 km, na którym występują naprawy (laty) – przedział procentowy/ | Podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta o specjalności drogowej /ilość zadań na których osoba sprawowała funkcję Kierownika budowy/ | Termin wykonania zamówienia        | Warunki płatności  |
|-----|--|----------------------|---|---------------|---|---|--|------------------------------------|--|
| 1.  | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.<br>ul. M. B. Bolesnej 87,<br>34-600 Limanowa | 10.09.2018           | 1   | 4 796 286,29  | 72  | powyżej 1% ≤ 2  | 2  | 14 miesięcy od daty zawarcia umowy | Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie:<br>a) faktur za wykonaną dokumentację projektową<br>b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu<br>c) faktury końcowej.<br>Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. |
|     |  |                      | 2   | 11 763 493,16 | 72  | powyżej 1% ≤ 2  | 2  | 14 miesięcy od daty zawarcia umowy |  |

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56  
 tel. centr. 6379000, sekr. 6372870  
 fax 6382668. NIP 677-20-85-382  
 (7)

|    |   |            |   |               |    |                |   |   |   |
|----|---|------------|---|---------------|----|----------------|---|---|---|
| 2. | Przedsiębiorstwo<br>Drogowo-Mostowe<br>S.A.<br>ul. Drogowców 1<br>39-200 Dębica | 10.09.2018 | 1 | 6 638 687,61  | 72 | poniżej 1% ≤ 2 | 2 | 14 miesięcy<br>od daty<br>zawarcia<br>umowy | Wynagrodzenie za<br>realizację przedmiotu<br>umowy płatne będzie<br>na podstawie:<br>a) faktur za wykonaną<br>dokumentację<br>projektową<br>b) faktur<br>przebiegowych<br>wystawianych średnio<br>jeden raz w miesiącu<br>c) faktury końcowej.<br>Faktury płatne będą<br>w ciągu 30 dni od<br>daty ich otrzymania<br>przez Zamawiającego<br>na rachunek<br>Wykonawcy. |
|    |   |            | 2 | 18 761 405,25 | 72 | poniżej 1% ≤ 2 | 2 | 14 miesięcy<br>od daty<br>zawarcia<br>umowy |   |

1. niedobry 2.  3. niedobry 4. spóźniły 5. 