

**PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Budowa Miejsc Obsługi dla Rowerzystów MOR przy VeloDunajec na odcinku Zakopane – Sromowce Niżne z podziałem na części: Część 1 – Poronin, Nowy Targ, Sromowce Niżne Część 2 – Szaflary, Harkłowa**

Komisja w składzie:

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Przewodniczący     | - Robert Górecki                |
| Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak            |
| Członek            | - Marta Kozynacka               |
| Członek            | - Marek Zając                   |
| Sekretarz          | - Edyta Grabowska / Beata Jaśko |

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 000 000,00 zł brutto:

W tym:

Część 1 – 600 000,00 zł brutto

Część 2 – 400 000,00 zł brutto

W dniu 10.09.2018r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Nr części na którą została złożona oferta	Cena (zł)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (podany w miesiącach)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Zakład Usług Projektowo-Produkcyjno-Handlowy Lukasz Rapacz ul. Bukowska 6/32,32-050 Skawina	10.09.2018r.	1	673 724,61	60	15.05.2019r.	1) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt 2 płatne będzie na podstawie: a) faktur częściowych za wykonaną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu na prowadzenie robót umożliwiającej realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla poszczególnych Miejsc Obsługi dla Rowerzystów (MOR), wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji projektowej b) faktur przejściowych wystawianych średnio jeden raz w miesiącu w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) oraz Szczegółową Kalkulację Cenową, o której mowa w pkt 5; łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b; c) faktury końcowej o wartości co najmniej 10 % wynagrodzenia umownego za roboty, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2) Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
			2	438 560,98	60	15.05.2019r.	

1. ....

2. nieobecna

3. ....

4. ....

5. ....