

nr sprawy ZDW-DN-4-271-5/20

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń**

Komisja w składzie:

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| - Przewodniczący     | - Robert Górecki                |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak            |
| - Członek            | - Marta Kozynacka               |
| - Członek            | - Marek Zając                   |
| - Sekretarz          | - Edyta Grabowska / Beata Jaśko |

Kwota przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi **180 000,00 zł** (brutto).

W dniu 20.03.2020 r. dokonano otwarcia złożonych w postępowaniu ofert:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (w zł)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość opracowań)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość opracowań)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
1	<b>Konsorcjum firm :</b> <b>GPDT Sp. z o.o.</b> <b>ul. Krzywda 12A</b> <b>30-710 Kraków</b> <b>(Płnomocnik)</b> <b>Integral Polska Sp. z o.o.</b> <b>ul. Tatrzńska 7/2,</b> <b>30-537 Kraków</b>	18.03.2020 r.	<b>346 122,00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	28.05.2021 r.	36 miesięcy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze (max. 90 % wynagrodzenia) oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego Faktury płatne są w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
2	<b>GEO-Art. Geodezja i Budownictwo</b> <b>Justyna Polaczek</b> <b>ul. Rynek 38</b> <b>34-470 Czarny Dunajec</b>	19.03.2020 r.	<b>177 000,00</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	28.05.2021 r.	36 miesięcy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze (max. 90 % wynagrodzenia) oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego Faktury płatne są w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

3	Via Projekt Sp. z o.o. Sp. k. Plac Lasoty 7 30-539 Kraków	19.03.2020 r.	147 600,00	5	5	28.05.2021 r.	36 miesięcy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze (max. 90 % wynagrodzenia) oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego Faktury płatne są w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
4	Promost Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8A 43-460 Wisła	20.03.2020 r.	207 870,00	6	5	28.05.2021 r.	36 miesięcy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze (max. 90 % wynagrodzenia) oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego Faktury płatne są w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
5	Polska Inżynieria Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62B 02-014 Warszawa	20.03.2020 r.	418 200,00	5	5	28.05.2021 r.	36 miesięcy	Wynagrodzenie umowne płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze (max. 90 % wynagrodzenia) oraz faktury końcowej wystawianej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego Faktury płatne są w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

1. ....



2. ....



3. ....



4. ....

nieobecny

5. ....

