

nr sprawy ZDW-DN-4-271-94/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Modernizacja DW 969 Nowy Targ – Nowy Sącz

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Przewodniczący | - Zbigniew Biernat |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek | - Jarosław Kasprzyk |
| - Członek | - Marcin Siastała |
| - Sekretarz | - Edyta Grabowska |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **1 961 000,00 zł** (brutto).

W dniu 01.02.2021 r. o godzinie 12:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy (ilość zadań)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1	KIERNIA SP. Z O.O. RATUŁÓW 208 34-407 CICHE	29.01.2021 r.	1 387 705,15	72	5	31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
2	PODHALAŃSKIE DROGI SP. Z O.O. UL. SKŁADOWA 12C 34- 400 NOWY TARG	29.01.2021 r.	1073649,03	72	6	31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

3	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE LIMDROG SP. O.O. UL. M. B. BOLESNEJ 87 34-600 LIMANOWA	29.01.2021 r.	1076250,00	72	5	31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. WYSOKA UL. LIPOWA 5A 52-200 WROCLAW	01.02.2021 r.	1430458,92	72	2	31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOTOWYCH S.A. UL. JAGODOWA 55 33-395 NOWY SĄCZ	01.02.2021 r.	1073685,63	72	5	31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
6	ZIBUD SP. Z O.O. SP. K. KAMIENICA 1000 34-608 KAMIENICA	01.02.2021 r.	BRAK OFERTY*			31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
7	EUROVIA POLSKA S.A. BIELANY WROCLAWSKIE UL. IRYSOWA 1 55-040 KOBIERZYCE	01.02.2021 r.	1036589,32	72	5	31.05.2021 r.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o kosztorys robót wykonanych częściowo (przy czym suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego) oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 10 %) wynagrodzenie umowne, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego. Faktury płatne będą przez ZDW w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

* W ramach pozycji nr 6 wpisane zostały dane Wykonawcy wskazane w systemie miniPortal – określone w ramach wykazu ofert złożonych za pośrednictwem systemu ePUAP, których dane zassane zostały przez system miniPortal.

W ramach wykazu ofert na gruncie tego postępowania zawartego w systemie miniPortal w kontekście Wykonawcy GRZEGORZ ZAJĄC wskazane zostało, iż poprzez system ePUAP w dniu 01.02.2021 r. o godz. 09:10 został wysłany Zamawiającemu plik o nazwie *szyfrowanie-140fb617-4d02-1-02-2021-09 11 16.zip*. Plik ten został odebrany przez Zamawiającego i pobrany z systemu ePUAP.

Podczas sesji otwarcia ofert do otwarcia tego pliku została użyta aplikacja DESZYFROWANIE (funkcjonalność systemu miniPortal). Po dokonaniu deszyfrowania przedmiotowego pliku wygenerował się jedynie plik PDF o nazwie *zal nr 3 siwz - oswiadczenie wstepne.BES*. Po otwarciu tego pliku okazało się, iż przedmiotowy dokument elektroniczny zawiera jedynie treść oświadczenia wstępnego złożonego przez Wykonawcę ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica – plik ten w swojej treści nie zawiera w szczególności żadnego oświadczenia ofertowego Wykonawcy (złożonego np. na formularzu stanowiącym zał. nr 2 SIWZ). Pomimo kilkukrotnego powtórzenia operacji deszyfrowania pliku pobranego z systemu ePUAP (pliku o nazwie *szyfrowanie-140fb617-4d02-1-02-2021-09 11 16.zip*) nie generował się żaden inny plik / dokument elektroniczny, poza plikiem o nazwie *zal nr 3 siwz - oswiadczenie wstepne.BES*, który zawiera jedynie treść oświadczenia wstępnego (złożonego na druku stanowiącym zał. nr 3 SIWZ).

W systemie miniPortal nie ma żadnych informacji, iżby Wykonawca GRZEGORZ ZAJĄC przekazał za pośrednictwem systemu ePUAP jakąś inną wiadomość, czy plik (dokument elektroniczny) związany z niniejszym postępowaniem – poza wiadomością z załączonym plikiem o nazwie *szyfrowanie-140fb617-4d02-1-02-2021-09 11 16.zip*, jak również nie zostało tam wskazane, iżby ta wiadomość była wycofana, czy zmieniona. Nie stwierdzono również wpływu na ePUAP Zamawiającego od Wykonawcy GRZEGORZ ZAJĄC żadnej innej wiadomości, czy pliku (dokumentu elektronicznego) związanego z niniejszym postępowaniem (poza wiadomością z załączonym plikiem o nazwie *szyfrowanie-140fb617-4d02-1-02-2021-09 11 16.zip*), w szczególności dokumentu elektronicznego zawierającego ofertę. Nie stwierdzono również wpływu od Wykonawcy GRZEGORZ ZAJĄC na gruncie niniejszego postępowania oferty w formie pisemnej (w postaci papierowej).

Wobec zaistniałej sytuacji uznano, iż w niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, Wykonawca ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k. Kamienica 1000, 34-608 Kamienica nie złożył oferty (oświadczenia ofertowego), ale przekazał jedynie oświadczenie poboczne (oświadczenie wstępne) – związane z ofertą dotyczącą zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, która to oferta nie została jednak przekazana Zamawiającemu.

O niniejszej sytuacji poinformowano w czasie sesji otwarcia ofert.