

nr sprawy ZDW-DN-4-271-89/20

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Przewodniczący | - Robert Górecki |
| - Wiceprzewodniczący | - Inga Gęsiarz-Nowak |
| - Członek | - Marta Kozynacka |
| - Członek | - Maciej Moszumański |
| - Sekretarz | - Edyta Grabowska / Anna Kapusta |

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę **500 000,00 zł** (brutto).

W dniu 19.03.2021 r. o godzinie 14:00 dokonano otwarcia ofert – w postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Dodatkowe doświadczenie personelu kluczowego – podane przez Wykonawcę dodatkowe doświadczenie			Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy	Warunki płatności
					osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość zadań)	osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość zadań)	osoby na stanowisko autora raportu o ocenie oddziaływania na środowisko / Kierownika zespołu autorów (ilość zadań)		
1	EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. Józefa Babińskiego 71 B 30-394 Kraków (Lider Konsorcjum - Pełnomocnik) Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole (Uczestnik Konsorcjum)	18.03.2021 r.	720 780,00	24 miesiące od daty zawarcia umowy	4	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

2	Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. ul. Milicka 1 51-127 Wrocław	18.03.2021 r.	1 311 390,90	24 miesiące od daty zawarcia umowy	2	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
3	Biuro Konsultigowo-Doradcze EUROEKSPERT Jacek Seweryński ul. 17 Sierpnia 16F / 6 41-503 Chorzów - Lider (Pełnomocnik) PROKOM Pracownia Projektowa Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole K2 INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Ks. Jerzego Badestinusza 39, 41-814 Zabrze	19.03.2021 r.	465 000,00	24 miesiące od daty zawarcia umowy	2	4	4	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.
4	ZNAK Gdańsk Sp. z o.o. ul. Potęgowska 12/48 80-174 Gdańsk	19.03.2021 r.	929 880,00	24 miesiące od daty zawarcia umowy	4	2	2	60 miesięcy	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze lub protokoły zaawansowania prac projektowych oraz faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy odbioru końcowego lub końcowy protokół zaawansowania prac projektowych. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy.

1.

2.

3.

4.

5.