

Kraków, dnia 02.11.2021 r.  
 ZDW/PW/2021/DN4/EG  
 zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-69/21

Zamawiający  
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
 ul. Głowackiego 56  
 30-085 Kraków

**INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU**  
**– PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DW 94 – Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego (nr ZDW-DN-4-271-69/21)**

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 02.11.2021 r. o godz. 12:00 dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Podane dodatkowe doświadczenie personelu kluczowego		Warunki płatności
				Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży drogowej (ilość zadań)	Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Projektanta branży mostowej (ilość zadań)	
1	<b>VOESSING Polska Sp. z o.o.</b> ul. T. Kościuszki 53 85-079 Bydgoszcz	cena łączna	<b>1 798 260,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>1 780 000,00</b>			
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>18 260,00</b>			
2	<b>Konsorcjum firm: ProtechniCon Sp. z o.o.</b> os. Dywizjonu 303 20/LU7, 31-872 Kraków – Lider Konsorcjum, E&C Sp. z o.o. ul. Ks. G. Augustynika 1a/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza – Partner Konsorcjum	cena łączna	<b>1 610 070,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>1 543 650,00</b>			
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>66 420,00</b>			

3	<b>Konsorcjum firm: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68 61-891 Poznań – Lider Konsorcjum, SWECO Polska Sp. z o.o. ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań – Partner Konsorcjum</b>	cena łączna	<b>1 439 100,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	zgodnie z SWZ (zapisy § 6 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>1 373 910,00</b>				
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>65 190,00</b>				
4	<b>CertusVia Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa</b>	cena łączna	<b>1 158 537,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	zgodnie z SWZ (zapisy § 6 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>1 130 280,00</b>				
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>28 257,00</b>				
5	<b>PROMOST-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8A 43-460 Wisła</b>	cena łączna	<b>892 980,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	5	6	Zgodnie z SWZ (zapisy § 6 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>883 140,00</b>				
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>9 840,00</b>				
6	<b>Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiello 39 45-920 Opole</b>	cena łączna	<b>1 426 800,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	Zgodnie z SWZ (zapisy § 6 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>1 359 150,00</b>				
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>67 650,00</b>				
7	<b>Konsorcjum firm: Pracownia Inżynierska KLOTOWIDA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków – Lider Konsorcjum, Pracownia Inżynierska KLOTOWIDA Sp. z o.o. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków – Partner Konsorcjum</b>	cena łączna	<b>1 697 154,00</b>	zakres podstawowy zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy  zakres opcjonalny zamówienia (w przypadku jego uruchomienia): przez okres realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zakresu podstawowego zamówienia (planowo okres 36 miesięcy od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji)	2	2	Zgodnie z SWZ (zapisy § 6 zał. nr 8 SWZ – wzór umowy)
		cena za zakres podstawowy zamówienia	<b>1 672 554,00</b>				
		cena za zakres opcjonalny zamówienia	<b>24 600,00</b>				

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych