

KOSZTORYS OFERTOWY
WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW BALUSTRAD MOSTOWYCH
W CIAGU DW 780 I 781

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
ELEMENT 1 DW 780 M.BRODŁA						
ASORTYMENT 1 ODC.110 KM 0+686						
1	OPZ	Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł. 3,7mb)	t	0.2220		
2	OPZ	Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 3,7mb)	t	0.2220		
3	OPZ	Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
4	OPZ	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000		
RAZEM ELEMENT						
ELEMENT 2 DW 780 M.ŻARKI						
ASORTYMENT 1 ODC.210 KM 0+663						
5	OPZ	Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.3,2mb)	t	0.1920		
6	OPZ	Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 3,2mb)	t	0.1920		
7	OPZ	Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
8	OPZ	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000		
RAZEM ELEMENT						

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOSC BRUTTO
ELEMENT 3 DW 781 M. PŁAZA						
ASORTYMENT 1 ODC.070 KM 2+282						
9	OPZ	Demontaż elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł.1,2km)	t	0.0636		
10	OPZ	Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 1,2mb)	t	0.0636		
11	OPZ	Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
12	OPZ	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000		
RAZEM ELEMENT						
ELEMENT 4 DW 781 M. PŁAZA						
ASORTYMENT 1 ODC.070 KM 2+420						
13	OPZ	Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.3,3mb)	t	0.1696		
14	OPZ	Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 3,2mb)	t	0.1696		
15	OPZ	Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
16	OPZ	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000		
RAZEM ELEMENT						

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ELEMENT 5 DW 781 M.PLAZA						
ASORTYMENT 1 ODC.070 KM 2+661						
17	OPZ	Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.8,5mb)	t	0.4760		
18	OPZ	Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 8,5mb)	t	0.4760		
19	OPZ	Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
20	OPZ	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000		
RAZEM ELEMENT						
ELEMENT 6 DW 781 M.WYGIEBŁZÓW						
ASORTYMENT 1 ODC.080 KM 0+156						
21	OPZ	Demontaż elementów balustrady ocynkowanej z płaskowników (dł.4,2mb)	t	0.1764		
22	OPZ	Montaż nowych elementów balustrady ocynkowanej typu P-1 z płaskowników (dł. 4,2mb)	t	0.1764		
23	OPZ	Przewóz na teren OD w Babicach zdemontowanych elementów balustrady. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
24	OPZ	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego - (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	kpl	1.0000		
RAZEM ELEMENT						
RAZEM KOSZTORYS						