M ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
MALOPOLSKA INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

Krakéw, 12.08.2019r.
ZDWIPW/2019/ 525 4 /DN4/JSS
znak sprawy: ZDW-DN-4-271-44/19

Wg rozdzielnika

dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia p.n. Opracowanie wielowariantowej
koncepcji przetozenia DW 965 w powiazaniu z weztem autostradowym A4 Bochnia wraz
z pozyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

(nr ZDW-DN-4-271-44/19)

W odpowiedzi na ztozone przez Wykonawcdw wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ w ninigjszym
postepowaniu Zamawiajacy — Zarzad Drég Wojewoddzkich w Krakowie na podstawie art. 38
ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwanej dalej ustawg PZP) udziela odpowiedzi na nastgpujgce pytania
(numeracja pytan oraz kolejnos¢ udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiajacego):

PYTANIE nr 1

Czy zakres terenowy rozwazanych wariantéw ma si¢ ograniczy¢ do terendéw gmin: Gmina Miasta
Bochnia, Gmina Bochnia i Gmina Rzezawa?

ODPOWIEDZ

Tak (Zamawiajgcy potwierdza teze wskazang w pytaniu) — zgodnie z zapisem pkt 5 SST.

PYTANIE nr 2

Czy przedmiotem analiz powinny by¢ réwniez ewentualne warianty potgczenia istniejgcej DW965 z
zaprojektowanym i przygotowywanym do budowy etapem | tacznika A4 z DK94 zlokalizowane na
potudnie od autostrady A47?

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wskazuje, iz zamowienie dotyczy opracowania wielowariantowej koncepcji. Zgodnie
z zapisami SST w etapie wstepnej koncepcji wymagane sg minimum 4 warianty, zatem oprécz
wymaganego przez Zamawiajgcego zgodnego ze Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia i Miasta Bochnia dopuszcza sie inne
proponowane przez Wykonawce spetniajace ogélne wymagania dla nowego przebiegu DW 965.

PYTANIE nr 3

W jakim zakresie nalezy przeanalizowaé wariant nie inwestycyjny (punkt 7.1)?

ODPOWIEDZ

Wariant nieinwestycyjny dotyczy drogi w istniejagcym przebiegu. Jego charakterystyka i analiza
powinna obejmowac te same aspekty co w nowoprojektowanych (np. w wymiarze technicznym,
ruchowym, ekonomicznym, $rodowiskowym, spotecznym itp. — pkt 8.1 ppkt 2, 12 SST), aby
wykazac korzysci i zagrozenia.
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PYTANIE nr 4

Czy zakres analiz powinien obejmowac réwniez skrzyzowanie z linig kolejowg wraz z analizg
potrzeb zamkniecia istniejacych kolizyjnych przejazdéw kolejowo-drogowych (punkt 8.2.a),
przewidziane w dalszych etapach realizacji tacznika A4 z DK94?

ODPOWIEDZ

Skrzyzowanie z kolejg dotyczy realizowanego pofgczenia drogowego od wezta autostrady A4
do DK 94.

PYTANIE nr 5

Czy =zakres analiz hydrauliczno-hydrologicznych oprécz wymiarowania $wiatet obiektow
inzynierskich oraz wymiarowania urzadzen odwodnienia powinien obejmowac¢ réwniez analize
przeptywoéw rzeki Raby oraz terenéw zalewowych, zwtaszcza w wariancie przewidzianym
w SUIKZP Gminy Bochnia?

ODPOWIEDZ

Zakres analiz zostat opisany w pkt 8.2 SST cze$¢ opisowa — w akapitach 2 i 3 (od goéry)
na str. 12 oraz w akapitach 2 i 3 (od géry) na str. 13.

PYTANIE nr 6

Czy Zamawiajgcy dysponuje zgoda wiascicieli terenéw na ktérych bedg wykonywane badania
geologiczne?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie dysponuje zgoda wiascicieli terendéw, na ktérych beda wykonywane badania
geologiczne i prace pomiarowe. Wykonawca winien pozyskaé takie zgody we wtasnym zakresie —
w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z zapisami SST).

PYTANIE nr7

W zwigzku ze znacznym kosztem opracowan archeologicznych prosimy o uscislenie zakresu
badan, ktére nalezy obja¢ ofertg. Czy nalezy przewidzie¢ ponizsze etapy?:

- opracowanie i uzgodnienie programu badan oraz uzyskanie zezwolenia Konserwatora Zabytkow,
- wykonanie kwerendy archiwalnej,

- wykonanie badan powierzchniowych i prospekcji terenowej (ewentualne badania nieinwazyjne,
odwierty, badania sondazowe - zaleznie od wytycznych konserwatorskich,

- opracowanie wynikow badan,

- przygotowanie czesci kulturowej raportu $rodowiskowego w tym programu ochrony zabytkéw
i programu badan archeologicznych,

- przygotowanie i przedstawienie Konserwatorowi Zabytkéw sprawozdania koncowego
z prowadzonych prac.

ODPOWIEDZ

Po wytrasowaniu wariantéw drogi Wykonawca winien uzyskac informacje o terenie — w tym, czy
teren jest wpisany do rejestru zabytkéw, czy wystepujg stanowiska archeologiczne, czy podlega
ochronie na podstawie ustalen MPZP. Od uzyskanej informacji zalezy ewentualna potrzeba
wykonania badan, ktére na etapie opracowywanej koncepcji dla potrzeb uzyskania DUS, oparte sg
gtéwnie na badaniach powierzchniowych oraz na zasobach archiwalnych w tym zapisach rejestru
zabytkow WKZ. W zwigzku z powyzszym zakres wymaganych badan zostanie skonkretyzowany
dopiero w toku realizacji zamoéwienia, po pozyskaniu informacji w ramach prac i czynnosci objetych
przedmiotem zamowienia — na obecnym etapie nie jest mozliwe znaczniejsze uscislenie tej kwestii.

PYTANIE nr 8
Czy Zamawiajacy dysponuje zgoda wiascicieli terenéw na ktérych bedg wykonywane badania
archeologiczne rozpoznawcze?



ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie dysponuje zgodg wiascicieli terendéw, na ktérych bedg wykonywane badania
archeologiczne rozpoznawcze i prace pomiarowe. Wykonawca winien pozyskaé¢ takie zgody we
wlasnym zakresie — w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia (zgodnie z zapisami SST).

PYTANIE nr 9

Czy wymagany termin realizacji przedmiotu zaméwienia uwzglednia konieczno$§¢ wykonania
czesci inwentaryzacji przyrodniczej na wiosne, a mozliwe, ze w lecie i/lub jesieni 2020 roku (w
zaleznosci od daty podpisania umowy)?

ODPOWIEDZ

Okreslony w SIWZ termin realizacji przedmiotu zamoéwienia uwzglednia pozyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Do Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu prac
projektowych, uwzgledniajagc przy tym przeprowadzenie wymaganych prac w zakresie
inwentaryzacji przyrodniczej wykonywanej na potrzeby postepowania srodowiskowego, co
wskazany termin realizacji zamdwienia umozliwia (pozwala na wykonanie inwentaryzacji
w okresie jesiennym w 2019 r. oraz w okresie wiosennym w 2020 r.).

PYTANIE nr 10

Czy w obszarze inwestycji wystepuje sie¢ drenarska?

ODPOWIEDZ

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zaméwienia zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
warunkow, tj. planistycznych i faktycznych (wystepujacej infrastruktury na gruncie i w gruncie) w
obszarze i sgsiedztwie inwestycji we wtasnym zakresie.

PYTANIE nr 11

Whioskujemy o zmiane zapisow umowy tak, by ryzyko zwigzane z ewentualnym zwiekszeniem
stawki podatku VAT (niemozliwym do przewidzenia w dniu sktadania oferty) nie musiato byé
kalkulowane w cenie ofertowej.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wskazuje, iz umowa przewiduje mozliwos¢ zmiany (waloryzacji) wysokosci
wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce — na zasadach
okreslonych w umowie (zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 — 7 wzoru umowy — zat. nr 7 SIWZ). Tak
wiec zapisy umowne w obecnym ksztalcie zapewniajg zdywersyfikowanie i roztozenie ryzyka w
zakresie ewentualnego zwiekszenia stawki podatku VAT pomiedzy strony umowy.

PYTANIE nr 12

Czy ewentualne zmniejszenie stawki podatku VAT bedzie stanowito zysk Jednostki Projektowej?
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wskazuje, iz cho¢ wynagrodzenie umowne ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego, to zapisy § 2 ust. 3 — 7 wzoru umowy — zat. nr 7 SIWZ przewidujg mozliwo$¢ zmiany
(a wiec teoretycznie réwniez obnizenia) wysokosci wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany
(a wiec teoretycznie rowniez zmniejszenia) stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiana ta
bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce — na zasadach
okreslonych w umowie. Nie jest wiec wykluczone, iz zmniejszenie stawki podatku VAT bedzie
implikowa¢ wszczecie umownej procedury majgcej na celu analize konieczno$ci i mozliwosci
zmiany wynagrodzenia umownego w kontekscie jego obnizenia (w odniesieniu do zmniejszonego
podatku VAT).



PYTANIE nr 13

Wzér umowy, par.3 pkt 6. Jaki bedzie termin akceptacji przez Zamawiajgcego ,jakichkolwiek
(ewentualnie uszczegotowionych) rozwigzan projektowych”?

ODPOWIEDZ

Zobowigzania wskazane w § 3 ust. 6 wzoru umowy winny by¢ realizowane niezwiocznie
(ti. bez zbednej zwioki) — analogicznie jak w odniesieniu do terminu spetnienia Swiadczenia
zgodnie z art. 455 KC (jezeli termin spetnienia $wiadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika
z wtasciwosci zobowigzania, Swiadczenie powinno by¢ spetnione niezwiocznie).

PYTANIE nr 14

Prosimy o wymienienie ,niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych i sprawdzen
projektowych” wymaganych od Jednostki Projektowe;.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisami SST na str. 14 w trzecim akapicie nad zapisem Uwaga w brzmieniu: Wstepne
opinie, stanowiska, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i warunki (m.in. od zarzgdcow ciekow, PGW
Wody Polskie, gestoréw sieci RDOS Krakéw, zarzadcéw drdg, linii kolejowej, Sztabu
Wojskowego, Samorzgddéw Lokalnych (ze szczegélnym uwzglednieniem dostepnosci do
przylegtego terenu), Kofa t.owieckie i inne niezbedne na tym etapie opracowania.

Dodatkowo nadmienia sig, iz na etapie postepowania przetargowego nie jest mozliwe wymienienie
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych i sprawdzen projektowych,
jakie beda konieczne celem zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, albowiem ich ostateczny
zakres uksztattuje sie dopiero w toku realizacji zamoéwienia — w zaleznosci w szczegélnosci od
przyjetego przez Wykonawce w ramach realizacji zaméwienia przebiegu planowanej drogi.

PYTANIE nr 15

Whnosimy o wykreslenie zapisow par. 7, ust. 11., zwlaszcza w odniesieniu do okresu po uptywie
okresu gwarancji — niepotrzebnie zwiekszajg ryzyko podnoszgc wartos¢ ceny ofertowej.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie § 7 ust. 11 wzoru umowy.

Zapis ten jest istotny, gdyz daje Zamawiajacemu mozliwos¢ wyjasnienia z Wykonawca problemow
pojawiajgcych sie na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji w oparciu o
przygotowang dokumentacje, ktoére nie byty znane w momencie odbioru dokumentacji, czy biegu
okresu gwarancji — w ramach zobowigzan umownych.

PYTANIE nr 16

Whnosimy o wykreslenie zapisdéw par. 7, ust. 12 - niepotrzebnie zwiekszajg ryzyko podnoszgc
wartos$¢ ceny ofertowej.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie § 7 ust.12 wzoru umowy.

Zapis ten jest istotny, gdyz daje Zamawiajacemu mozliwo$¢ uzyskania od Wykonawcy naprawienia
szkody powstatej na skutek przeszkdd pojawiajacych sie na dalszych etapach przygotowania i
realizacji inwestycji w oparciu o wadliwie przygotowang dokumentacje, ktére nie byly znane w
momencie odbioru dokumentacji, czy biegu okresu gwarancji — w ramach zobowigzan umownych.

PYTANIE nr 17

Na bazie jakich danych (Sekocenbud? Ceny $rednie? Inne?) Projektant ma badaé ekonomiczno$é
zaproponowanych rozwigzan. Bez takiej informacji udowodnienie stusznosci przyjetych rozwigzan
nie bedzie mozliwe bo nie sg znane ceny wykonywania robdt konkretnego wykonawcy w
konkretnym terminie i lokalizacji.



ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 11 i 12 wzoru umowy Wykonawca w ramach koncepcji bedacej
przedmiotem zamoéwienia winien zastosowacé takie rozwigzania projektowe, aby wykonane zgodnie
z wymaganymi okreslonymi w OPZ rozwigzanie koncepcyjne w catosci byto jak najbardziej
optymalne pod wzgledem nie tylko ekonomicznym, ale réwniez technologicznym, funkcjonalnym,
spotecznym, formalno-prawnym — na moment wykonania tej koncepcji. Powyzsze ma na celu
minimalizacje potrzeby poézniejszej (na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego) optymalizacji
rozwigzan projektowych — w ramach koncepcji Zamawiajacy winien otrzymaé rozwigzanie
wypetniajgce oczywiscie brzegowe wymogi okreslone w OPZ, wytyczne wynikajace z pozyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien, ale réwnoczesnie bedace ekonomicznie i przedmiotowo (technicznie,
funkcjonalnie, prawnie, etc.) najlepszym z mozliwych w tym kontekscie do realizacji rozwigzan.
Wykonawca opracowujgc poszczegoélne rozwigzania projektowe winien zatem bra¢ pod uwage
wszystkie wskazane wyzej kwestie i wyposrodkowaé je celem uzyskania cato$ciowego
rozwigzania koncepcyjnego najbardziej optymalnego w Swietle aktualnej i dostepnej na moment
ich opracowywania wiedzy, informacji, materiatéw, technologii, itd. Kontekstem czasowym dla
kwalifikacji i analizy tych aspektéw ma byé moment wykonania opracowania bedgcego
przedmiotem zaméwienia (w tym oOwczesna dostepno$¢ wiedzy, informacji i znajomos¢
uwarunkowan).

W kontekécie weryfikacji aspektu ekonomicznego (kosztowego) rozwigzan koncepcyjnych
Wykonawca winien bazowaé na najlepszej obiektywnie dostepnej wiedzy i informacjach
powszechnie dostepnych, positkujac sie m.in. funkcjonujgcymi katalogami baz cenowych
dostepnych na rynku (np. Secocenbud) oraz srednimi aktualnymi cenami na rynku — na moment
wykonania koncepcji.

Niniejsze pismo staje sie czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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